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1. ANTECEDENTS 
En el marc d’un interès creixent de la societat per el gaudir de la costa i del litoral, ha 
augmentat considerablement el poder d’atracció dels ports. El notable increment de la 
població turística ha portat a l’expansió de la navegació esportiva i de lleure. 
L’oferta nàutico-esportiva és molt àmplia a Catalunya. Les embarcacions d’esbarjo poden 
trobar refugi en múltiples punts del litoral. Tot i això, en les condicions econòmiques actuals de 
Catalunya, la demanda potencial d’amarradors supera actualment i superarà encara més en els 
propers anys la capacitat del litoral català per absorbir aquesta demanda sense rebre 
importants impactes negatius sobre el medi costaner. 
A més, les tendències indiquen que l’estructura dels amarradors ha canviat, augmentant molt 
les proporcions dels amarradors de grandària mitjana i gran. 
Degut a l’oferta reduïda d’amarradors per a embarcacions amb eslores de més de 15 m i 
l’elevada ocupació en temporada alta, i fins i tot la total saturació de les instal·lacions durant 
els mesos d’estiu, cal ampliar el sector, però cal fer-ho derivant les noves dotacions cap a les 
zones amb més capacitat d’absorció de l’oferta, dirigint-la a les àrees més urbanitzades, on fins 
i tot pot ésser un element de notable millora urbanística i socioeconòmica, preservant al 
màxim els trams de costa lliures i naturals. 
Al Pla de Ports (2007-2015), que té l’objectiu de planificar el creixement del número 
d’instal·lacions nàutiques evitant forts impactes negatius sobre el medi costaner, es contempla 
l’estudi d’una ampliació de la Marian de Palamós, per satisfer les xifres de demanda futura 
d’amarradors prevista. 
Palamós, a 40 km de Girona, està molt ben comunicat per carretera i pateix un gran volum de 
turisme d’alta qualitat. Això la converteix en una localitat molt apropiada per l’ampliació d’un 
dels seus ports esportius. L’altre port present en el municipi, el Port de Palamós està més 
enfocat en l’àmbit comercial i pesquer, encara que disposa d’una dàrsena esportiva. 
Així doncs, l’ampliació de la Marina de Palamós, pretén donar resposta a aquest increment de 
la demanda, contribuint a un cert reequilibri de la distribució d’amarradors a la costa catalana.  
2. OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte d’aquest projecte és la definició de les obres a realitzar per l’ampliació de la Marina 
de Palamós. 
D’altra banda, els objectius de l’ampliació són: 
- Proporcionar una zona d’amarrament i avarada a vaixells de gran eslora i calat en un 
punt destacat de la Costa Brava. 
- Crear un nou pol d’atracció turística de qualitat en la zona. 
- Satisfer la demanda creixent d’amarradors en la Costa Brava. 
3. SITUACIÓ ACTUAL 
En aquest apartat es pretén fer una breu descripció de la situació actual de la zona de projecte, 
sobretot a nivell territorial i urbanístic, emmarcada dins l’àrea del municipi. Per a informació 
addicional, consultar l’Annex 1. 
3.1. Situació geogràfica 
El terme de Palamós, situat en la comarca del Baix Empordà, a la província de Girona, de 13,89 
km² d'extensió actualment, limita a llevant i al nord-est amb Mont-ras, al nord amb Vall-
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llobrega, al nord-oest amb Fonteta (Fitor) i a ponent amb Calonge, mentre que tot el sector 
meridional toca a la mar. S'estén per les terres planes de l'extrem meridional del c
fossa de Palafrugell (la vall de la riera d'Aubi)
contraforts de les Gavarres i al 
accidentada i retallada que contrasta amb la platja arenosa de la badia de Palamós.
3.2. Característiques socio
L’estructura productiva de Salou és dominada per les activitats vinculades als 
indústria representa el 10.45 % de l’oferta total d’ocupació. La construcció genera al voltant 
del 10.89% dels llocs de treball i els serveis proporcionen el 78.29% de l’oferta de treball 
regularitzada. 
A la figura 2 es mostra l’evolució de la 
centre turístic hi ha un nombre molt elevat d'apartaments i de cases d'estiueig i de cap de 
setmana. 
Figura 2. Evolució de la població de Palamós (en número d’habitants).
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4. CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀREA DE PROJECTE 
4.1. Batimetria 
La batimetria és una dada de partida fonamental en un projecte d’aquest tipus, pel fet que 
d’ella depenen aspectes molt importants, com poden ser l’onatge que actua sobre la zona i 
que determina l’alçada d’ona de càlcul, la tipologia de les obres d’abric, les zones on és 
necessari dragar, etc. 
A la figura 3 es pot veure la batimetria amb detall a la Marina de Palamós. Dins de l’actual port 
hi ha un calat que varia entre els 5 i 10 m de profunditat.  
 
Figura 3. Batimetria actual del Marina Palamós. 
4.2. Geologia 
L’estudi de geologia de la zona permet conèixer la naturalesa del terreny i així es pot predir 
quina serà la resposta davant les actuacions que es preveuen en aquest projecte. 
A la figura 4 es mostra la geologia de Palamós. A la zona d’actuació del port (assenyalada en 
vermell) hi ha majoritàriament roques granodioriotes porfíriques (Ggdp) i s’hi pot apreciar 
intrusions de filons de lampròfirs (Fla). A la zona nord-est del port el terreny està format per 
cornianes, esquits i fil·letes pigallades, són materials de la unitat de lutites i limolites fosques i 
gresos de gra fi afectats pel metamorfisme de contacte. 
 
Figura 4. Mapa geològic de Palamós. 
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4.3. Meteorologia 
Degut a què el coneixement físic i climàtic on s’ubica el projecte pot donar resposta a temes 
urbanístics o nàutic-esportius, s’inclou a l’Annex 2 una descripció de la meteorologia de la zona 
de projecte, amb especial interès al clima, la precipitació i els vents. 
El clima mediterrani costaner es caracteritza per temperatures suaus i amb petita oscil·lació 
tèrmica i d’humitat. A Palamós els hiverns són suaus, els estius, calorosos i secs, les 
oscil·lacions tèrmiques no excessivament acusades i un règim de precipitacions irregular. La 
temperatura mitjana anual es situa a l'entorn dels 16 ºC.  
Quant a precipitacions, a la localitat de Castell d’Aro (molt propera a Palamós i on es troba 
l’estació meteorològica de la qual s’extreuen les dades) s’enregistra un total de precipitació 
anual d’uns 740 mm aproximadaments. 
Pel que fa als vents, la velocitat mitja al llarg de l’any 2011 és 2.4 m/s i no presenta grans 
diferències durant el transcurs de l’any. En aquesta zona dominen els vents de tramuntana, 
què és un vent fort i fred que ve del nord, d’origen polar, usant el nord dels Pirineus i el sud-
oest del Massís Central Francès com a zona d’acceleració.  
4.4. Clima marítim 
L’anàlisi del clima marítim permet determinar els paràmetres d’onatge necessaris pel disseny 
de les obres (alçada d’ona, període i direcció). Es basa fonamentalment en les ROM 
(Recomendaciones para Obras Marítimas), en particular la ROM 0.3-91. A l’Annex 5 es fa un 
estudi en detall del clima marítim. 
Per a realitzar l’estudi de clima marítim d’aquest projecte bàsicament s’han usat les dades de 
la boia de Palamós (de Puertos del Estado). 
La distribució de l’onatge direccional mostra que les direccions més importants a considerar 
són les del ventall NE-SSW. L’onatge més energètic és el de component NE com es pot apreciar 
en la figura 5. 
 
Figura 5. Rosa d’onatge de la boia de Palamós pel període 2010 – 2012. 
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4.5. Dinàmica litoral 
Els canvis en la dinàmica litoral induïts per les estructures portuàries, degut a l’alteració de les 
condicions de l’onatge existents, poden ser més o menys notables segons el tipus de port i de 
les condicions i morfologia originals del litoral. 
La conclusió de l’estudi de dinàmica litoral realitzat en l’Annex 7, és què la morfologia abrupta 
de grans calats, i composta principalment per roca, fa que el transport de sediments sigui nul o 
casi inexistent. Per aquest motiu resulta viable l’ampliació de la Marina de Palamós. 
5. CONDICIONANTS 
De manera general, es pot dir que els condicionants alhora de dissenyar un projecte d’aquest 
tipus són: 
Condicionants urbanístics 
Totes les actuacions hauran d’estar d’acord amb el planejament general del territori a ocupar. 
Tal i com ja s’ha comentat, existeixen una sèrie de plans que afecten a l’àmbit terrestre 
(PDUSC, POUM...) i, d’altra banda, a la part de terreny guanyat al mar cal aplicar la Llei de 
Costes. 
Condicionants ambientals 
Aquests condicionants es tracten a l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) i són sensibles a 
aspectes com ara l’impacte sobre la flora i la fauna (possibles afectacions a les praderies de 
posidònia properes) així com l’impacte visual i paisatgístic o sobre la qualitat de l’aigua. 
Aquestes afectacions es tenen en compte tant durant la construcció de l’obra com durant la 
fase d’explotació del port. 
Condicionants socioeconòmics 
A l’EIA també s’estudien les conseqüències socioeconòmiques i, si s’escau, es duen a terme 
mesures preventives i correctores. 
El nou port esportiu pretén potenciar la zona des del punt de vista turístic i fomentar el 
contacte directe amb el mar i el medi marí, així com facilitar les condicions necessàries per tal 
de prioritzar la iniciativa, gestió i capital privats. 
Condicionants funcionals 
El disseny de les noves instal·lacions portuàries es fa tenint en compte els espais mínims 
necessaris per tal de satisfer la creixent demanda d’amarradors i serveis, així com per garantir 
l’accessibilitat i l’estància al port amb comoditat. Per tal, cal dur a terme un estudi del mercat 
nàutic per veure amb més detall quina és la demanda detallada a la qual s’ha d’abastir. D’altra 
banda, pretén dunar un ús a una zona que actualment es troba abandonada i degradada. 
D’altra banda, per tal de garantir la correcta explotació del port, cal mantenir uns certs calats a 
la bocana i a les dàrsenes del port, així com distàncies de seguretat horitzontal (veure l’Annex 
10). 
6. ESTUDI DEL MERCAT NÀUTIC 
Per tal de dimensionar les instal·lacions esportives, cal conèixer prèviament quin és el número 
d'embarcacions necessàries, la qual cosa va directament lligada a l'oferta i demanda de nàutica 
esportiva, tant actual com futura, que s'emmarca dins d'una tendència general a Catalunya. 
Les dades necessàries d'aquest estudi s'han obtingut principalment de l'actualització del Pla de 
Ports de Catalunya (2007-2015), que posseeix caràcter de Pla Territorial Sectorial i, en 
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA MARINA DE PALAMÓS 
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conseqüència, s'integra dins l'estructura del plantejament territorial de Catalunya, sent 
l'instrument d'ordenació del litoral, d'acord amb la Llei de Ports 5/98. 
Aquest estudi apareix complet a l’Annex 4 i a continuació es pretén fer un resum, tot explicant 
les conclusions principals a les quals s’arriba. 
Com ja s’ha comentat, per tal de dur a terme un creixement de l’oferta equilibrat cal situar-nos 
en el context general de Catalunya. 
Es calcula que a Catalunya hi ha aproximadament un total de 50.500 embarcacions esportives 
(dades del 2005), amb un ritme aproximat de creixement de 400 embarcacions anuals (tenint 
en compte les baixes). Segons criteris de sostenibilitat, es considera que la dotació idònia és de 
1.7 embarcacions per cada amarrador (cal potenciar en certa manera els sistemes 
d’emmagatzematge en sec i altres sistemes de menor impacte que un port esportiu). Així 
doncs, 50.500 embarcacions requeririen més de 29.000 amarradors. La xifra d’oferta 
d’amarradors és lleugerament inferior (28.600 aprox.). No obstant, el problema més important 
no és aquest dèficit actual sinó el que es preveu al futur en què la demanda haurà crescut 
considerablement. Així doncs, l’element clau de l’estudi rau en la capacitat de predir amb la 
major exactitud quin serà aquest augment de la demanda. Aspectes que es tenen en compte 
són: 
- Evolució de la demanda d’amarradors dels últims anys. 
- Avaluació dels motors generadors de demanda: caracteritzar els diferents tipus de 
demanda i relacionar-la amb factors quantitatius (població resident, economia, 
turisme...) i qualitatius (tradició i cultura marítima, foment públic...). 
- Comparació amb països de l’entorn. 
Per tal de preveure la futura demanda s’estableixen diferents escenaris: 
- Escenari 1: Hipòtesi de demanda segons tendències registrades el període 1982-2005. 
L’increment anual de nombre d’amarradors és: 1,6% (2015). 
- Escenari 2: Hipòtesi de demanda segons tendències registrades el període 1999-2005. 
L’increment anual de nombre d’amarradors és: 1,03% (2015). 
- Escenari 3: Hipòtesi de demanda segons el creixement previst pel Pla de Ports 2001. 
L’increment anual de nombre d’amarradors és: 2% (2015). 
En total, està previst assolir al 2015 una oferta de 34850 segons l’escenari 1, 31891 segons 
l’escenari 2 i 34641 segons el tercer escenari, que representaria un increment del 10% 
aproximadament. La conclusió del Pla de Ports és que cal preveure la creació de nous 
amarratges, però cal fer-ho d'una manera sostenible, la qual cosa passa per promoure un 
reequilibri territorial. Es proposa que els 70% dels nous amarradors es construeixin a 
Tarragona, el 16% a Barcelona i el 14% a Girona.  
D'altra banda, cal remarcar que aquest increment de la demanda ve acompanyat per un 
increment de l'eslora de les noves embarcacions degut a l’increment de transeünts. 
Pel cas de la Marina de Palamós es preveu una creació de 145 amarradors, que finalment serà 
de 162 amarradors. 
7. REQUERIMENTS DE CALAT I ALTRES DISTÀNCIES DE SEGURETAT 
Aquests aspectes de seguretat i comoditat es tenen en compte a l’Annex 10, en que es fa un 
dimensionament de les instal·lacions del port, tant a la superfície marítima com a la terrestre. 
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8. ESTUDI D’ALTERNATIVES I DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
8.1. Generalitats 
A l’Annex 3 s’analitzen diverses alternatives per l’ampliació del Marina Palamós, que passa per 
estudiar diferents aspectes. 
- Traçat en planta. 
- Tipologia estructural dels dics, molls i pantalans. 
- Forma d’atracament. 
8.2. Traçat en planta 
En quant a la forma de la planta, es poden plantejar les quatre alternatives clàssiques: el port 
amb dics convergents, el port amb dic exterior, el port amb dic en paral·lel o el port illa. En 
aquest cas, i tenint en compte que es tracta d’ampliar el port, el més lògic és adoptar la 
tipologia existent, és a dir, els dics convergents. 
Així doncs, es consideren tres alternatives en planta que es mostren a la taula 1, juntament 
amb els punts forts i febles de cadascuna d’elles. 
Alternativa Punts forts Punts febles 
 
Major capacitat 
Mínima alteració dels dics 
actuals 
Bon aprofitament de la 
superfície d’aigua abrigada 
Major cost degut a les formes 
arrodonides 
Calat màxim major 
Agitació en la bocana 
 
Major capacitat 
Major simplicitat d’execució 
Mínima alteració dels dics 
actuals 
Aprofitament de la superfície 
d’aigua abrigada 
Calat màxim menor 
Agitació en la bocana 
Disseny més simple 
 
 
 
Facilitat de maniobres 
Millor accessibilitat a la part 
antiga del port 
Calat màxim menor 
 
 
Possible afectació a les cales 
properes 
Menor aprofitament de l’espai 
Major longitud total del dic 
Alteració dels dics actuals 
Taula 1. Punts febles i forts de cada alternativa de planta 
Les descripcions de les alternatives són: 
- Alternativa 1: el dic d’abric surt 220 m mar endins. La longitud total del dic d’abric és 
de 250 m, i la prolongació del dic de llevant és de 230 m. La bocana està orientada cap 
al WSW. Té cabuda per 162 amarradors nous. El calat més gran es situa a l’entorn de 
24 m. 
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA MARINA DE PALAMÓS 
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- Alternativa 2: el dic d’abric surt 220 m mar endins .La longitud total del dic d’abric és 
de 425 m, hi ha prolongació del dic de llevant uns 10 m. La bocana està orientada cap 
al ENE. Té cabuda per 162 amarradors nous. El calat més gran es situa a l’entorn de 22 
m. 
- Alternativa 3: ampliació lateral del port d’uns 200 m al nord-est. La longitud total del 
dic d’abric és d’uns 830 m. Té cabuda per 158 amarradors nous. El calat més gran es 
situa a l’entorn de 22 m. 
8.3. Tipologia estructural 
8.3.1. Dics 
Les dues alternatives clàssiques estructurals d’un dic són: 
- A: Dic en talús 
- A.1: Dic en talús d’escullera natural. 
- A.2: Dic en talús amb mantell format per elements prefabricats de formigó. 
- B: Dic vertical 
En general, es pot prendre com a norma de bona pràctica que per calats petits (< 8 m) s’opta 
per dic en talús d’escullera natural. Per calats majors s’opta pels elements prefabricats de 
formigó, que permeten triar talussos amb més inclinació i reduir el volum de material 
necessari. A partir de calats de més de 20 m, el dic vertical es presenta com la solució més 
raonable, ja que la reducció de secció compensa l’encariment dels elements utilitzats. 
L’opció triada és la de dic en talús amb acropods de formigó, degut a que és la més adequada 
pels calats que es troben en la zona d’actuació. 
8.3.2. Molls 
Les diferents alternatives constructives clàssiques dels molls són: 
- A: Estructura de contenció amb parament vertical. 
- A.1: Estructura de gravetat. 
- A.2: Estructura de pantalla. 
- B: Estructures obertes. 
La naturalesa del sòl present a la zona és un dels majors condicionants a l’hora de triar la 
tipologia estructural dels molls. El terreny es pot considerar de tipus  incompressible i 
compacte (roca), per la qual cosa es tria l’opció clàssica de moll de blocs de formigó. 
8.3.3. Pantalans 
Els pantalans continus són la solució més convenient per distribuir l’atracada en els ports 
nàutics-esportius. Les seves tipologies són bàsicament dues: 
- A: Pantalans fixes 
- B: Pantalans mòbils 
L’opció de pantalans flotants (B) és d’ús freqüent en situacions en què la marea és elevada, 
que no és el cas en el litoral català. D’altra banda, també s’utilitza per a calats grans, essent 
aquesta la situació del cas de la Marina de Palamós. 
Per tant, s’utilitzaran pantalans flotants en els nous pantalans per a l’ampliació del port. 
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8.4. Forma d’atracada 
Una bona disposició dels atracadors per no desaprofitar superfície abrigada i evitar una 
excessiva congestió és essencial a l’hora de dissenyar un port esportiu. Les formes d’atracada 
més usuals són les que es mostren a continuació. 
Les opcions més freqüents d’atracada en ports esportius són (sobretot les d’atracada a popa): 
- A: Atracada de costat a moll o pantalà. 
- B: Atracada de popa amb: 
- amarratge a boia o mort (B.1). 
- finger lateral (B.2). 
Degut a la seva versibilitat s’ha considerat l’opció d’atracada a popa amb amarrament a boia o 
mort, com a solució única.  
8.5. Anàlisi multicriteri 
Un cop s’han presentat les tres alternatives, cal analitzar cadascuna de manera més detallada 
per tal d’arribar a la solució final. Així doncs, l’objectiu de l’anàlisi multicriteri és analitzar les 
alternatives possibles i escollir la tipologia més viable a nivell econòmic, funcional, estètic i 
ambiental. 
Els indicadors escollits es classifiquen segons si són de tipus econòmic, funcional, ecològic, 
social i estètic. La seva assignació de pesos es mostra a la taula 2, on també s’especifica el pes 
percentual de cada tipus d’indicador sobre el total. 
Tipus indicador Indicador Caràcter Pes 
Econòmic 
(36%) 
Cost inicial Negatiu 19 
Cost manteniment Negatiu 5 
Llocs de treball Positiu 6 
Activitat econòmica Positiu 6 
Funcional 
(28%) 
Funcionalitat general Positiu 10 
Aprofitament de recursos Positiu 5 
Complexitat d’execució Negatiu 7 
Duració de les obres Negatiu 6 
Ecològic 
(18%) 
Impacte sobre l’ecosistema Negatiu 8 
Impacte visual Negatiu 4 
Preservació dels espais actuals Positiu 6 
Social 
(16%) 
Repercussió social Negatiu 8 
Equipaments i ús de zones verdes Positiu 8 
Estètica 
(2%) 
Estètica Positiu 2 
Taula 2. Pesos assignats a cada indicador. 
La valoració de cada alternativa es fa atorgant una qualificació a cada indicador sobre 1 i 
després multiplicant-la pel pes corresponent, la qual cosa farà que es tingui una nota sobre 
100 associada a cada opció. Les taules 3, 4 i 5 mostren els resultats per a les Alternatives 1, 2 i 
3 respectivament. 
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Tipus indicador Indicador Pes 
Alternativa 1 
Valor 
indicador 
Valor total 
Econòmic 
(36%) 
 
 
Cost inicial 19 0.5 9.5 
Cost de manteniment 5 0.75 3.75 
Llocs de treball 6 0.75 4.5 
Activitat econòmica 6 0.75 4.5 
Funcional 
(28%) 
 
 
Funcionalitat general 10 0.75 7.5 
Aprofitament de recursos 5 1 5 
Complexitat d’execució 7 0.5 3.5 
Duració de les obres 6 1 6 
Ecològic 
(18%) 
 
Impacte sobre l’ecosistema 8 1 8 
Impacte visual 4 1 4 
Preservació dels espais actuals 6 1 6 
Social 
(16%) 
Repercussió social 8 0.75 6 
Equipaments i ús de zones verdes 8 0.75 6 
Estètica 
(2%) 
Estètica 2 0.75 1.5 
   
Total 75.75 
Taula 3. Valoració de l’Alternativa 1 mitjançant l’anàlisi multicriteri. 
 
Tipus indicador Indicador Pes 
Alternativa 2 
Valor 
indicador 
Valor total 
Econòmic 
(36%) 
Cost inicial 19 0.75 14.25 
Cost de manteniment 5 0.75 3.75 
Llocs de treball 6 0.75 4.5 
Activitat econòmica 6 0.75 4.5 
Funcional 
(28%) 
   
Funcionalitat general 10 0.75 7.5 
Aprofitament de recursos 5 1 5 
Complexitat d’execució 7 0.75 5.25 
Duració de les obres 6 1 6 
Ecològic 
(18%) 
Impacte sobre l’ecosistema 8 1 8 
Impacte visual 4 1 4 
Preservació dels espais actuals 6 1 6 
Social 
(16%) 
Repercussió social 8 0.75 6 
Equipaments i ús de zones verdes 8 0.75 6 
Estètica 
(2%) 
Estètica 2 0.75 1.5 
   
Total 82.25 
Taula 4. Valoració de l’Alternativa 2 mitjançant l’anàlisi multicriteri. 
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Tipus indicador Indicador Pes 
Alternativa 3 
Valor 
indicador 
Valor total 
Econòmic 
(36%) 
Cost inicial 19 0.5 9.5 
Cost de manteniment 5 0.5 2.5 
Llocs de treball 6 0.75 4.5 
Activitat econòmica 6 0.75 4.5 
Funcional 
(28%) 
Funcionalitat general 10 0.75 7.5 
Aprofitament de recursos 5 0.5 2.5 
Complexitat d’execució 7 0.5 3.5 
Duració de les obres 6 0.75 4.5 
Ecològic 
(18%) 
Impacte sobre l’ecosistema 8 0.25 2 
Impacte visual 4 0.25 1 
Preservació dels espais actuals 6 0.75 4.5 
Social 
(16%) 
Repercussió social 8 0.25 2 
Equipaments i ús de zones verdes 8 0.25 2 
Estètica 
(2%) 
Estètica 2 0.25 0.5 
   
Total 51 
Taula 5. Valoració de l’Alternativa 3 mitjançant l’anàlisi multicriteri. 
Finalment, la solució adoptada és l’Alternativa 2, la qual ha obtingut la major puntuació a 
l’anàlisi multicriteri. 
9. HIPÒTESIS DE CÀLCUL 
En la realització del present projecte s’han adoptat una sèrie d’hipòtesis a l’hora de realitzar 
els diferents càlculs per a fer les verificacions estructurals i funcionals de les obres exteriors 
(d’abric) i interiors. Aquests càlculs s’expliquen amb deteniment a l’Annex 8 i 9 del present 
projecte.  
La majoria de les hipòtesis considerades es descriuen en el moment de la seva utilització. Tot i 
això, a continuació es descriuen algunes de les més importants que són les característiques 
dels principals materials utilitzats: 
- Densitat del formigó en massa: 2.3 t/m3. 
- Propietats de l’escullera natural i el tot-ú de pedrera: 
- Densitat: 2.6 t/m3. 
- Angle de fregament intern (ϕ): 40º. 
- Angle de fregament entre el formigó i l’escullera (δ): 20º. 
- Coeficient de fregament (µ): 0.6. 
10. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Finalment, després dels estudis realitzats, s’arriba a la solució adoptada per a l’ampliació del 
Marina Palamós. S’opta per la construcció d’un nou dic d’abric d’uns 490 m i la prolongació del 
dic de llevant en 10 m més. Una bona part del dic principal és dissenyat amb moll adossat. Per 
a les embarcacions de grans eslores, es projecta un moll, on es situa l’actual contradic, per tant 
es projecta una remodelació d’aquest. Les embarcacions mitjanes i de menor eslora es 
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA MARINA DE PALAMÓS 
 
 
Doc. 1. Memòria Pàgina 14 de 22 
 
disposen en el moll adossat darrere del dic principal. A la figura 6 es pot observar el disseny del 
port.  
 
Figura 6. Planta general de la solució adoptada per a l’ampliació de la Marina de Palamós. 
El nombre total d’amarradors és 1028 amb la següent distribució: 
 
Número d'amarradors 
 
Eslores Nous Antics Total Percentatge (%) 
6 m < L < 8 m 44 450 494 48.05 
8 m < L < 10 m 38 168 206 20.04 
10 m < L < 12 m 35 173 208 20.23 
12 m < L < 15 m 29 53 82 7.98 
15 m < L < 20 m 10 15 25 2.43 
L > 20 m 6 7 13 1.26 
Taula 6. Distribució de la flota proposada. 
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA MARINA DE PALAMÓS 
 
 
Doc. 1. Memòria Pàgina 15 de 22 
 
Amb tot això s’obtenen unes 10.3 ha per la superfície marítima i 8 ha per la superfície 
terrestre. La distribució de les instal·lacions ubicades a terra i els diferents serveis prestats pel 
port, es distribueixen com indiquen els plànols corresponents. 
11. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES A REALITZAR 
11.1. Obres de recer 
Es projecta un dic d’abric i la prolongació de l’actual dic de llevant. Per ambdós s’opta per 
l’opció estructural de dic en talús amb escullera de acropods de formigó de 30 t. Cal destacar 
que el morrot del futur dic principal els acropods de formigó passen a ser de 40 t. Les capes 
filtres són d’escullera natural de 3 t la primera capa i 300 kg la segona. En el cas del morrot 
l’escullera natural passa a ser de 4 t i 400 kg respectivament. El nucli en cada cas és de tot-u de 
pedrera. 
La cota de coronació del dic d’abric és de +7.0 m, la qual s’assoleix amb un espatller de formigó 
en massa. S’ha dissenyat de tal manera que no és ultrapassable. 
La descripció geomètrica d’aquestes obres de recer figuren al plànol corresponent. Les 
verificacions estructurals i funcionals de les obres d’abric són a l’Annex 8 d’aquest projecte. 
11.2. Obres d’atracada 
La part ampliada del port consta de diversos molls. La tipologia d’aquests és de molls de 
gravetat amb blocs de formigó. La cota de coronació varia entre els +1.5 m i +1.3 m. 
Els blocs de formigó que formen les piles dels molls són de 5.50 x 3.00 x 3.80 m3 i es 
formigonen in situ. A sobre es diposen plaques de formigó 0.60 m. Pel tancament de les 
plaques es construeix un muret de formigó. Les piles de blocs de formigó es situen sobre una 
banqueta de regularització d’escullera de 160 kg, formant un talús de 1:1. A continuació 
connecta amb el tot-u que forma el nucli.  
Pel que fa a la remodelació de l’actual contradic, el qual passa a ser un moll, té les mateixes 
característiques descrites anteriorment. 
Pel que fa als pantalans, aquests seran flotants. Es tracta de pantalans flotants d’alumini amb 
paviment de fusta tropical i flotadors de formigó. Tindrà una longitud de 70 m, una amplada de 
2.5 m i amb un francbord de 500 mm. Estarà format per set mòduls de 10 x 2.5 m cadascun. 
Cada mòdul disposarà de 2 flotadors de 2,87 x 2.37 x 0.81 m3 amb un pes de 1850 kg. 
La forma d’atracada tant per a molls com per a pantalans és a boia o mort. Per a més detalls 
consultar els Annexes 9 i 10. 
11.3. Xarxes de serveis 
Es projecten les xarxes de serveis de sanejament, d’abastament d’aigua potable i d’electricitat i 
enllumenat en la part ampliada del port. Aquestes xarxes s’han dimensionat a l’Annex 13. 
11.3.1. Xarxa de sanejament 
Es projecta una xarxa separativa d’aigües residuals i pluvials, amb canonades de polietilè d’alta 
densitat i un pendent mínim del 4‰.  
La xarxa d’aigües residuals recollirà les aigües generades per les diferents activitats del port. Es 
projecta una xarxa amb canonades de 300 mm de diàmetre per a recollir les aigües fecals dels 
edificis i altres instal·lacions. Aquesta xarxa funciona per gravetat. D’altra banda, les aigües 
residuals i de sentina de les embarcacions es podran abocar a unes reixes habilitades al llarg 
del port i, després de ser depurades, mitjançant una xarxa a pressió amb canonades de 50 mm, 
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA MARINA DE PALAMÓS 
 
 
Doc. 1. Memòria Pàgina 16 de 22 
 
s’evacuaran cap a la xarxa de sanejament municipal, juntament amb les aigües fecals dels 
edificis. 
La xarxa d’aigües pluvials s’ha dissenyat per recollir i evacuar les aigües de les teulades de les 
edificacions i de tota la superfície de la nova part del port. Aquestes seran conduïdes 
directament al mar, mitjançant canonades de 250 mm i 500 mm de diàmetre. Els elements de 
captació en les parts més interiors del port són embornals o pous de registre amb reixa. En els 
diferents punts d’abocament d’aquestes aigües al mar, distribuïts en tres punts diferents, 
s’utilitzaran desengreixadors per separar els possibles elements flotants i greixos. 
11.3.2. Xarxa d’abastament d’aigua potable 
El subministrament d’aigua potable es realitza a partir de la xarxa general municipal existent. 
Aquesta xarxa arriba a tots els armaris de serveis que han de servir a les embarcacions a través 
dels molls i pantalans. També arriba a tots els edificis projectats i es disposen boques de rec 
amb la pressió i el cabal suficients per a la neteja de paviments i per al manteniment de les 
zones verdes. A més a més, d’acord amb la normativa d’incendis, es consideren quatre 
hidrants disposats en diferents punts estratègics. 
Les canonades són de polietilè d’alta densitat de 150 mm de diàmetre en els ramals principals i 
de 50 mm en els secundaris, i la totalitat de la xarxa està dotada de les claus de pas i vàlvules 
necessàries que han de permetre aïllar-la per trams i que estan instal·lades en arquetes amb 
els seus corresponents ancoratges i amb tapes de fosa. 
Les conduccions van enterrades en rases de 0.8 m de profunditat mitja, sobre llit de sorra, i als 
molls i els pantalans passen per l’interior del nucli. 
11.3.3. Xarxa elèctrica i d’enllumenat 
La xarxa elèctrica del port es connecta a la xarxa general del municipi a través del quadre de 
control elèctric situat proper al nou accés del port, on es disposaran els comandaments, 
fusibles i interruptors de les diferents línies projectades, així com un rellotge amb programador 
astronòmic per a l’encesa i apagada automàtiques dels punts de llum de l’enllumenat. 
Es preveuen tres tipus de línies elèctriques: les línies A que donen servei a tots els amarradors 
a través dels molls i pantalans, les línies I que són les que connecten amb els elements 
d’enllumenat, i per últim, les línies E que donen servei als diferents edificis i instal·lacions del 
port. 
Els cables són de coure electrolític, de tres conductors i neutre, recoberts amb aïllament de 
butil i funda exterior del tipus “lleugera”. Les conduccions de protecció dels cables són de 12.5 
cm de diàmetre en els trams enterrats en rasa i de 9 cm les que passen per l’interior de les 
plaques alveolades. 
Les connexions per als nous amarradors del port es fan a través dels armaris de serveis situats 
a la vora dels molls i pantalans, que porten a l’exterior una làmpada que els il·luminarà. A 
cadascun d’aquests hi ha dues connexions de corrent amb els seus corresponents fusibles, per 
a 100 W a 220 V. En el mateix armari de serveis hi ha les dues preses per a l’abastament 
d’aigua potable, prenent-se les corresponents mesures aïllants per tal d’evitar possibles 
curtcircuits. 
La disposició dels punts de llum que conformen l’enllumenat del port s’indica en el plànol 
corresponent i estan formats per columnes de 6 m i lluminàries de tipus LED. 
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11.4. Paviments 
S’ha projectat diferents tipus de paviments, en funció de la utilitat de cada superfície: 
- Paviment rígid de formigó: principalment per a les zones d’operació i d’altres. Consta 
d’una capa de formigó vibrat sobre una capa de “zahorra”. 
- Paviment per a vianants: consta de lloses de formigó de 20 x 20 cm i 3,5 cm de gruix 
col·locades sobre una capa fina de morter i amb una base de formigó magre. 
- Paviment de mescla bituminosa: per a la zona d’aparcaments i de vials. Entre aquests 
dos existeixen diferències com ara que el primer es recolza sobre una capa de formigó 
magre i l’altre sobre una capa de “zahorra”, degut a que presenta diferents 
sol·licitacions. 
Tots aquests paviments queden definits en el plànol corresponent de les diferents seccions, 
així com a l’Annex 11 del present projecte 
11.5. Instal·lacions portuàries 
Als molls i pantalans s’instal·len defenses i norais i armaris de serveis cada dues embarcacions 
amb llum d’abalisament i preses de corrent i d’aigua. 
11.6. Delimitacions 
Per separar els espais per a vianants dels dedicats a la circulació i aparcament de vehicles es 
col·locaran pilones de fosa. 
11.7. Col·locació del mobiliari urbà i jardineria 
Els elements de mobiliari urbà a col·locar són bancs, papereres, jardineres, aparca bicicletes i 
fonts. Pel que fa a les zones verdes es plantaran plataners i ciques. La descripció d’aquests 
elements es du a terme a l’Annex 12. 
11.8. Abalisament i senyalització 
Per l’abalisament de la bocana, es col·loca una balisa vermella al dic de llevant i una verda al 
dic principal, sobre l’espatller. A més es col·loca una llum blanca de posició a l’extrem de cada 
pantalà. 
La senyalització vial es realitza mitjançant marques vials horitzontals combinada amb 
senyalització vertical. Per marcar els vials i aparcaments es pinten faixes amb pintura reflectora 
sobre el paviment. 
11.9. Edificacions 
S’han previst diferents edificacions, que seran objecte d’un projecte complementari. Algunes 
característiques descrites en els plànols del projecte, a més de la seva ubicació, són la 
superfície en planta, per tal d’establir un esquema general de l’estructura global del port i 
evitar així deficiències en el seu disseny, i poder pressupostar-les d’una manera estimada. Per 
a informació més detalla consultar el plànol corresponent. 
12. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
Amb aquest estudi es pretén determinar, en primer lloc, les possibles conseqüències i 
implicacions que l'ampliació del Marina Palamós pot comportar en el seu entorn. Així mateix, 
es defineixen una sèrie de mesures de caire preventiu pels diferents impactes, de manera que 
es redueixi la seva magnitud fins a fer que el projecte resulti compatible pel medi ambient. 
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La valoració s’ha realitzat en relació a la situació actual, ja que l’anàlisi de l’impacte d’un 
projecte implica sempre establir les alteracions que es produeixen respecte a la situació 
present. Partint del coneixement del projecte i de l’entorn, es preveuen i valoren les 
conseqüències. 
La metodologia emprada en l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) del present 
projecte, que apareix integrament a l’Annex 14, es pot resumir amb els següents punts: 
- Recopilació de tota la informació existent.  
- Descripció del projecte i anàlisi de les diverses alternatives considerades. 
- Descripció dels principals sistemes i comunitats naturals que puguin resultar alterats 
pel projecte. 
- Identificació i valoració dels principals impactes. 
- Proposició de les mesures protectores i correctores que permetin reduir l’impacte. 
- Elaboració d’un programa de vigilància ambiental, que garanteixi l’execució de l’obra 
d’acord amb les propostes derivades de l’estudi. 
- Redacció de la memòria final. 
Així, en base a totes les consideracions realitzades al llarg de l’annex corresponent, s’ha 
qualificat l’impacte ambiental global per a la materialització del projecte d’ampliació de la 
Marina de Palamós com a compatible. 
13. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
D’acord amb el Reial decret 1627/1997, s’ha redactat l’Estudi de Seguretat i Salut en el Treball 
corresponent, i s’ha inclòs el seu pressupost d’execució material com una partida del 
Pressupost General de l’Obra. En aquest Estudi de Seguretat es desenvolupa: 
- La normativa en matèria de Seguretat a aplicar durant els treballs de construcció de les 
obres projectades. 
- La metodologia en matèria de Seguretat i Salut pel correcte compliment de les normes 
de seguretat. 
El pressupost de l’Execució de Material de l’Estudi de Seguretat i Salut és de … euros, el qual 
queda integrat com a partida alçada dins del pressupost general. L’Estudi de Seguretat i Salut 
es troba detallat en l’annex 16. 
14. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), realitzat amb els costs de mà d’obra, 
maquinària i materials de mercat, i aplicant un coeficient del 6% en concepte de costs 
indirectes. 
15. RESUM DEL PRESSUPOST 
Considerant els amidaments realitzats als preus de les partides del projecte, s’ha obtingut el 
següent pressupost. 
El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de QUARANTA-SET MILIONS DOS-
CENTS VINT-I-NOU MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS  
(47 229 390.33 €). 
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Aplicant els coeficients del 13% en concepte de despeses generals, 8% de benefici industrial i 
el tipus d’IVA vigent (21%), s’obté un pressupost d’execució per contracte de SEIXANTA-NOU 
MILIONS CENT QUARANTA-VUIT MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS (69 148 550.38 €). 
 
16. ESTUDI ECONÒMIC-FINANCER 
A l’Annex 15 es realitza un estudi econòmic - financer de l’operació de construcció i explotació 
de l’ampliació del Marina Palamós. Aquest estudi es basa amb la confrontació del conjunt 
d’ingressos i despeses durant tot el període concessional de 30 anys i té l’objectiu d’avaluar la 
viabilitat econòmica de projecte. 
Aquesta avaluació es fa mitjançant el càlcul d’una sèrie d’indicadors, els quals pel present 
projecte prenen els següents valors: 
- VAN = 14 639 620.03 €. 
- TIR = 3.81%. 
- PRI = 14 anys. 
A partir d’aquests resultats s’arriba a la conclusió que el projecte és viable des del punt de vista 
econòmic – financer. 
17. PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 
Es  preveu un període d’execució de les obres de 15 mesos d’acord amb el pla d’obra que 
s’inclou a l’Annex 16 del present projecte. Aquest pla d’obra es considera una estimació 
aproximada de la realitat, ja que dependrà fonamentalment de les disponibilitats de 
l’adjudicatari i del termini que es senyali per a l’execució de les obres, que és susceptible a ser 
modificat si s’utilitza maquinària o equips diferents als previstos. 
Així doncs, en aquest annex es realitza una breu descripció de les obres a executar i hi apareix 
un cronograma en forma de diagrama de barres, on es pot observar la duració estimada de les 
activitats principals. 
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18. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Donada l’especialització i el volum de les obres projectades es proposa que l’adjudicatari 
disposi de la classificació del Grup F (Obres Marítimes) i en la categoria F, segons l’Ordre de 28 
de març de 1968, modificada per l’Ordre de 28 de juny de 1991, en la què es dicten les normes 
complementàries per a la classificació de contractistes d’obres de l’estat. 
19. PROPOSTA DE FÓRMULA DE REVISIÓ DE PREUS 
Els preus de les obres a les que es refereix el present projecte seran revisables, per la qual cosa 
es proposa l’aplicació de la següent fórmula de revisió de preus, que correspon a la fórmula 
tipus 2 del Decret 3650/1970 del BOE de 19 de novembre, de la Llei de Contractes de l’Estat: 
 = 0.31

	
+ 0.37

	
+ 0.17

	
+ 0.15 
on: 
Kt és el coeficient teòric de revisió pel moment d’execució t. 
H0 és l’índex del cost de la mà d’obra en la data de licitació. 
Ht és l’índex del cost de la mà d’obra en el moment d’execució t. 
Eo és l’índex del cost de l’energia en la data de licitació. 
Et és l’índex del cost de l’energia en el moment d’execució t. 
So és l’índex del cost de material siderúrgic en la data de licitació. 
St és l’índex del cost de material siderúrgic en el moment d’execució t. 
20. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
El present Projecte del nou Port Esportiu a Cap Salou compleix el que disposa l’Article 21 de la 
Llei de Contractes de l’Estat, provada per Decret 923/65 de 8 d’abril i modificat per la Llei 5/75 
de 17 de març, en els quals els projectes es referiran a obres completes, en el sentit que l’obra 
és susceptible de ser lliurada per a l’ús públic, comprenent tots els elements precisos per a la 
seva utilització, sense prejudici de les ampliacions de la legislació vigent, article 44.7 de la Llei 
de Costes i l’article 88 del Reglament per al desenvolupament de l’esmentada llei. 
21. DOCUMENTS QUE INCLOU EL PROJECTE 
El present projecte consta dels document que es relacionen tot seguit: 
 DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXES 
  MEMÒRIA 
  ANNEXES 
- Annex 1. Anàlisi territorial i urbanística 
- Annex 2. Estudi del medi 
- Annex 3. Mercat nàutic 
- Annex 4. Estudi d’alternatives 
- Annex 5. Clima marítim i propagació 
- Annex 6. Estudi d’agitació 
- Annex 7. Dinàmica litoral 
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- Annex 8. Obres d’abric 
- Annex 9. Molls i pantalans 
- Annex 10. Dimensionament de les instal·lacions 
- Annex 11. Ferms i paviments 
- Annex 12. Urbanització 
- Annex 13. Xarxes de servei 
- Annex 14. Estudi d’Impacte Ambiental 
- Annex 15. Estudi de Seguretat i Salut 
- Annex 16. Pla d’obra 
- Annex 17. Estudi econòmic-financer 
- Annex 18. Reportatge fotogràfic 
DOCUMENT 2. PLÀNOLS 
- Plànol 1. Situació i emplaçament 
- Plànol 2. Situació actual 
- Plànol 3. Alternativa 1 
- Plànol 4. Alternativa 2 
- Plànol 5. Alternativa 3 
- Plànol 6. Descripció de la flota 
- Plànol 7. Planta general 
- Plànol 8. Seccions tipus I 
- Plànol 9. Seccions tipus II 
- Plànol 10. Pantalans flotants 
- Plànol 11. Detall pantalans flotants 
- Plànol 12. Molls 
- Plànol 13. Distribució superfícies 
- Plànol 14. Accessos i circulació interna 
- Plànol 15. Aigües residuals i pluvials 
- Plànol 16. Aigües d’abastament 
- Plànol 17. Electricitat i enllumenat 
- Plànol 18. Paviments 
DOCUMENT 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 DOCUMENT 4. PRESSUPOST 
- Amidaments 
- Quadre de preus núm. 1 
- Quadre de preus núm. 2 
- Pressupost 
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- Resum del pressupost 
- Última fulla 
Barcelona, octubre 2012 
 
 
 
L’autor del projecte 
José Antonio Fernández Luna 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex pretén fer un anàlisi urbanística i territorial de la zona on es situa el port 
esportiu Marina de Palamós 
descripció de la zona d’actuació. En segon lloc, es fa referència a l’entorn socioeconòmic i 
s’estudia la importància del sector turístic en la seva evolució. Finalment, s’analitzen les 
infraestructures i comunicacions existents i el planejament urbanístic, per acabar amb la 
justificació socioeconòmica. 
2. DESCRIPCIÓ DE LA ZONA
El terme de Palamós, situat en la comarca del Baix Empordà, a la província de Girona,
km² d'extensió actualment, l
llobrega, al nord-oest amb Fonteta (Fitor) i a ponent amb Calonge, mentre que tot el sector 
meridional toca a la mar. S'estén per les terres planes de l'extrem meridional del c
fossa de Palafrugell (la vall de la riera d'Aubi)
contraforts de les Gavarres i al 
accidentada i retallada que contrasta amb la platja arenosa de la badia de Palamós
3. ENTORN SOCIO-ECONÒMIC
3.1. El comerç i el turisme 
L'agricultura i la ramaderia tenen molt poca importància en aquest municipi. Només un 
nombre cada dia més reduït de masies que no han estat 
és ocupat per pagesos al sector septentrional del terme. Els conreus són principalment de secà 
(244 ha), ja que el regadiu és de molt poca importància (
presència de la ramaderia, de la qua
altres espècies ramaderes són molt poc representatives.
La pesca és una activitat tradicional a Palamós. Avui és, després de Roses, el segon port de 
pesca de la costa del nord del Principat. 
anomenades vaques, és el més emprat. Al pòsit de pescadors, instal·lat al mateix moll, 
diàriament és subhastat el peix i hi acudeixen comerciants de moltes comarques.
En l'actualitat el sector industrial és, juntament amb
del Baix Empordà. A més de les indústries sureres, destaca la important fàbrica Vincke, del 
sector químic (tubs de goma i altres especialitats de fabricació de cautxú
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empreses del sector metal·lúrgic, de materials de construcció, de construccions mecàniques, 
del ram de l'alimentació, i del tèxtil. Les empreses de construcció han tingut un
amb el turisme. Aquest últim sector, a
cosa contrasta amb la resta d'activitats industrials
El turisme ha esdevingut l'altra activitat important de la vila, com a tota la costa, a partir dels 
anys cinquanta. Actualment Palamós disposa d’11
càmpings, amb 5235 places, 47 restaurants i un centenar de bars. Hi ha un nombre molt elevat 
d'apartaments i de cases d'estiueig i de cap de setmana.
Figura 2. Distribució per sectors la població activa de Palamós.
3.2. La població 
Als anys 50 i 60, el municipi de Palamós rep una gran quantitat de població vinguda, sobretot 
d’Andalusia. En aquests 10 anys, Palamós passa de tenir 5836 habitants a 7639. 
la gran quantitat d’immigrants provinents d’altres regions 
créixer urbanísticament. Entre els anys 60 i 70 la població va seguir creixent degut a la 
immigració, arribant a una xifra de 10088 habitants en el 1970
L’evolució de la població de Palamós, els últims anys, està caract
1998 i 2009, com es veu a la figura 3
el nombre d’habitants en un màxim històric de 18139 persones. Els dos darrers anys aquest 
creixement ha desaparegut i s’ha inicia
en el 2011 és de 17918 habitants. 
Segons dades proporcionades per l’IDESCAT l’any 2010 la xifra de població estacional ETCA 
(Equivalent a Temps Complet Anual
ETCA / població resident del 116.7%.
78.29%
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Figura 3. Evolució de la població de Palamós (en número d’habitants).
4. URBANISME 
4.1. Infraestructura viària i comunicacions
Palamós se situa a 110 km de Barcelona i 47 km de Girona, capital de la província. El municipi 
proper amb major població és Palafrugell, a 9 km. La Bisbal d’Empordà, capital comarcal, es 
troba a 20 km. La vila de Palamós i el seu port són comunicats per du
la C-253, de Palamós a Sant Feliu de Guíxols i a Santa Coloma de Farners (que enllaça amb la C
31 i amb l'autopista de peatge de Barcelona a França
per la Bisbal. Ambdues han esdevingut impo
algunes escasses millores recents, són avui del tot insuficients per a suportar l'intens trànsit, 
sobretot els mesos d'estiu. 
La comunicació per carretera és la única possibilitat de mobilitat entre municipis
i d’accés a Girona. Una de les mancances històriques d’aquest territori és la distància amb la 
xarxa ferroviària. Així, la mobilitat amb transport públic només es pot fer amb autobús.
4.2. Planejament urbanístic 
Per la realització del present pro
d’ordenació del territori: 
- Pla de Ports de Catalunya (2007
- Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC).
- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
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Figura 4. Ordenació del sòl a Palamós segons el PDUSC. 
Segons el POUM el port esportiu comprèn els terrenys inclosos en el projecte d’un nou port 
esportiu a la zona de Sota Pedró i el classifica com a sòl urbà consolidat. Com a referència a 
futures actuacions a la zona del port recull que, en caràcter general, en els espais on no es 
permet la construcció d’edificis, s’admeten els usos propis del sistema de comunicacions i els 
vinculats amb l’activitat del port esportiu que no requereixin la construcció de d’edificis, inclòs 
la marina seca, estacions de serveis, grues torre, etc. També s’admetran les activitats tipus 
esportives, recreatives o vinculades amb el lleure, amb les construccions i instal·lacions 
mínimes necessàries per al desenvolupament de l’activitat , que hauran de desenvolupar-se en 
una única planta i no podran ocupar més d’un 2% de l’àmbit del port esportiu.  
Dins del Pla de Ports s’avalua la vulnerabilitat ambiental del sistema litoral català per tal de 
poder establir zones i nivells de vulnerabilitat i de garantir-ne la conservació per procurar la 
gestió mediambientament integrarada de la zona costanera. La vulnerabilitat ambiental de 
l’ecosistema litoral català es determina tenint en compte els següents factors: 
- L’afectació de les comunitats: defineix el grau d’exposició que té una comunitat 
enfront de les alteracions del medi associades a la construcció d’un port. Les 
alteracions més importants que es produeixen són: la destrucció directa de sòl i la 
modificació de la dinàmica sedimentària, de la qualitat de l’aigua i de la qualitat dels 
substrats. 
- El valor ambiental d’una comunitat: es considera com el valor propi que té la 
comunitat a l’ecosistema i es relaciona amb l’estructuració i el grau de 
desenvolupament de la comunitat. Les comunitats que es consideren “clímax” dins 
d’un ecosistema tindrien el màxim valor ambiental. 
- La raresa d’una comunitat: mesura l’abundància d’una comunitat als ecosistemes del 
litoral català. Així, hi ha comunitats molt rares i altres més abundants. Les comunitats 
més rares haurien d’estar protegides per evitar que desapareguin. 
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- La recuperabilitat d’una comunitat: mesura la capacitat que aquesta pot tenir de 
recuperar-se en el cas que desaparegui o que quedi molt alterada després d’una 
construcció d’un port. 
Basant-se en aquests criteris, es consideren tres nivells de vulnerabilitat enfront de les 
instal·lacions nàutiques: nivell de vulnerabilitat ambiental 1, 2 i 3. A la figura 5 es mostra la 
zona d’afectació i els seus corresponents nivells de vulnerabilitat. 
 
Figura 5. Nivells de vulnerabilitat en la zona d’afectació (nivell 1: en blau; nivell 2: en verd). 
A la figura 6 és pot observar la línia de delimitació des de 500 m de la ZMT (Zona Marítimo -
Terrestre). 
 
Figura 6. Delimitació de 500 m des de la ZMT. 
A més, el Pla de Ports de Catalunya contempla l’ampliació del port Marina Palamós. 
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Figura 7. Plànol de possibles actuacions per cobrir la demanda del port Marina Palamós (Pla de Ports de Catalunya). 
5. JUSTIFICACIÓ SOCIO-ECONÒMICA 
El present projecte té els següents objectius: 
- Donar resposta a la demanda existent d’amarradors, especialment per a gran eslores. 
- Desenvolupament turístic. 
- Millorar l’explotació de la marina seca. 
El terme municipal de Palamós disposa de dos ports: 
- Port de Palamós: port pesquer dotat amb una dàrsena esportiva. 
- Port Marina Palamós: port esportiu. 
Així doncs, l’ampliació de la Marina de Palamós té la finalitat de poder separar el que seria el 
sector pesquer dels termes de turisme esportiu, dotant-lo de places per embarcacions de gran 
eslora. 
Quant a la demanda, està garantida per la tendència general a Catalunya d’augment de la 
demanda d’amarradors (explicat a l’annex de Mercat Nàutic) i per la situació local d’increment 
del turisme que s’ha desenvolupat a la zona així com per la demanda ja existent a l’actualitat. 
6. CONCLUSIONS 
Tal i com s’ha constatat anteriorment, les dades de creixement de la població de Palamós són 
significatives. A més, resulta un focus molt important d’atracció turística. 
L’ampliació de la Marina de Palamós permetrà cobrir part de la demanda existent actual 
d’amarradors a Catalunya i fer-ho d’una manera més distribuïda al llarg del territori. 
A més, l’ampliació del port suposarà la creació de llocs de treball per a la població de la zona i 
l’aparició de noves iniciatives en relació al port i a les activitats que s’hi desenvolupen que 
afavoriran els nuclis de Palamós i Sant Antoni de Calonge, principalment. 
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1. INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es fa un estudi bàsic del medi que engloba: la batimetria, la geologia, la 
vegetació i la meteorologia de la zona d’interès. 
La batimetria de la zona és un element clau per a dissenyar un port ja que permet calcular 
quines accions s’han de dur a terme per a mantenir els calats mínims necessaris i, d’altra 
banda, també condiciona al disseny estructural. També és important conèixer la naturalesa del 
terreny ja que aquesta condiciona la resposta davant les noves estructures. Per últim, el 
coneixement físic i climàtic de la localitat pot donar resposta també a temes urbanístics 
(disseny d’infraestructures) o a temes nàutic-esportius (realització de regates de vela). 
 
2. BATIMETRIA 
La batimetria és una dada de partida fonamental en un projecte d’aquest tipus, pel fet que 
d’ella depenen aspectes molt importants, com poden ser l’onatge que actua sobre la zona i 
que determina l’alçada d’ona de càlcul, la tipologia de les obres d’abric, les zones on és 
necessari dragar, etc. 
Es disposa de la carta nàutica on apareix la batimetria de la zona de Palamós (figura 1). En ella 
es pot apreciar com s’assoleixen grans calats a poca distància de la costa. 
Figura 1. Batimetria general de la zona del projecte 
A la figura 2 es pot veure la batimetria amb major detall a la Marina Palamós. Dins de l’actual 
port hi ha un calat que varia entre els 5 i 10 m de profunditat.  
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Figura 2. Batimetria actual del Marina Palamós. 
3. GEOLOGIA 
3.1. Introducció 
El litoral del terme s'inicia a ponent a la platja de la badia, però ja a la seva meitat oriental, 
prop de la punta des Monestrí, a tocar del poble de Sant Antoni de Calonge, del veí municipi 
de Calonge, al qual pertany la part restant de la badia de Palamós. Amb la punta del Molí, 
sobre la qual hi ha el far de Palamós, comença vers llevant la costa rocallosa i brava, amb petits 
entrants. La petita Cala Margarida és arrecerada a migdia del cap Gros, que és un accident 
singular: un promontori de 74 m d'altitud que cau acinglerat sobre la mar. Al nord d'aquest cap 
hi ha la cala de la Fosca, o Rocafosca. Segueixen després la punta i el petit promontori de Sant 
Esteve de Mar. La platja de Castell és un entrant molt més ampli; la seva sorra forma una corba 
llarga i suau. En aquest punt s'inicia un tram de costa que arriba pràcticament fins al Cap Roig, 
prop de Calella de Palafrugell. La cala de Castell és tancada al nord pel tossal rocós en forma de 
planell de sa Cobertera, damunt el qual hi ha un poblat iberoromà en part excavat que ha 
originat el nom de la platja. Davant de sa Cobertera de Castell, emergeix de la mar el curiós 
monòlit rocós anomenat l'Agulla de Castell i, a l'altre costat, en el recòndit i estret engolfament 
de sa Faixa Vermella, hi ha sa Foradada de Castell, un penyal que té un túnel natural a la base, 
el qual es pot travessar amb una petita embarcació.  
El cap de Planes fineix pel nord el litoral del municipi de Palamós i s'inicia el curt tram que 
pertany a Mont-ras. En aquest punt, sobre la costa, es dreça el puig del Terme. Davant el cap 
de Planes, mitja milla escassa mar endins, 800 m a l'est-nord-est, hi ha les Formigues, que són 
un agrupament de petits illots granítics: l'illa Grossa, la Planassa, la Corba, les Roques de la 
Sardana, etc, purament minerals, sense la més mínima vegetació.  
Les terres planes de la fossa tectònica, entre les Gavarres i la serra litoral, són drenades per la 
riera d'Aubi, de règim torrencial, que neix a Palafrugell. El seu curs natural desembocava al 
racó de llevant de la badia de Palamós i el seu tram final discorria dins el nucli de la vila que, a 
causa d'això, patí l'efecte de nombroses inundacions. Ja des del segle XVIII la riera fou 
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desviada. Actualment es divideix en dos braços artificials, un dels quals vessa a la mar, al sud 
de Palamós, ja dins el terme de Calonge, mentre que l'altre canal desemboca a la platja de 
Castell, lloc on ha produït greus contaminacions de la mar per tal com hi arriben, a través del 
seu curs, les aigües negres de Palafrugell. Aquest problema s'ha arranjat amb la construcció 
d'un emissari. 
La riera d'Aubi rep dins aquest terme diversos torrents que davallen de les Gavarres, com els 
de Vall-llobrega i de Vila-romà. Les elevacions més importants, al sector accidentat de les 
Gavarres, a ponent del municipi, són Montagut (263 m), de silueta característica i límit amb 
Vall-llobrega, i els vessants del puig d'en Caragol, en el límit amb Calonge, superior als 300 m. A 
la serra litoral, al sector del costat oriental del terme, les altituds són ja molt inferiors: 132 m al 
puig del Terme, límit amb Mont-ras. 
3.2. Materials 
A la figura 3 es mostra la geologia de Palamós. A la zona d’actuació del port (assenyalada en 
vermell) hi ha majoritàriament roques granodioriotes porfíriques (Ggdp) i s’hi pot apreciar 
intrusions de filons de lampròfirs (Fla). A la zona nord-est del port el terreny està format per 
cornianes, esquits i fil·letes pigallades, són materials de la unitat de lutites i limolites fosques i 
gresos de gra fi afectats pel metamorfisme de contacte. 
Figura 3. Mapa geològic de Palamós. 
4. VEGETACIÓ 
Les Gavarres va ser inclòs dins del Pla d’Espais d’Interès Natural l’any 1992. És un dels EIN més 
extensos de Catalunya i un dels més representatius dels ambients mediterranis de la zona 
litoral, alhora que recull una important diversitat d’espècies més pròpies de paisatges 
centreeuropeus, sobretot de flora. 
La flora de Les Gavarres presenta les espècies típiques del bosc mediterrani: alzines, sureres 
roures i pins, a més a més de verns, avellaners, trèmols, salzes i oms, més propis de zones 
humides. Al sotabosc hi trobem nombrosos tipus de vegetació, entre d’altres: orquídies, 
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aladerns, marfulls, arboç, galzeran... També s’han trobat espècies vegetals d’alt interès com 
ara el Lthrum borysthenicum, la Ludvigia palustris i la Veronica serpyllifolia; així com altres 
d’endèmiques i/o en perill de desaparèixer com ara l’Isoetes duriei i l’Iberis linifolia. 
Però la major part del massís està ocupat per pinedes, en què predominen el pi blanc, el pi 
pinyer i el pinastre. A causa dels nombrosos incendis patits al llarg dels anys, el conjunt natural 
ha patit la reforestació amb espècies de ràpid creixement, com és el cas dels pins i els 
eucaliptus.  
La biodiversitat marina de la vila de Palamós és molt rica tot i que l’activitat pesquera i turística 
impedeixen que algunes espècies es mantinguin en el seu hàbitat natural. A continuació 
s’enumeren les espècies més importants de les platges del poble. Les principals espècies que 
es troben en aquesta part del litoral són: 
- Posidònia oceànica (figura 4): és un planta que té un paper molt important en 
l’ecosistema ja que moltes espècies troben els seus nutrients i també refugi en la 
posidònia, com per exemple alguns mol·luscs. Una de les propietats més interessants 
és que té la capacitat de multiplicar la superfície de sòl entre 20 i 50 vegades en què 
els animals s’hi poden establir. Així doncs, aquesta espècie té un efecte protector i 
estabilitzador dels fons sedimentaris, atenuant la dinàmica marina i contribuint així a 
evitar l’erosió costanera. També exporten excedents de biomassa, en forma de 
fullaraca, cap a zones veïnes menys productives, i alliberen volums substancials 
d’oxigen a l’aigua. La Posidònia oceànica forma extenses praderies capaces de reduir la 
velocitat dels corrents litorals i frenar l’onatge, esdevenint com a barreres litorals on 
es dissipa l’energia de l’onatge. Aquesta comunitat necessita aigües transparents i no 
excessivament fondes (normalment, menys de 30 m), on hi arriba un percentatge 
apreciable de llum solar (>10%). A part de la terbolesa de l’aigua, la posidònia és 
també sensible a la qualitat química de l’aigua. Per tot plegat es considera un bon 
bioindicador. 
 
Figura 4. Posidònia oceànica. 
- Cystoseira mediterranea: és una alga d’uns 335 cm d’alçada i color marró. Apareix als 
fons rocosos superficials amb un gran hidrodinamisme. És una espècie indicadora 
d’aigües netes i ben oxigenades. Segons la UICN (Unió Internacional per a la 
Conservació de la Natura) és un espècie d’alga bentònica vulnerable. 
Corallina elongata: és una alga que és densament ramificada, de 8-15 cm de longitud. 
Es troba en roques del mediolitoral i sublitoral, fins a 3 m, penjant de sortints i 
esquerdes en lloc humits o en bassals de marea. 
A la figura 5 es poden apreciar les comunitats litorals existents als voltants de Palamós.  
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Figura 5. Comunitats litorals i instal·lacions marines 
5. METEOROLOGIA 
5.1. Introducció 
En aquest apartat es pretén caracteritzar el clima de la zona de Palamós. Es presentaran les 
dades de temperatura mitja, mínima i màxima mitja i absoluta, de precipitació i de vent 
recollides en cada mes de l’any 2011. Les dades s’han obtingut per l’estació meteorològica 
situada a Castell d’Aro, la disponible més propera a Palamós, i que és una de les quals disposa 
el Servei Meteorològic de Catalunya. La localització de l’estació es mostra en la taula 1 i la 
figura 6. 
 
Nom de 
l’EMA 
Codi Municipi 
Altura del sensor de 
vent (m) 
X UTM 
(m) 
Y UTM 
(m) 
Altitud 
(m) 
Castell 
d’Aro 
D0 
Castell-Platja 
d’Aro 
10 502786 4628728 14 
Taula 1. Característiques de l’estació meteorològica de Castell d’Aro. 
 
 
Figura 6. Distribució geogràfica de les estacions meteorològiques de la XEMA.  
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5.2. Clima i temperatura 
El clima predominant a la franja litoral catalana és el clima mediterrani costaner, que es 
caracteritza per ser en relació a la humitat semiàrid o subhumit, amb temperatures suaus, que 
són més altes en el sector humit i per mitjanes hivernals força més elevades, encara que no 
arriben a baixar dels 10 ºC. Pel que fa a temperatura, la zona costanera de Catalunya té una 
temperatura mitja que oscil·la entre els 14 i 20ºC. En la figura 7 es pot observar els climes i les 
temperatures mitges de l’any 2011 de Catalunya. 
 
 
Figura 7. Climes de Catalunya (esquerra) i temperatura mitja de Catalunya l’any 2011 (dreta). 
 
A Castell d’Aro la temperatura registrada al llarg del 2011 adquireix els valors més baixos 
durant el mes de gener, amb una temperatura mitja de 7ºC i un valor mínim en el mateix mes 
de -4.1ºC. A l’estiu es donen les temperatures més elevades, concretament a l’agost on la 
temperatura mitja és de 27.7ºC i la màxima de 32 ºC. La temperatura mitja de l’any 2011 en 
Castell d’Aro és de 15.2ºC. 
 
Figura 8. Evolució de la temperatura al llarg del 2011 a Castell d’Aro. 
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5.3. Precipitació 
A Catalunya, les precipitacions en general són bastant  baixes i l’eixut estiuenc molt acusat 
(poden passar dos mesos sense ploure) i, en canvi, durant la tardor són abundants, 
comprenent el 40% de les precipitacions anuals. En la figura 9 es pot observar les 
precipitacions anuals mitjanes a Catalunya. 
 
Figura 9. Precipitacions anuals mitjanes a Catalunya. 
 
A Castell d’Aro s’enregistra un total de precipitació anual de 743.3 mm, amb un màxim de 
226.2 mm el mes de novembre i un mínim de 0.4 mm al desembre (figura 10). Durant l’any 
2011 es van presentar un total de 98 dies amb precipitació. 
 
 
Figura 10. Precipitació acumulada durant l’any 2011 a Castell d’Aro. 
 
5.4. Vent 
Generalment el vent és el resultat de les diferències de pressió atmosfèrica i té un paper 
important de la distribució de temperatures i de les precipitacions. Les brises que es 
produeixen al litoral són vents locals, que es deuen a l’escalfament diferencial de dues 
superfícies, mar i terra, que alhora escalfen diferencialment dues masses d’aire (marinada o 
garbí i terral). 
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El vent és un paràmetre important a l’hora de dissenyar un port ja que condiciona el disseny 
de la bocana i dels canals de navegació. Per descriure el vent cal indicar dues magnituds: 
direcció i velocitat. A Catalunya els vents de les diferents direccions prenen un nom diferent: 
Tramuntana (N), Gregal (NE), Llevant (E), Xaloc (SE). Migjorn (S), Llebeig/Garbí (SW), Ponent 
(W) i Mestral (NW). 
Les dades relatives al vent s’han extret de dues fonts i es mostren a les següents figures: 
- Servei Meteorològic de Catalunya: Estació Meteorològica Automàtica (EMA) de Castell 
d’Aro. 
- Puertos del Estado: Punt WANA proper a Palamós. 
 
Figura 11. Velocitat mitja del vent i ràfegues durant l’any 2011 a Castell d’Aro. 
 
 
Figura 12. Velocitat i direcció del vent (Castell d’Aro, 01/01/2011). 
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 Figura 13. Velocitat i direcció del vent (Castell d’Aro, 01/02/2011). 
 
 
 Figura 14. Velocitat i direcció del vent (Castell d’Aro, 01/03/2011). 
 
 
 Figura 15. Velocitat i direcció del vent (Castell d’Aro, 01/04/2011). 
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 Figura 16. Velocitat i direcció del vent (Castell d’Aro, 01/05/2011). 
 
 
 Figura 17. Velocitat i direcció del vent (Castell d’Aro, 01/06/2011). 
 
 
 Figura 18. Velocitat i direcció del vent (Castell d’Aro, 01/07/2011). 
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 Figura 19. Velocitat i direcció del vent (Castell d’Aro, 01/08/2011). 
 
 
 Figura 20. Velocitat i direcció del vent (Castell d’Aro, 01/09/2011). 
 
 
 Figura 21. Velocitat i direcció del vent (Castell d’Aro, 01/10/2011). 
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 Figura 22. Velocitat i direcció del vent (Castell d’Aro, 01/11/2011). 
 
 Figura 23. Velocitat i direcció del vent (Castell d’Aro, 01/12/2011). 
 
Figura 24. Rosa de vent del període de 1996 – 2012. 
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La velocitat mitja del vent al llarg de l’any 2011 és 2.4 m/s i no presenta grans diferències 
durant el transcurs de l’any. Les ràfegues de vent arriben a valors de 8.5 m/s de mitja i amb un 
màxim de 10 m/s que es dóna al febrer. En aquesta zona dominen els vents de tramuntana, 
què és un vent fort i fred que ve del nord, d’origen polar, usant el nord dels Pirineus i el sud-
oest del Massís Central Francès com a zona d’acceleració.  
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1. INTRODUCCIÓ 
Per tal de dimensionar les instal·lacions esportives cal conèixer prèviament quin és el número 
d'embarcacions necessàries, la qual cosa va directament lligada a l'oferta i demanda de nàutica 
esportiva, tant actual com futura, que s'emmarca dins d'una tendència general a Catalunya. La 
raó no només és tècnica i econòmica sinó també legal. La Llei de Ports 5/98 estableix al seu 
article núm. 40, segon apartat, que les sol·licituds que es presentin han de justificar l'equilibri 
entre l'oferta i la demanda. D'altra banda, el número d'amarradors va directament lligat a la 
capacitat de la instal·lació, que es tradueix, en primer lloc, en la superfície i distribució de la 
dàrsena. 
Les dades necessàries d'aquest estudi s'han obtingut principalment del Pla de Ports de 
Catalunya (2007-2015), que posseeix caràcter de Pla Territorial Sectorial i, en conseqüència, 
s'integra dins l'estructura del plantejament territorial de Catalunya, sent l'instrument 
d'ordenació del litoral, d'acord amb la Llei de Ports 5/98. 
2. SITUACIÓ A CATALUNYA 
2.1. Oferta 
El nombre actual de ports esportius, dàrsenes esportives i marines interiors a Catalunya és de 
47, dos dels quals corresponen a les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona i la resta 
són competència de la Generalitat de Catalunya, i tenen capacitat per amarrar unes 28641 
embarcacions esportives. La situació dels ports i de les dàrsenes esportives catalanes es 
distribueix de forma desigual en el territori: 17 se situen al sector portuari de Girona (territori 
comprès entre la frontera francesa i el riu Tordera), 14 al sector portuari de Barcelona 
(comprèn el territori que va des del riu Tordera fins al límit municipal entre Cubelles i Cunit) i 
16 al sector portuari de Tarragona (abraça des del límit municipal entre Cubelles i Cunit fins al 
riu de la Sénia). 
L’oferta nàutica esportiva per sectors portuaris es mostra a la taula 1 i a la figura 1, per 
comarques.  
 
Sector Portuari Oferta nàutica Percentatge (%) 
Girona 13772 48.1 
Barcelona 9592 33.5 
Tarragona 5277 18.4 
Catalunya 28641 100 
Taula 1. Oferta nàutica esportiva (en número d’amarradors) per sectors portuaris. 
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Figura 1. Oferta nàutica esportiva a Catalunya. 
A més, es constata una tendència de creixement de la grandària mitjana del port (en terme de 
número d’amarradors): de 403 el 1982 a 666 el 2005. 
2.2. Demanda 
Es calcula que a Catalunya hi ha aproximadament un total de 50.500 embarcacions esportives 
(dades del 2005) amb un ritme aproximat de creixement de 400 embarcacions anuals (tenint 
en compte les baixes). 
Segons criteris de sostenibilitat, es considera que la dotació idònia és de 1.7 embarcacions per 
cada amarrador (cal potenciar en certa manera els sistemes d’emmagatzematge en sec i altres 
sistemes de menor impacte que un port esportiu). Així doncs, 50.500 embarcacions requeririen 
més de 29.000 amarradors. De fet, la dotació actual és de 1.76 embarcacions per amarrador. 
En conclusió, el total d’amarradors actuals no sembla ser suficient i encara menys tenint en 
compte la tendència positiva de creixement, ja present en els últims anys, tal i com es mostra a 
la figura 2. 
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Figura 2. Evolució temporal del nombre d’embarcacions esportives a Catalunya. 
Per tal de fer una predicció més acurada de l’oferta necessària cal estimar la demanda futura. 
La metodologia emprada pel Pla de Ports de Catalunya passa per la consideració de dos 
aspectes: els motors de generació de demanda i la comparació amb països de l’entorn. 
a) Motors de generació de demanda 
Els diferents tipus de demanda a considerar són: 
- Demanda d’amarradors permanents per a embarcacions d’ús privat. 
És la demanda més freqüent, que pot presentar la forma d’un lloguer de l’amarrador o 
bé la cessió de drets d’ús durant un període mai superior al concessional de la 
instal·lació. 
- Demanda d’amarradors per a embarcacions dedicades a activitats turístiques. 
Aquestes poden ser molt diverses i inclouen: creuers, excursions nàutiques, xàrter 
nàutic, submarinisme, bases nàutiques, rem, motos d’aigua, vela lleugera, etc. 
- Demanda d’amarradors per a embarcacions transeünts. 
Corresponen a la utilització d’amarradors duran un període curt de temps. Aquests es 
divideixen en dos grups: els locals (de 10 a 15 m d’eslora) i la resta, que són d’eslores 
majors de 10 m. 
- Demanda d’hivernada. 
Correspon a la demanda d’espai per a guardar les embarcacions durant un llarg 
període de temps, en el qual generalment no s’utilitzen. 
- Demanda d’accés al mar i fondeig. 
Hi ha un nombre important d’embarcacions de petita eslora que s’emmagatzemen en 
zones d’hivernada i garatges particulars, que requereixen una infraestructura per a 
accedir al mar. 
Els factors que influeixen en la demanda són tant de caràcter físic i/o geogràfic com de 
caràcter econòmic i sociocultural, aquests últims sent més difícils de quantificar. Així, podem 
diferenciar dos tipologies de factors: quantitatius (població resident, economia, turisme...) i 
qualitatius (tradició i cultura marítima, foment públic...). 
b) Comparació amb països de l’entorn. 
Catalunya, quant a la demanda nàutica relativa a la població, està situada per sobre de 
la mitjana espanyola però per sota de l’europea (taula 2). Alguns exemples de països 
capdavanters són Suècia i Finlàndia, amb una mitjana de 7 habitants per embarcació 
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esportiva. No obstant, Catalunya es situa entre Dinamarca i Suècia quant a 
embarcacions per longitud de costa (64 per cada km). 
Indret 
Mitja 
habitants/embarcació 
Catalunya 135 
Espanya 300 
Europa 63 
Taula 2. Comparació de demanda nàutica. 
 
De fet, a banda del paràmetre nombre d’habitants per embarcació, hi ha altres 
paràmetres importants com: 
- Nombre d’habitants per longitud de costa (A). 
- Nombre d’embarcacions per longitud de costa (B). 
- Nombre d’embarcacions per amarratge (C). 
- Nombre d’amarratges per longitud de costa (D). 
A la següent taula es resumeixen els principals paràmetres dels països europeus, tot 
comparant amb el cas de Catalunya. 
PAÍS 
# HAB. 
(milions) 
LONG. 
COSTA 
(km) 
# EMB. 
(milers) 
# AMAR. 
(u) 
A 
(u/km) 
B 
(u/km) 
C 
(-) 
D 
(-) 
Suècia 8,8 26774 1.200 91603 329 45 13.1 3,4 
Finlàndia 5,1 37364 690 - 136 18 - - 
Dinamarca 5,3 5316 366 - 997 69 - - 
Holanda 16,0 6960 500 227273 2299 72 2,2 32,6 
França 58,5 13381 1.360 151111 4372 102 9 1,3 
Itàlia 57,0 10692 800 59701 5331 75 13,4 5,6 
Luxemburg 0,5 37 4 - 13514 108 - - 
Grècia 10,3 15153 100 74627 680 7 13,4  
Regne Unit 53,7 20870 447 186250 2573 21 2,4 8,9- 
Alemanya 81,0 10863 420 - 7388 38 - - 
Àustria 8,1 351 28 - 23077 80 - - 
Espanya 39,0 7338 130 101454 5315 18 1,3 13,6 
Irlanda 3,7 6437 10 - 575 2 - - 
Portugal 10,0 2954 25 4717 3385 8 5,3 1,6 
Bèlgica 10,2 1616 15 4054 6312 9 3,7 2,5 
Catalunya 6,8 780 50 28641 8718 64 1,76 36,7 
Taula 3. Comparació de Catalunya amb països d’Europa. 
També és important veure la tendència de Catalunya respecte regions properes com 
ara: Llenguadoc-Rosselló i Provença-Alps-Costa Blava (figura 3). 
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Figura 3. Regions pròximes a Catalunya. 
 
Tornant als factors que influeixen la demanda, a la figura 4 es posa en evidència la relació 
aparent entre l’evolució de la demanda (número d’embarcacions) i altres factors: oferta 
(amarradors) i indicador econòmic (renda). Cal recalcar que les dotacions eren majors a 1.7 ja 
que hi havia un percentatge major d’embarcació d’eslora petita que sovint no requereix 
d’amarrador. 
 
Figura 4. Evolució de la dotació d’amarradors existents i de les variables que determinen la demanda: parc 
d’embarcacions esportives i renda per càpita (euros/habitant). 
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Per estudiar amb més detall la relació entre el número d’embarcacions i la renda per càpita 
s’han fet dos ajustaments de mínims quadrats a una funció logarítmica entre aquestes dues 
variables, considerant, respectivament, les series temporals 1982-2005 i 1999-2005. Els 
resultats són:  
 
Figura 5. Ajust del nombre d’embarcacions esportives mitjançant la variable explicativa de la renda per càpita 
(període entre 1982-2005). 
 
Figura 6. Ajust del nombre d’embarcacions esportives mitjançant la variable explicativa de la renda per càpita 
(període entre 1999-2005). 
D’altra banda, les comarques litorals que han notat un major augment de la població els últims 
anys són les que s’inclouen als sectors portuaris de Tarragona i Girona, amb un 2,30% i 2,85% 
anual respectivament. 
Per tal de preveure la futura demanda s’estableixen diferents escenaris: 
- Escenari 1: Hipòtesi de demanda segons tendències registrades el període 1982-2005. 
L’increment anual de nombre d’amarradors és: 1,6% (2015). 
- Escenari 2: Hipòtesi de demanda segons tendències registrades el període 1999-2005. 
L’increment anual de nombre d’amarradors és: 1,03% (2015). 
- Escenari 3: Hipòtesi de demanda segons el creixement previst pel Pla de Ports 2001. 
L’increment anual de nombre d’amarradors és: 2% (2015). 
La conclusió del Pla de Ports és que cal preveure la creació de nous amarratges, però cal fer-ho 
d'una manera sostenible, la qual cosa passa per promoure un reequilibri territorial. Es proposa 
que els 70% dels nous amarradors es construeixin a Tarragona, el 16% a Barcelona i el 14% a 
Girona. Així doncs, hi hauria una certa redistribució com es mostra a la figura 7. 
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Figura 7. Distribució territorial de la dotació total en els ports esportius. 
En total, està previst assolir al 2015 una oferta de 34850 segons l’escenari 1, 31891 segons 
l’escenari 2 i 34641 segons el tercer escenari, que representaria un increment del 10% 
aproximadament. Aquest increment de l'oferta es pretén cobrir majoritàriament amb 
ampliacions d'instal·lacions existents però també amb la creació de nous ports esportius. 
D'altra banda, cal remarcar que aquest increment de la demanda ve acompanyat per un 
increment de l'eslora de les noves embarcacions degut a l’increment de transeünts. Això 
produeix una reordenació pels ports esportius existents i nous, en què les embarcacions de 
petita eslora s’haurien d’emmagatzemar fora de l’aigua per permetre l’ocupació de mirall 
d’aigua a aquelles embarcacions que no permeten, per la seva tipologia, un altre tipus 
d’amarratge. En cap cas es tracta de promoure que només les grans embarcacions disposin 
d’espai d’aigua en detriment de les petites (les quals són les més nombroses i representen un 
espectre social molt més gran), sinó d’aconseguir progressivament que un percentatge 
important d’embarcacions puguin estar emmagatzemades fora de l’aigua, amb un menor 
impacte ambiental, però amb unes prestacions de la mateixa qualitat que les actuals. Es 
calcula que Catalunya podria oferir fins a 6.400 places en marina seca suposant un 22 % de 
l’oferta total el 2015. 
3. SITUACIÓ LOCAL 
3.1. Introducció 
L’àmbit geogràfic del projecte és la costa Brava, un lloc molt turístic que té una potencial 
demanda dins el mercat nàutic. La comarca del Baix Empordà és una de les quatre comarques 
catalanes amb una oferta de més de 4000 amarradors. 
A la taula 4 es recull l’evolució del nombre d’amarradors en el sector portuari de Girona, que 
comparat amb els altres dos sectors és el que menys a crescut en els darrers anys. 
Any Nombre d'amarradors Increment anual entre períodes 
1992 12012 
 1997 12087 De 1992 a 1997 un 0.1% 
2000 12674 De 1998 a 2000 un 1.6% 
2005 13772 De 2001 a 2005 un 1.7% 
 
De 1992 a 2005 un 1.4% 
Taula 4. Tendència de creixement dels últims anys en el sector portuari de Girona. 
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Si s’observen les comarques del sector portuari gironí (taula 5), es pot veure que la comarca 
que més ha evolucionat en nombre d’amarradors és l’Alt Empordà, seguida del Baix Empordà i 
per últim La Selva. 
Comarca 1992 1997 2000 
Alt Empordà 4641 4641 6024 
Baix Empordà 3050 3241 3139 
La Selva 523 434 452 
Taula 5. Evolució del sector portuari de Girona per comarques. 
Per tal de dimensionar l’ampliació de Marina de Palamós, donat el seu emplaçacament i 
situació de ports propers s’ha analitzat la demanda en el Port de Palamós i en la mateixa 
Marina de Palamós. 
 
1982 1987 1992 1997 2000 2006 
Palamós 359 349 609 494 469 512 
Marina Palamós 
  
867 869 861 866 
Taula 6. Evolució de la demanda en els ports de Palamós. 
D’acord amb el Pla de Ports de Catalunya, atenent als criteris de reequilibri territorial, al sector 
portuari de Girona caldria construir 438 amarradors en ports fins el 2015, i, d’altra banda, un 
total de 558 places de marina seca.  
Una de les possibles raons a nivell local de l’increment de demanda és l’augment de la població 
resident, tal i com es mostra a la taula 7 i la figura 8. 
 
1975 1981 1986 1991 1996 1998 2001 2003 2004 
Alt Empordà 77.449 80.79 85.398 90.755 93.172 95.871 99.321 110.743 112.439 
Baix Empordà 77.093 81.99 83.911 89.93 95.986 98.398 102.566 112.553 115.566 
La Selva 76.071 82.606 91.238 98.255 104.833 108.816 117.393 131.73 136.738 
Sector Girona 230.613 245.386 260.547 278.94 293.991 303.085 319.28 355.026 364.743 
Taula 7. Evolució de la població a les comarques litorals (en número d’habitants). 
 
Figura 8. Evolució de la població de Palamós (en número d’habitants). 
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3.2. La Marina de Palamós 
L’esquema de la planta de la Marina de Palamós així com d’altres característiques es mostren a 
la figura 9. Les seves coordenades geogràfiques són 41º 50.4’ N 03º 08.1’ E. 
 
Figura 9. Esquema de Marina de Palamós 
La superfície total del port és de 110190 m2, dels quals 76190 són de mirall d’aigua i la ocupada 
a terra és de 34000 m2. La dàrsena té un calat que varia entorn a 3 m i la bocana té unes cotes 
de fondària d’uns 10 m. 
Els serveis disponibles per a les embarcacions són: 
- Serveis als amarratges: aigua, electricitat i recollida de deixalles. 
- Combustibles: gasoil i gasolina. 
- Mitjans de treta i vara: grua i pòrtic elevador. 
- Emmagatzematge i hivernada: pallols i marina seca. 
- Altres serveis: moll d’espera i tallers de reparació. 
Pel que fa als usuaris s’ofereixen serveis de: 
- Bar. 
- Restaurant. 
- Dutxes. 
- Sanitaris. 
- Primers auxilis. 
- Correus. 
- VHF. 
- Informació meteorològica 
- WI-FI 
- Vestuaris. 
- Bugaderia. 
- Parc infantil. 
- Lloguer/venda de motors. 
- Lloguer/venda d’embarcacions. 
- Venda d’efectes nàutics. 
- Pàrquing. 
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L’ocupació màxima en temporada alta és del 100% (la qual s’assoleix principalment al mes 
d’agost), mentre que en temporada baixa és a l’entorn del 75%.  
Té 866 amarradors per embarcacions de 7 fins a 30 m d’eslora. La distribució dels amarradors 
segons eslora es mostra a la taula 8. 
Eslores Núm. d'amarradors % total 
L < 6 m 0 0.00 
6 m < L < 8 m 450 51.96 
8 m < L < 10 m 168 19.40 
10 m < L < 12 m 173 19.98 
12 m < L < 15 m 53 6.12 
15 m < L < 20 m 15 1.73 
L > 20 m 7 0.81 
Taula 8. Distribució de la flota de Marina Palamós, segons eslores. 
En temporada alta, especialment durant el mes d’agost, l’oferta del port no avarca la demanda 
existent i, per tant, el nombre d’amarradors ampliat degut a la remodelació del port queda 
plenament justificat. 
4. DIMENSIONAMENT PRELIMINAR DE LA FLOTA DEL PORT 
4.1. Número total d’amarradors 
Pel dimensionament de Marina Palamós, tal i com s’ha comentat, es tindrà en compte la 
mateixa evolució del port i la evolució de la dàrsena esportiva del port de Palamós. 
Es calcula el percentatge que representa el nombre d’amarraments existents en cada un dels 
ports a l’any 2006 respecte al total de Catalunya, dins del sector portuari de Girona i per últim 
dins la comarca del Baix Empordà. 
 
Percentatge respecte al total de 
Catalunya Girona Baix Empordà 
Palamós 1.63 % 3.72 % 15.96 % 
Marina Palamós 3.02 % 6.29 % 27.43 % 
Taula 9. Percentatge que representen el número d’amarraments dels ports de Palamós. 
Si s’observen els valors obtinguts es veu com els que fan referència a la comarca són molt 
elevats amb el qual es deprecien per fer el càlcul del dimensionament. Els amarraments a 
Palamós representen en promig un 2.33% sobre Catalunya i un 5.01% del sector portuari de 
Girona. 
 
2.33% (2015 Catalunya) 5.1% (2015 Girona) 
Escenari 1 145 43 
Escenari 2 76 23 
Escenari 3 140 41 
Taula 10. Nombre d’amarradors existents al 2015 segons l’escenari que es seleccioni. 
S’observa que el nombre d’amarradors varia considerablement segons l’escenari que s’escolli 
(de 23 a 145). Segons el pla de ports de Catalunya, el tamany mig dels ports esportius està 
creixent molt en quan al número d’amarradors degut al creixement de la població resident, de 
la població turística i del nivell econòmic de les mateixes. Cal tenir en compte però els greus 
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impactes que es produeixen en el litoral català i si aquest els podrà suportar o no. Per això dir 
que un creixement més pausat de les instal·lacions nàutiques ajudaria al litoral a absorbir 
progressivament la gran demanda prevista. 
Tenint en compte aquests punts queda per comentar els motius que porten a escollir el 
número d’amarradors a construït. 
- Primer de tot fer esment que les hipòtesis de creixement del número d’amarraments 
fetes a partir de les dades del Pla de Ports de Catalunya no són exactes ja que aquest 
fixa com any amb dades fiables del 2006 i s’extrapolen fins al 2015 amb ratis 
decreixement previsibles. 
- Segonament mencionar que els càlculs s’han hagut d’efectuar només fins el 2015 
perquè és fins aquí on s’han trobat ratis de creixement. El dimensionament caldria que 
fos amb més anys vista pels quals caldria augmentar el nombre d’amarradors. 
- A més, cal dir que la situació de Marina Palamós, a la Costa Brava, és un lloc de gran 
interès turístic amb una forta demanda actual i creixent. 
- I ja per últim, mencionar que l’ampliació del Marina Palamós, per contra, es troba en el 
sector portuari més desenvolupat i a més s’intenta frenar el creixement tot i la forta 
demanda que té. 
Per tots aquests motius el nombre d’amarraments previst per fer l’ampliació és de 145 
amarradors, amb els quals aconseguirem amortitzar els costos de construcció sense 
sobredimensionar la instal·lació. 
4.2. Distribució per eslores 
El Pla de Ports de Catalunya estima la distribució de les eslores en funció del seu horitzó 
temporal (taula 11). 
Eslores Percentatge (2015) 
L < 6 m 0% 
6 m < L < 8 m 26.40% 
8 m < L < 10 m 22.50% 
10 m < L < 12 m 21.30% 
12 m < L < 15 m 20.20% 
15 m < L < 20 m 6.40% 
L > 20 m 3.20% 
Taula 11. Estimació de la distribució de les eslores dels nous amarradors. 
El nombre d’embarcacions actual és de 866. Després de les obres d’ampliació es preveu que el 
port pugui donar cabuda a unes 145 embarcacions més. El resultat final dependrà de la forma 
final en planta del port i de quant m2 de mirall d’aigua es projectin. La distribució de la nova 
flota per eslores queda reflectida en la taula 12. 
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Eslores Núm. Amarradors 
L < 6 m 0 
6 m < L < 8 m 38 
8 m < L < 10 m 33 
10 m < L < 12 m 31 
12 m < L < 15 m 29 
15 m < L < 20 m 9 
L > 20 m 5 
Taula 12. Distribució de la flota proposada. 
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1. INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es pretén justificar el motiu d’escolliment de la solució adoptada. Per fer-ho 
primerament es presentaran les possibles solucions i a continuació s’aniran raonant els 
avantatges i inconvenients de cada una. 
La selecció d’aquesta solució òptima requereix un procés interactiu en que intervenen 
simultàniament condicionants funcionals, raons de tipus tecnològic, ambientals i 
econòmiques. S’analitzen diferents alternatives en base als possibles emplaçaments de 
l’ampliació, a les possibles influències de la dinàmica litoral i als diferents aspectes 
d’operativitat del port. 
2. BASES DE DISSENY GENERALS 
Des del punt de vista de les actuacions que s’han de portar a terme per a realitzar l’ampliació 
de la Marina de Palamós, s’estableixen una sèrie de requisits que s’han de complir amb 
l’objecti de dotar al port de la funcionalitat i operativitat requerides, així com de l’adequació, 
maniobra i atracament es dissenyen les dàrsenes i amarratges amb unes dimensions tals que 
facilitin aquestes operacions. Aquestes dimensions es determinen d’acord amb les diferents 
recomanacions establertes als documents que actualment serveixen de referència pel disseny 
d’instal·lacions esportives. Les recomanacions utilitzades han estat la de la Comissió 
Internacional per la Navegació Esportiva i d’Esbarjo (PIANC) i la ROM 3.1-99. Aquests requisits 
es resumeixen en els punts següents. 
2.1. Àrees d’aproximació i navegació interior 
Es refereixen als canals d’entrada al port, la bocana i al canal principal de navegació dins del 
port. 
Amb respecte a l’amplada de la bocana de la dàrsena s’han de considerar les següents 
recomanacions per al seu dimensionament: 
- 2 a 3 eslores de l’embarcació de disseny. 
- 5 mànegues de l’embarcació de disseny. 
En tot cas, és recomanable optar per un mínim de 45 m. 
En quant al canal principal de navegació interior de la dàrsena, s’han de considerar dos 
paràmetres del dimensionament. Per un costat, l’amplada del mateix, que ha de permetre el 
pas simultani de dos embarcacions i, per altre, el radi mínim de gir. 
Pel que fa a l’ample mínim del canal interior es recomana que sigui de 5 mànegues de 
l’embarcació de disseny pel tram considerat: 
 = 5	
, (1) 
Pel radi de gir es recomana un radi igual a 5 vegades l’eslora de l’embarcació de disseny pel 
tram considerat. 
		 = 5
, (2) 
2.2. Àrees de maniobra 
Amb la finalitat de dotar d’espai suficient a la dàrsena per permetre les maniobres 
d’atracament de les embarcacions, es preveu una distància de maniobra de 1.75 vegades 
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l’eslora de l’embarcació prevista per a la pròpia dàrsena, que es reduirà a 1.5 vegades l’eslora 
de la major embarcació per als amarratges amb fingers. 
2.3. Àrees d’atracament i amarratge 
Donades les característiques actuals de la demanda, resulta recomanable plantejar els nous 
amarratges d’eslora igual o superiors a 6 m. 
En quant a la mànega i calats previstos pels nous amarratges, es preveuen les mateixes 
dimensions que les contemplades actualment a la Marina de Palamós. 
3. DISSENY D’ALTERNATIVES 
Es proposen tres alternatives d’ampliació de la Marina de Palamós. En primer lloc es planteja 
un breu raonament sobre quina és la disposició en planta més adient per al nou disseny del 
port. Tot seguit es presenten les tres alternatives proposades i s’analitzen de forma qualitativa. 
3.1. Traçat en planta 
Es poden plantejar diferents solucions pel traçat en planta del nou port. Bàsicament s’han de 
considerar dos aspectes importants que són la forma de la planta i la distribució interior dels 
amarradors. 
En quant a la forma de la planta, es poden plantejar les quatre alternatives clàssiques: el port 
amb dics convergents, el port amb dic exterior, el port amb dic en paral·lel o el port illa. En 
aquest cas, i tenint en compte que es tracta d’ampliar el port, el més lògic és adoptar la 
tipologia existent, és a dir, els dics convergents. El port amb dic exterior en aquest cas no seria 
gens apropiat degut a la dinàmica litoral. Els ports illa i amb dic paral·lel es descarten degut a la 
situació local de l’emplaçament del port Marina Palamós. 
Pel que fa a la distribució interior dels ports es tenen dues opcions. Per una banda, es pot dur a 
terme una nova redistribució total dels amarradors considerant la superfície complerta del 
port amb la nova ampliació. D’altra banda, es podria mantenir la part antiga del port i només 
pensar en com distribuir la part ampliada del port. Aquest punt es discutirà més endavant en 
aquest annex. 
En general, la solució adoptada tindrà en compte els següents criteris: 
- Condicionant constructius, econòmics i estètics. 
- Longitud de les obres d’abric. 
- Profunditat que s’assoleix. 
- Dificultat constructiva. 
- Grau d’interès. 
- Valor estètic. 
3.2. Alternatives proposades 
Un cop triada la disposició general, es proposen tres alternatives d’ampliació del port. Les 
diferents alternatives s’expliquen en detall i s’analitzen a continuació. 
Alternativa 1 
Es basa en ampliar el port cap a aigües profundes. L’alternativa 1 consisteix fonamentalment 
en la construcció d’un nou dic d’abric, que surt des del cap, amb orientació corba , orientat des 
del WSW fins al ENE d’uns 250 m de longitud.  També conta amb una prolongació del dic de 
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llevant, amb alineació corba i uns 230 m de longitud. La bocana queda orientada cap al WSW, 
com en la situació actual. 
 
Figura 1. Esquema en planta de l’Alternativa 1 
La idea es treure el dic d’abric 220 m mar endins, tal i com es mostra a la figura 1, fins a una 
fondària d’uns 20 m. Traient la bocana mar endins i allargant una mica el dic de llevant, 
s’aconseguirà reduir l’agitació interior. Darrere del dic d’abric es crea una superfície útil per al 
port que es destinarà a activitats tècniques, de marina seca i altres activitats nàutiques. 
Aquesta ampliació no produirà grans problemes en el transport longitudinal de sediments ja 
que el fons marí on es realitzarà l’ampliació està compost de roca, tal i com s’esmenta en 
l’annex corresponent a dinàmica litoral. 
Pel que fa als amarradors, es vol mantenir la part actual en la seva totalitat, ja que d’aquesta 
manera l’afecció degut a les obres del nou port serà mínima. D’altra banda, l’ampliació que 
genera el desplaçament mar endins del dic d’abric permet incorporar 162 amarradors, que es 
distribueixen tal i com es mostra a la taula 1. 
Eslores Núm. Amarradors 
L < 6 m 0 
6 m < L < 8 m 44 
8 m < L < 10 m 38 
10 m < L < 12 m 35 
12 m < L < 15 m 29 
15 m < L < 20 m 10 
L > 20 m 6 
Taula 1. Distribució de la flota de l’Alternativa 1. 
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Alternativa 2 
L’alternativa 2, de la mateixa manera que l’anterior, es basa en fer una ampliació del port 
aigües endins. Consisteix en la construcció d’un dic similar al de l’Alternativa 1, però amb una 
major longitud, d’uns 495 m i la prolongació del morro del dic de llevant. En aquesta 
alternativa la bocana queda oberta en direcció ENE, la qual cosa podria presentar petits 
problemes d’agitació pels onatges presents en aquesta direcció. En la figura 2, es pot observar 
el disseny en planta de l’Alternativa 2. 
 
 Figura 2. Esquema en planta de l’Alternativa 2. 
Pel que fa a la distribució interior del port, té les mateixes característiques que l’Alternativa 1, 
tant en superfícies interiors com en número d’amarradors. 
Alternativa 3 
 
Figura 3. Esquema en planta de l’Alternativa 3. 
Aquesta ampliació es basa en executar l’obra per la part exterior lateral del dic de llevant del 
port (veure figura 3). Consisteix en la construcció d’un nou dic en forma de C invertida, amb 
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una longitud d’uns 160 m en la zona d’aigües somes propera a la costa amb una orientació cap 
al ENE, d’uns 380 m la part lateral, paral·lela al dic de llevant actual i, finalment, d’uns 290 m la 
part aigües a dintre amb una orientació cap a l’oest. A part de la construcció, s’ha de reduir 
l’actual dic de llevant en uns 200 m aproximadament, per tal de donar pas a les embarcacions 
cap als nous amarradors. En aquest cas la bocana queda orientada cap al WSW, com en la 
situació actual.  
Un dels inconvenients d’aquesta alternativa és la possible afectació a les cales que es situarien 
darrere del port, com són la Cala Margarida i la Cala del Morro del Vedell. 
Aquesta ampliació suposa 158 amarradors nous distribuïts com indica la taula 2: 
Eslores Núm. Amarradors 
L < 6 m 0 
6 m < L < 8 m 38 
8 m < L < 10 m 29 
10 m < L < 12 m 39 
12 m < L < 15 m 29 
15 m < L < 20 m 12 
L > 20 m 11 
Taula 2. Distribució de la flota de l’Alternativa 3. 
Per acabar aquest apartat, a la taula 3 es mostren de forma esquemàtica els punts forts i febles 
de cadascuna de les alternatives: 
Alternativa Punts forts Punts febles 
 
Major capacitat 
Mínima alteració dels dics 
actuals 
Bon aprofitament de la 
superfície d’aigua abrigada 
Major cost degut a les formes 
arrodonides 
Calat màxim major 
Agitació en la bocana 
 
Major capacitat 
Major simplicitat d’execució 
Mínima alteració dels dics 
actuals 
Aprofitament de la superfície 
d’aigua abrigada 
Calat màxim menor 
Agitació en la bocana 
Disseny més simple 
 
 
 
Facilitat de maniobres 
Millor accessibilitat a la part 
antiga del port 
Calat màxim menor 
 
 
Possible afectació a les cales 
properes 
Menor aprofitament de l’espai 
Major longitud total del dic 
Alteració dels dics actuals 
Taula 3. Punts febles i forts de cada alternativa de planta. 
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4. TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DELS DICS 
Les dues alternatives clàssiques estructurals d’un dic són: 
- A: Dic en talús 
- A.1: Dic en talús d’escullera natural. 
- A.2: Dic en talús amb mantell format per elements prefabricats de formigó. 
- B: Dic vertical 
El dic en talús permeten aconseguir un espai d’aigua arrecerada en el seu trasdós mitjançant la 
dissipació del 65 al 80% de l’onatge. Mostren un talús inclinat convenientment protegit i 
reflecteixen entre el 20 i el 35% restant de l’energia incident. Aquests dics presenten 
l’inconvenient de tenir un volum d’obra major i la possibilita de descompondre’s per l’acció de 
l’onatge. Les seves avantatges són que és una estructura uniforme i té una gran capacitat 
d’adaptació a grans pesos en relació als agents i accions que actuen. Es pot dur a terme usant 
material natural (escullera) o a partir d’elements prefabricats. Aquesta última modalitat, que 
comporta un cost més elevat, sol ser recomanable quan el calat ja no és petit (> 8 m), que 
permet triar talussos amb més inclinació i, per tant, reduir el volum necessari. 
Els dics verticals permeten aconseguir un mirall d’aigua en el seu extradós del 100% mitjançant 
el reflex de l’onatge incident. Aquests dics consisteixen en caixons prefabricats de formigó 
armat. S’utilitza per grans calats ja que permet reduir considerablement l’àrea de la secció 
tipus en comparació amb el dic en talús, la qual cosa compensa el major cost dels elements 
prefabricats. En general, és raonable recórrer a aquest tipus d’estructura per calats majors de 
18-20 m. L’inconvenient dels dics verticals es que s’han de dimensionar per a la fallida total, ja 
que no es concep l’inici d’avaria en aquest tipus d’estructura, la qual cosa fa encarir la seva 
execució més enllà del cost de prefabricació.  
Segons l’anticipament parcial de la ROM 0.1, els criteris per a la selecció de la tipologia del dic 
són els següents: 
- Els agents del medi físic, del terreny, d’ús i explotació, dels materials i dels mètodes i 
procediments constructius. 
- Els requeriments d’ús i explotació i els condicionants morfològics, mediambientals, 
constructius i dels materials de manteniment, reparació i desmantellament. 
- La morfodinàmica litoral, la qualitat de les aigües i l’entorn ambiental. 
Així doncs, la tria passa per complir una sèrie de requeriments de la manera més econòmica 
possible. Aquest preliminar normatiu també fa un estudi bàsic comparatiu de les diferents 
solucions estructurals en funció de diferents aspectes: 
- Agents climàtics 
Tipologia dic Onatge en presència del dic Profunditat (m) 
En talús tots 0 ≤ h < 35 - 45 
Vertical no ruptura 15 ≤ h < 40 - 50 
Taula 4. Tipologia de dic segons els agents climàtics. 
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- Comportament del terreny 
Tipus de sòl Tipologia 
roca totes 
granulars tous algunes 
granulars durs totes 
cohesius tous o farcits de baixa qualitat evitar dics verticals 
farcits homogenis i permeables totes 
Taula 5. Tipologia de dic segons el comportament del terreny. 
- Condicionants morfològics 
En general, els dics verticals requereixen menor volum de materials de préstec quan 
l’obra d’abric hagi de construir-se en una zona de calats importants (h > 25 m). 
- Volum del material i processos constructius 
Tipologia Vol. Préstec Mitjans constructius 
Adaptabilitat a 
parades constructives 
En talús molt gran carga, abocament; grua important possible 
Vertical petit fondeig caixó i abocament Difícil 
Taula 6. Tipologia de dic segons el volum del material i processos constructius. 
- Requeriments climàtics en l’ús i explotació 
Tipologia Partició de l'energia 
En talús dissipació i reflexió 
Vertical reflexió 
Taula 7. Tipologia de dic segons els requeriments climàtics en l’ús i l’explotació. 
- Requeriments de conservació, reparació i desmantellament 
Tipologia Conservació Reparació Interacció Desmantellament 
En talús factible lenta, cara alta complicat, difícil 
Vertical complexa ràpida, cara baixa senzill 
Taula 8. Tipologia de dic segons els requeriments de conservació, reparació i desmantellament. 
- Requeriments ambientals 
Tipologia 
Volum de 
materials 
Interacció amb 
l'entorn 
Oxigenació aigua 
nínxols ecològics 
En talús gran significativa alta-molts, diversos 
Vertical petit significativa baixa-pocs 
Taula 9. Tipologia de dic segons els requeriments ambientals. 
L’opció triada és la de dic en talús, la més adequada pels calats que es troben en la zona. A 
l’annex d’obres d’abric es troben els càlculs realitzats per a arribar a l’elecció del tipus de 
material més adequat. 
5. MOLLS I PANTALANS 
5.1. Molls 
Les diferents alternatives constructives clàssiques dels molls són: 
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- A: Estructura de contenció amb parament vertical. 
- A.1: Estructura de gravetat. 
- A.2: Estructura de pantalla. 
- B: Estructures obertes. 
Les estructures de contenció de parament vertical (A) tenen un mur o una pantalla que conté 
directament el trasdós. Les estructures de gravetat (A.1) contenen el terreny posterior 
mitjançant el seu propi pes, sent la solució més clàssica. Dues tipologies freqüents són el moll 
de blocs i el moll de caixons. El moll de blocs consisteix en una sèrie de blocs prefabricats que 
es col·loquen sota l’aigua fins a una cota que permeti el formigonat in situ de la 
superestructura. La part més complicada de la seva construcció és la col·locació dels blocs i, en 
conseqüència, es tendeix a fer-los el més gran possible per tal de disminuir el número 
d’operacions. Aquests s’emplenen in situ per reduir la capacitat necessària d’hissat. Es 
cimenten sobre una plataforma d’escullera o sobre sacs de formigó si el terreny és roca. La 
seva viabilitat està limitada a un terreny natural d’alta capacitat portant ja que es transmeten 
altes pressions al terreny de cimentació. Així doncs, no és apte per a terrenys tous. La seva 
discontinuïtat entre elements pot donar lloc a assentaments diferencials. Els molls de caixons 
pretenen augmentar el terreny dels blocs buits i s’utilitzen caixons flotants. Requereix terrenys 
d’acceptable capacitat portant. 
Les estructures de pantalla (A.2) contenen el terreny posterior gràcies al seu encastament al 
fons. Generalment, s’ajuda de tirants d’ancoratge a la seva part superior. Aquesta solució està 
especialment indicada quan el sòl és de baix nivell de dragat, de tipus granular amb densitats 
relatives mitjanes o denses. Sovint s’opta per aquesta tipologia en casos d’augment de calat de 
molls ja existents. Hi ha diferents tipus de pantalles: pantalla ancorada al trasdós, que treballa 
per flexió, i pantalla amb plataforma de descàrrega. Amb la darrera opció es pretén disminuir 
l’empenta sobre la pantalla i també es redueixen els assentaments on es construeix la 
plataforma de formigó. 
Amb les estructures obertes (B) el terreny queda en talús i la horitzontal fins a la línia 
d’atracament s’aconsegueix mitjançant una solució estructural. Aquestes corresponen 
fonamentalment als molls de pilons tot i que també poden ser de pila. Consisteix en un tauler 
de formigó pilonat, construït sobre un talús. Les estructures de pilons estan especialment 
indicades quan el terreny natural és de baixa capacitat portant o quan és possible que pugui 
tenir assentaments importants. En molls de gran calat pot presentar avantatges tècniques i 
econòmiques sobre estructures de contenció vertical. Els pilons poden ser tots verticals o amb 
una part d’inclinats, per evitar que treballin a esforç tallant i, per tant, a flexió, recollint les 
càrregues horitzontals. Aquesta disposició constructiva contribueix a una millor conservació 
del tauler, de cara a possibles impactes, però, per contrapartida, les obres s’encareixen. 
La naturalesa del sòl present a la zona és un dels majors condicionants a l’hora de triar la 
tipologia estructural dels molls. El terreny es pot considerar de tipus 1: incompressible i 
compacte (roca), per la qual cosa es tria l’opció clàssica de moll de blocs de formigó. 
5.2. Pantalans 
Els pantalans continus són la solució més convenient per distribuir l’atracada en els ports 
nàutics-esportius. Les seves tipologies de pantalans són bàsicament dues: 
- A: Pantalans fixes 
- B: Pantalans mòbils 
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L’opció de pantalans flotants (B) és d’ús freqüent en situacions en què la marea és elevada, 
que no és el cas en el litoral català. D’altra banda, també s’utilitza per a calats grans, essent 
aquesta la situació del cas de la Marina de Palamós. 
Per tant, s’utilitzaran pantalans flotants en els nous pantalans per a l’ampliació del port. 
6. FORMA D’ATRACADA 
Una bona disposició dels atracadors per no desaprofitar superfície abrigada i evitar una 
excessiva congestió és essencial a l’hora de dissenyar un port esportiu. Les formes d’atracada 
més usuals són les que es mostren a continuació. 
6.1. Atracada de costat a moll o pantalà 
L’embarcació roman paral·lela a la línia d’atracada i s’hi subjecta mitjançant dos punt fixos, tal i 
com mostra la figura 4. 
 
Figura 4. Atracada de costat amb moll o pantalà. 
Aquest tipus d’atracada té avantatges quant a accés de les embarcacions i amarratge 
d’embarcacions de diferents tamanys, però presenta l’inconvenient que precisa d’una gran 
longitud d’atracada, la qual cosa fa que el cost del port, degut a la gran longitud d’atracament 
necessària, sigui elevat. Així doncs, el seu índex d’aprofitament relativa al mirall d’aigua 
abrigada és baix. 
6.2. Atracada de popa amb amarratge a boia o mort 
L’embarcació, tal i com mostra la figura 5, roman amb la popa de cara al moll en direcció 
perpendicular fixant la proa amb un únic amarratge a un boia ancorada o a un cos pesat 
anomenat mort. 
 
Figura 5. Atracada de popa amb amarratge a boia o mort. 
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Comparat amb l’anterior alternativa, la longitud necessària es veu dràsticament reduïda i la 
infraestructura és senzilla i barata. D’altra banda, hi ha un cert perill que les hèlices de les 
embarcacions s’enganxin a les cordes i cadenes submergides, sent difícil d’utilitzar en llocs 
amb marees importants. 
6.3. Atracada de popa amb finger lateral 
La posició de l’embarcació és la mateixa que l’anterior. La diferencia és que hi ha una 
passarel·la o un finger lateral cada dos embarcacions que facilita la maniobra d’atracada i 
l’accés dels usuaris a les embarcacions. Aquest tipus d’atracada es mostra a la figura 6. 
 
Figura 6. Atracada de popa amb finger. 
D’aquesta manera es facilita la maniobra d’atracada però es perd espai degut a l’amplada del 
finger (0.8 m aproximadament). Aquesta pèrdua es veu lleugerament  compensada ja que la 
distància entre pantalans es veu reduïda ja que s’eliminen l’obstacle que suposaven les 
cadenes 
De fet, les dues últimes alternatives són les més usuals en un port nàutic-esportiu, tal i com 
suggereix la ROM 0.1. Per aquest motiu i degut a la distribució del port s’ha considerat una 
barreja d’aquestes dues alternatives. La majoria dels amarradors situats a la part actual del 
port mantindran l’atracada amb finger lateral, mentre que els amarradors de la part ampliada 
es dissenyaran amb atracada de popa amb amarratge a boia o mort. 
7. ANÀLISI MULTICRITERI 
Un cop s’han presentat les tres alternatives, cal analitzar cadascuna de manera més detallada 
per tal d’arribar a la solució final. Així doncs, l’objectiu de l’anàlisi multicriteri és analitzar les 
alternatives possibles i escollir la tipologia més viable a nivell econòmic, funcional, estètic i 
ambiental. 
Per realitzar l’anàlisi multicriteri es defineixen una sèrie d’indicadors de tot tipus i s’assignen 
uns pesos relatius a cadascun, en funció de la seva transcendència. Després es puntua cada 
alternativa segons cada indicador. Amb la suma de les qualificacions de manera pondera 
s’arriba a la solució adoptada finalment. 
7.1. Descripció de les alternatives 
Les alternatives sotmeses a l’anàlisi multicriteri, presentades amb anterioritat es resumeixen a 
continuació: 
- Alternativa 1: el dic d’abric surt 220 m mar endins. La longitud total del dic d’abric és 
de 250 m, i la prolongació del dic de llevant és de 230 m. La bocana està orientada cap 
al WSW. Té cabuda per 162 amarradors nous. El calat més gran es situa a l’entorn de 
24 m. 
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- Alternativa 2: el dic d’abric surt 220 m mar endins .La longitud total del dic d’abric és 
de 425 m, hi ha prolongació del dic de llevant uns 10 m. La bocana està orientada cap 
al ENE. Té cabuda per 162 amarradors nous. El calat més gran es situa a l’entorn de 22 
m. 
- Alternativa 3: ampliació lateral del port d’uns 200 m al nord-est. La longitud total del 
dic d’abric és d’uns 830 m. Té cabuda per 158 amarradors nous. El calat més gran es 
situa a l’entorn de 22 m. 
7.2. Indicadors 
Els indicadors escollits es classifiquen segons si són de tipus econòmic, funcional, ecològic, 
social i estètic. La seva assignació de pesos es mostra a la taula 10, on també s’especifica el pes 
percentual de cada tipus d’indicador sobre el total. 
Tipus indicador Indicador Caràcter Pes 
Econòmic 
(36%) 
Cost inicial Negatiu 19 
Cost manteniment Negatiu 5 
Llocs de treball Positiu 6 
Activitat econòmica Positiu 6 
Funcional 
(28%) 
Funcionalitat general Positiu 10 
Aprofitament de recursos Positiu 5 
Complexitat d’execució Negatiu 7 
Duració de les obres Negatiu 6 
Ecològic 
(18%) 
Impacte sobre l’ecosistema Negatiu 8 
Impacte visual Negatiu 4 
Preservació dels espais actuals Positiu 6 
Social 
(16%) 
Repercussió social Negatiu 8 
Equipaments i ús de zones verdes Positiu 8 
Estètica 
(2%) 
Estètica Positiu 2 
Taula 10. Pesos assignats a cada indicador. 
La valoració de cada alternativa es farà atorgant una qualificació a cada indicador sobre 1 i 
després multiplicant-la pel pes de l’indicador en qüestió, la qual cosa farà que es tingui una 
nota sobre 100 associada a cada alternativa. 
7.3. Valoració 
La valoració de les alternatives es du a terme de manera separada. Degut a que l’anàlisi 
multiciriteri no és un anàlisi que requereixi un nivell de precisió molt elevat, ja que és un tant 
subjectiu, es consideren les puntuacions de cada indicador de 0 a 1, amb intervals de 0.25. Les 
taules 11, 12 i 13 mostren els resultats per a les Alternatives 1, 2 i 3 respectivament. 
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Tipus indicador Indicador Pes 
Alternativa 1 
Valor 
indicador 
Valor total 
Econòmic 
(36%) 
 
 
Cost inicial 19 0.5 9.5 
Cost de manteniment 5 0.75 3.75 
Llocs de treball 6 0.75 4.5 
Activitat econòmica 6 0.75 4.5 
Funcional 
(28%) 
 
 
Funcionalitat general 10 0.75 7.5 
Aprofitament de recursos 5 1 5 
Complexitat d’execució 7 0.5 3.5 
Duració de les obres 6 1 6 
Ecològic 
(18%) 
 
Impacte sobre l’ecosistema 8 1 8 
Impacte visual 4 1 4 
Preservació dels espais actuals 6 1 6 
Social 
(16%) 
Repercussió social 8 0.75 6 
Equipaments i ús de zones verdes 8 0.75 6 
Estètica 
(2%) 
Estètica 2 0.75 1.5 
   
Total 75.75 
Taula 11. Valoració de l’Alternativa 1 mitjançant l’anàlisi multicriteri. 
 
Tipus indicador Indicador Pes 
Alternativa 2 
Valor 
indicador 
Valor total 
Econòmic 
(36%) 
Cost inicial 19 0.75 14.25 
Cost de manteniment 5 0.75 3.75 
Llocs de treball 6 0.75 4.5 
Activitat econòmica 6 0.75 4.5 
Funcional 
(28%) 
   
Funcionalitat general 10 0.75 7.5 
Aprofitament de recursos 5 1 5 
Complexitat d’execució 7 0.75 5.25 
Duració de les obres 6 1 6 
Ecològic 
(18%) 
Impacte sobre l’ecosistema 8 1 8 
Impacte visual 4 1 4 
Preservació dels espais actuals 6 1 6 
Social 
(16%) 
Repercussió social 8 0.75 6 
Equipaments i ús de zones verdes 8 0.75 6 
Estètica 
(2%) 
Estètica 2 0.75 1.5 
   
Total 82.25 
Taula 12. Valoració de l’Alternativa 2 mitjançant l’anàlisi multicriteri. 
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Tipus indicador Indicador Pes 
Alternativa 3 
Valor 
indicador 
Valor total 
Econòmic 
(36%) 
Cost inicial 19 0.5 9.5 
Cost de manteniment 5 0.5 2.5 
Llocs de treball 6 0.75 4.5 
Activitat econòmica 6 0.75 4.5 
Funcional 
(28%) 
Funcionalitat general 10 0.75 7.5 
Aprofitament de recursos 5 0.5 2.5 
Complexitat d’execució 7 0.5 3.5 
Duració de les obres 6 0.75 4.5 
Ecològic 
(18%) 
Impacte sobre l’ecosistema 8 0.25 2 
Impacte visual 4 0.25 1 
Preservació dels espais actuals 6 0.75 4.5 
Social 
(16%) 
Repercussió social 8 0.25 2 
Equipaments i ús de zones verdes 8 0.25 2 
Estètica 
(2%) 
Estètica 2 0.25 0.5 
   
Total 51 
Taula 13. Valoració de l’Alternativa 3 mitjançant l’anàlisi multicriteri. 
7.4. Solució adoptada 
Per últim, la solució adoptada és l’Alternativa 2, la qual ha obtingut la major puntuació a 
l’anàlisi multicriteri. A la figura 3 es pot observar com es distribuiria la nova flota en la part 
nova de la Marina de Palamós. 
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Figura 3. Distribució de l’ampliació de la Marina de Palamós. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu de l’estudi de clima marítim es centra fonamentalment en estimar les condicions 
mitges i extremals de l’onatge en la zona i la seva propagació fins a peu de dic. Aquest anàlisi 
del clima marítim es basa en les ROM (Recomendaciones para Obras Marítimas), en particular 
en la ROM 0.3-91. OLEAJE, que inclou una completa caracterització del Clima Marítimo en el 
Litoral Español. 
En els apartats d’aquest annex es detallen les dades utilitzades per aquest estudi I els resultats 
tant del clima mig, que permetrà realitzar l’estudi d’agitació del port i conèixer l’operativitat 
disponible, com del clima extremal d’onatge, que condicionarà el càlcul i el disseny de les 
obres exteriors. Així com l’estudi de propagació de l’onatge. 
2. FONTS DE DADES 
L’estudi de l’onatge requereix d’una informació detallada del fenomen. Existeixen diferents 
fonts de dades sobre les que poder realitzar l’anàlisi i que es poden agrupar en tres categories: 
- Dades instrumentals: pertanyen a la xarxa REMRO (Puertos del Estado) o XIOM 
(Generalitat de Catalunya). Són adquirides per sensors, principalment boies d’onatge 
que poden ser de dos tipus: escalars o direccionals. L’avantatge d’aquestes dades és la 
seva qualitat.  
- Dades visuals: provenen d’observacions realitzades per vaixells en ruta (Word 
Meteorological Office) i són obtingudes de forma sistemàtica des dels anys 50, de 
forma que un observador recull informació sobre l’alçada d’ona, període i direcció dels 
estats de mar, el mar de vent (sea) i el mar de fons (swell). El seu avantatge és el gran 
número d’observacions existents i la completa caracterització del succés d’onatge però 
la seva informació pot ser esbiaixada, no quedant ben representats els episodis de 
major contingut energètic. 
- Models numèrics de predicció de l’onatge: es tracta de dades de hindcast, pertanyents 
a la xarxa de nodes WANA o SIMAR-44, obtingudes amb la reproducció de l’onatge a 
partir d’informació meteorològica. S’utilitzen quan no és possible trobar informació ni 
visual ni instrumental, o bé alguna d’elles es troba incompleta. El seu inconvenient és 
la necessitat de calibrar els models i el cost computacional que suposa. 
 
Figura 1. Boies del litoral català, en vermell les de la xarxa XIOM i en groc les de la REMRO.  
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En el cas del litoral català hi ha 7 boies costaneres i 2 situades en aigües més profundes. En la 
figura 1 es mostren les disposicions d’aquestes, indican si pertanyen a Puertos del Estado o a la 
Xarxa d’Instruments Oceanogràfics de Catalunya (XIOM). 
3. CLIMA MIG 
3.1. Introducció 
El règim mig es pot definir com el conjunt d’estats d’onatge que poden ocórrer en condicions 
normals. Així doncs, el règim mig està directament relacionat amb les condicions mitjanes 
d’operativitat. Per exemple, a partir del clima mig es fan estudis d’agitació del port, càlcul 
d’afectacions de la dinàmica litoral. En el cas d’un port, és essencial conèixer quin és el temps 
promig en el què la bocana i/o algun moll pot estar inoperatiu. 
3.2. Dades utilitzades 
Donat que la zona d’actuació es troba situada en les coordenades 41º 51’N, 3º 08’E, la boia 
més propera és la boia de Palamós (41º 49.8’N, 3º 11.2’E) de Puertos del Estado. En la taula 1 
es pot observar les principals característiques d’aquesta boia. 
Situació Tipus Coordenades Profunditat Període 
Palamós 
Tryaxis (Datawell escalar 
fins 07/03/10) 
41º 49.8’N 
3º 11.2’E 
90 m 
Abr. 1988 
Jun. 2011 
Taula 1. Característiques de la boia de Palamós de la xarxa REDCOS. 
La posició de fondeig es pot observar en la figura 2. 
 
Figura 2. Detall de la carta nàutica i posició de la boia de Palamós. 
En el cas de partir de dades de boies d’onatge (dades instrumentals) cal tenir una corba 
d’estats de mar amb un període mínim d’un any amb un nivell de valors vàlids major del 75%. 
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En aquest cas, això no presenta cap problema, ja que les dades disponibles d’aquesta boia són 
de l’abril de 1988 al juny de 2011 i, en conseqüència, engloben pràcticament 23 anys. 
3.3. Clima mig escalar 
Si es representés les dades en forma d’histograma no acumulat, el règim mig vindria definit 
per aquella banda de dades en la qual es conté la massa de probabilitat que hi ha entorn al 
màxim de l’histograma. 
El règim mig es descriu, habitualment, mitjançant una distribució teòrica que ajusta aquesta 
zona mitja o central de l’histograma. És a dir, no totes les dades participen en el procés 
d’estimació dels paràmetres de la distribució teòrica, només ho fan aquelles dades que els 
seus valors de presentació cauen en la zona mitja de l’histograma. 
La distribució escollida per a descriure el règim mig de les series d’onatge es Weibull i la seva 
expressió és la següent: 
 = 1 − 	
 − −  
 (1) 
El paràmetre B és conegut com paràmetre de posició i el seu valor ha de ser menor que el 
menor dels valors ajustats; A és el paràmetre d’escala i ha de ser major que 0; i, finalment, C és 
el paràmetre de forma i sol estar entre els valors 0.5 i 3.5. 
El règim mig, generalment, sol representar-se d’una forma gràfica mitjançant un histograma 
acumulat i el corresponent ajust teòric, tot això en una escala especial en la qual Weibull 
apareix representada com una recta. 
L’ajust de les dades a una distribució teòrica, enlloc d’utilitzar l’histograma permet obtenir una 
expressió compacta que suavitza i interpola la informació proporcionada per l’histograma. 
En aquest annex es presenta el règim mig seguint diferents criteris de selecció o agrupació de 
dades. En primer lloc es presenta el règim mig sobre la totalitat dels anys complets registrats; 
seguidament es presenten els règims migs estimats sobre les dades agrupades per estacions 
climàtiques. 
En la figura 3 es mostra la linealització de la funció de Weibull trobada per la sèrie anual de 
dades, que correspon a la següent funció: 
 = 1 − 	
 − − 0.250.50 
. (2) 
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Figura 3. Clima mig de Hs anual (boia de Palamós). 
El règim mig estacional junt amb els valors dels paràmetres de la funció de Weibull es mostren 
en les figures 4, 5, 6 i 7. 
 
Figura 4. Clima mig de Hs estacional, període desembre - febrer (boia de Palamós). 
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Figura 5. Clima mig de Hs estacional, període març - maig (boia de Palamós). 
 
Figura 6. Clima mig de Hs estacional, període juny - agost (boia de Palamós). 
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Figura 7. Clima mig de Hs estacional, període setembre – novembre (boia de Palamós). 
3.4. Clima mig direccional 
La informació direccional permet estimar l’operativitat del port d’una manera més acurada, ja 
que s’incorporen les direccions predominants de l’onatge. Es consideren 16 sectors de l’onatge 
en què cadascú avarca 22.5º. 
Una manera molt habitual de representar l’onatge existent tenint en compte la seva 
direccionalitat és mitjançant les roses d’onatge. En una rosa d’onatge l’ample de cada element 
indica l’alçada d’ona, mentre que la seva longitud, la freqüència amb la que apareix. Tenen 
l’avantatge de tenir un alt grau de síntesi. La boia de Palamós disposa de dades direccionals 
des de l’any 2010, que es va canviar la boia de tipus Datawell escalar per una boia de tipus 
Tryaxis. 
En la figura 8 es pot observar la rosa d’onatge obtinguda entre el 2010 i el 2012 i com el sector 
de procedència de l’onatge amb major domini és el Nord-est o gregal què representa gairebé 
un 24% de la totalitat. 
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Figura 8. Rosa d’onatge de la boia de Palamós pel període 2010 – 2012. 
En les taules 2 i 3 es mostren les taules de distribució d’alçada d’ona significant front la 
direcció de l’onatge per als anys 2010 i 2011 respectivament. Al igual que en la rosa d’onatge, 
el sector amb més presència és el Nord-est, pels dos anys, i és en aquest sector on també es 
donen les alçades d’ona significant més altes. 
Taula 2. Taula anual Hs – Direcció (boia de Palamós, 2010). 
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 Taula 3. Taula anual Hs – Direcció (boia de Palamós, 2011). 
 
4. CLIMA EXTREMAL 
4.1. Introducció 
La seguretat i la operativitat d’una instal·lació en la costa pot estar condicionada per l’acció de 
l’onatge en situació de temporal. És a dir, en situacions on la altura de l’onatge arriba a una 
intensitat poc freqüent. 
Amb la finalitat d’acotar el risc que corre una instal·lació, degut a l’acció de l’onatge, és 
necessari tenir una estimació de la freqüència o probabilitat amb la que es presenten 
temporals que superen una certa alçada significant d’ona. 
Un règim extremal d’onatge, és precisament, un model estadístic que descriu la probabilitat 
amb la què es pot presentar un temporal d’una certa altura de risc. 
4.2. Dades utilitzades 
Per a l’estudi de règim extremal s’han fet ús de les dades obtingudes per la boia de Palamós, 
les mateixes que per l’estudi de règim mig, amb la diferència que el període utilitzat és des de 
l’abril de 1988 fins al novembre de 2010. 
4.3. Clima extremal escalar 
En aquest annex es denomina temporal a aquella situació durant la qual l’alçada d’ona supera 
un cert umbral. Es suposa que el temps mínim que transcorre entre l’aparició de dos temporals 
independents és de 5 dies. 
Un temporal queda representat per el pic o valor màxim d’alçada adquirit per l’onatge durant 
un període de 5 dies. 
El mètode de selecció de temporals descrit es coneix com POT (Peak Over Threshold). La figura 
9 il·lustra com es realitza la selecció dels valors d’alçada que representen el comportament 
extremal d’una sèrie. 
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Figura 9. Representació de la selecció de temporals pel mètode POT per una sèrie de dades donada. 
La probabilitat de que el major temporal ocorregut en un any tingui una alçada significant 
superior a un cert valor Ha preestablert està donat per la següent expressió: 
 = 1 − 	 !"# (3) 
On λ és el número mig de temporals ocorreguts en un any, i Fw és la distribució Weibull 
d’excedències i la seva expressió és: 
$ = 1 − 	
 − − %& 
' (4) 
El número d’anys que en promig transcorren entre temporals que superen un cert valor 
d’alçada significant Hr, es denomina com període de retorn Tr associat a l’alçada de retorn Hr. 
La relació entre Tr i Hr ve donada per la següent expressió: 
() = 1) (5) 
On Pa és la probabilitat anual d’excedència. Substituint Pa per la seva expressió s’obté la 
següent relació aproximada vàlida per a valors de Tr superiors a 10 anys: 
) = & −*+  1,()
' + % (6) 
El període de retorn és un mode intuïtiu d’avaluar com de poc freqüent és un succés. No 
obstant, és molt important recordar que Tr és un temps promig. De fet, de mode general, la 
probabilitat de que l’alçada de retorn Hr associada al període de retorn Tr es superi abans de Tr 
anys tendeix al valor 0.64. 
Els resultats obtingut per a la sèrie de dades de la boia de Palamós es poden observar en la 
figura 10 i les taules 4 i 5. 
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Figura 10. Ajustament de la funció Weibull amb les bandes de confiança del 90%. 
 
P. de Retorn (anys) 20.00 50.00 225.00 475.00 
Estima central de Hs (m) 6.74 7.60 9.04 9.77 
Banda sup. 90% Hs 7.92 9.30 11.74 13.03 
Prob. de Exc. en 20 anys 0.64 0.33 0.09 0.04 
Prob. de Exc. en 50 anys 0.92 0.64 0.20 0.10 
Taula 4. Alçades d’ona extremal i probabilitats d’excedència. 
 
Umbral d’excedència 2.50 
Paràmetres de la 
distribució Weibull  
d’excedències 
α 2.60 
Núm. Mín. de dies entre pics 5.00 β 0.64 
Núm. Mig anual de pics (λ) 8.81 γ 0.88 
Taula 5. Paràmetres de l’ajust POT d’alçada significant. 
4.4. Clima extremal direccional 
De manera general, la distribució de probabilitat és el producte de la probabilitat escalar en la 
direcció en qüestió per la probabilitat d’aparició del sector. Degut a que la població de dades 
per cada sector es veu reduïda, es recorre a la determinació dels coeficients de direccionalitat 
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Kα tal i com proposa la ROM 0.3-91. Per obtenir aquests coeficients, es duen a terme els 
següents passos: 
- Per cada règim direccional de l’onatge (clima mig d’un sector d’incidència) s’obté un 
valor de l’alçada d’ona Hα, calculada com la mitjana entre els valors d’alçada associats 
a les probabilitat de no excedència de, respectivament, 0.99 i 0.999. 
- A continuació es defineix Kα com el quocient de Hα entre el valor màxim de tots els Hα 
obtinguts. 
Segons la ROM 0.3-91, Palamós es troba dins de l’àrea VIII (figura 11) i els valors dels 
coeficients Kα per a cada sector considerat es mostren en la taula 6. 
 
Figura 11. Zonificació del litoral espanyol a efectes de caracterització del clima marítim. 
 
Direcció ENE E ESE SE SSE S SSW 
Kα 0.95 0.90 0.90 0.80 0.80 0.75 0.75 
Taula 6. Obtenció dels coeficients de direccionalitat per clima extremal. 
 
A partir dels coeficients obtinguts es troben les alçades d’ona en aigües profundes associades a 
cada període de retorn i a cada direcció. A la taula 7 es mostren els resultats tenint en compte 
l’estimació central de l’alçada d’ona. 
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TR \ Sector ENE E ESE SE SSE S SSW 
1 3.94 3.73 3.73 3.32 3.32 3.11 3.11 
5 5.23 4.95 4.95 4.40 4.40 4.13 4.13 
10 5.81 5.50 5.50 4.89 4.89 4.59 4.59 
25 6.60 6.25 6.25 5.56 5.56 5.21 5.21 
50 7.21 6.83 6.83 6.07 6.07 5.69 5.69 
75 7.57 7.17 7.17 6.37 6.37 5.97 5.97 
100 7.82 7.41 7.41 6.59 6.59 6.18 6.18 
200 8.45 8.00 8.00 7.11 7.11 6.67 6.67 
300 8.82 8.35 8.35 7.43 7.43 6.96 6.96 
500 9.29 8.80 8.80 7.82 7.82 7.33 7.33 
1000 9.93 9.41 9.41 8.36 8.36 7.84 7.84 
Taula 7. Alçades d’ona significant (m) per a cada sector i període de retorn. 
 
5. RELACIÓ ENTRE PERÍODE I ALÇADA D’ONA 
Els histogrames de període pic i alçada d’ona anuals de les dades obtingudes per la boia de 
Palamós de Puertos del Estado, junt amb les taules de distribució dels dos paràmetres, es 
mostren en les figura 12. 
Figura 12. Histogrames anuals de període pic (a dalt a la dreta) i alçada d’ona significant (a dalt a l’esquerra) i taula 
de distribució Tp – Hs (a baix) de la boia de Palamós. 
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Per a condicions de tempesta, règim extremal, la norma (ROM 0.3-91) estableix les següents 
relacions pel litoral català, pel que fa a període de pic, període mig i alçada d’ona: 
(. = 4.6 ↔ 5.334 (7) 
(. = 1.15	(6 (8) 
Segons la normativa, s’ha d’escollir, dins el rang de períodes, aquell que sigui el més 
perjudicial. Per a les condicions normals d’operativitat i , per exemple, per a realitzar l’estudi 
d’agitació, també es podran usar aquestes relacions sempre hi quan aquestes condicions 
estiguin associades a condicions tempestives. 
La relació obtinguda que proporciona un major ajust per a la sèrie de dades, la qual es pot 
donar per vàlida, tot i que no es treballi amb el mateix exponent que el de la normativa, és: 
(. = 5.25	4.7 (9) 
6. CLIMA EXTREMAL DE DISSENY 
6.1. Introducció 
Per tal de garantir un cert nivell de seguretat en una obra exposada a l’acció de l’onatge és 
necessari projectar-la de mode que estigui acotada la probabilitat de que, durant un temps 
predeterminat, pot fallar per excedència de l’alçada d’ona de disseny. 
L’estudi del clima marítim extremal proporciona l’onatge representatiu en condicions 
extremes per a cada direcció i en funció del paràmetre període de retorn. Aquest onatge 
serveix per a trobar l’onatge de disseny per dimensionar les obres exteriors d’abric en aigües 
profundes, que posteriorment es propagarà. Aquest onatge de càlcul (o disseny) va associat a 
un cert període de retorn, que depèn de la vida útil i el risc de l’estructura. Per tant, cal 
calcular el període de retorn associat al port esportiu que donarà lloc a una certa alçada d’ona. 
El període de retorn es defineix com el temps mitjà en anys que ha de passar entre temporals 
tals que la seva intensitat excedeixi un determinat valor d’alçada d’ona. Per calcular tant el 
període de retorn com l’onatge final de disseny es du a terme una comparativa entre els valor 
obtinguts amb la ROM 0.2-90 i la ROM 0.0. 
6.2. Càlcul del període de retorn 
6.2.1. ROM 0.2-90 
El nivell de risc (E) i la vida útil (L) d’una obra són els dos paràmetres necessaris pel càlcul del 
període de retorn. Segons la ROM 0.2-90, degut a que estem dins el Model tipus II (POT) i que 
la vida útil és major a un any, com es veurà a continuació, la relació entre període de retorn 
(TR) i aquestes dues variables és: 
8 = 1 − exp	 − <(= (10) 
El nivell de risc depèn, en part, del tipus d’estructura i les possibles repercussions econòmiques 
front a una possible fallida. Per exemple, per a una estructura flexible (dic en talús) el risc 
assumible és major que en el cas de dics verticals, que comporten reparacions més costoses. 
La ROM 0.2-90 estableix el risc admissible com a : 
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- Risc d’inici d’averies, en el cas d’estructures flexibles. 
- Risc de destrucció total, si es tracta d’obres rígides o de ruptura fràgil. 
La ROM 0.2-90 defineix el nivell de risc en funció de la repercussió econòmica i la possibilitat 
de pèrdues humanes tal i com es mostra a la figura 13. 
 
Figura 13. Taula de riscos màxims admissibles de la ROM 0.2-90. 
Es fa una comparativa entre dic vertical i dic en talús, ja que a priori és difícil saber quina és 
l’opció més recomanable. Els dos tipus d’estructura comporten riscos diferents pel càlcul del 
període de retorn: 
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- Dic en talús (estructura flexible): risc d’inici d’avaries. 
- Dic vertical (estructura no flexible): risc de destrucció total. 
Donat que es considera que en un port esportiu té una baixa repercussió econòmica i que la 
possibilitat de pèrdua de vides humanes es veu reduïda, el factor de risc en cada cas és: 
- Dic en talús: E = 0.50. 
- Dic vertical: E = 0.20. 
D’altra banda, la vida útil de l’obra ve marcada per la ROM 0.2-90 i depèn del nivell de 
seguretat requerit així com el tipus d’instal·lació (figura 14). 
 
Figura 14. Taula de vides útils de la ROM 0.2-90. 
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En el cas del present projecte, un port esportiu, el nivell és de tipus 1 i la infraestructura és de 
caràcter general i, per tant, la vida útil és de 25 anys. 
Finalment, el període de retorn de l’obra s’obté d’aplicar la següent equació, funció de la vida 
útil i el nivell de risc determinats: 
(= = 11 − 1 − 8> (11) 
En el cas de dic en talús, el valor del període de retorn obtingut és de 36.56 anys, mentre que 
en el cas de dic vertical, el període de retorn augmenta fins a un valor de 112.54 anys. 
6.2.2. ROM 0.0 
L’obra es considera definitiva ja que, segons la ROM 0.0, romandrà en un mateix emplaçament 
amb les mateixes característiques durant més de 5 anys. Prèviament al càlcul del període de 
retorn, cal calcular una sèrie d’indicadors que estableixen el caràcter general de l’obra (IRE i 
ISA) i el seu caràcter operatiu (IREO i ISAO): 
IRE (Índice de Repercusión Económica) 
Valora quantitativament la repercussió econòmica per reconstrucció de l’obra, CRD, i per 
cessament o afecció d’activitats econòmiques, CRI. Es calcula com: 
?=8 = @AB + @AC@  (12) 
on C0 és un coeficient d’adimensionalització. 
Les obres marítimes es classifiquen en tres grups en funció del valor de l’IRE: 
- IRE ≤ 5: obres amb repercussió econòmica baixa. 
- 5 < IRE ≤ 20: obres amb repercussió econòmica mitjana. 
- IRE > 20: obres amb repercussió econòmica alta. 
Per una banda, el paràmetre CRD és el cost d’inversió de les obres de reconstrucció de l’obra 
marítima al seu estat previ, en l’any en què es valoren els costos per cessament o afecció de 
les activitats econòmiques directament relacionades amb l’obra. A falta d’estudis de detall, 
simplificadament, es podrà considerar que aquest cost és igual a la inversió inicial degudament 
actualitzada a l’any citat. 
D’altra banda, el valor de C0 depèn de l’estructura econòmica i del nivell de desenvolupament 
econòmic del país on es construeixi l’obra, variant, en conseqüència, amb el transcurs del 
temps, prenent-se, en Espanya, per a l’any horitzó en els que es valoren els costos CRD i CRI.  
C0 = 3 M€. 
Finalment, el quocient CRI / C0 es pot estimar qualitativament i de forma aproximada, 
mitjançant la següent equació: 
@AC @ = @ ·  + ⁄  (13) 
on, A valora l’àmbit del sistema econòmic i productiu, B la importància estratègica del sistema 
econòmic i productiu, i, C la importància de l’obra per al sistema econòmic i productiu al que 
serveix. Aquests coeficients es determinen de la següent manera: 
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- Coeficient de l’àmbit del sistema, A: local (1), regional (2), nacional/internacional (5). 
- Coeficient de la importància estratègica, B: irrellevant (0), rellevant (2), essencial (5). 
- Coeficient de la importància econòmica, C: irrellevant (0), rellevant (1), essencial (2). 
ISA (Índice de repercusión Social y Ambiental) 
Estima de manera qualitativa l’impacte social i ambiental esperable en el cas de produir-se la 
destrucció o la pèrdua d’operativitat total de l’obra marítima, valorant la possibilitat i l’abast 
de, pèrdues humanes, danys en el medi ambient i en el patrimoni historicoartístic i de l’alarma 
social generada, considerant que la fallida es produeixi un cop consolidades les activitats 
econòmiques directament relacionades amb l’obra. 
L’ISA es defineix com: 
?F = ?F + ?FG + ?F (14) 
on cadascun dels paràmetres es poden avaluar de la següent manera: 
- ISA1: possibilitat i abast de les pèrdues de vides humanes: remot (0), baix (3), alt (10), 
catastròfic (20). 
- ISA2: possibilitat, persistència i abast dels danys sobre el medi ambient o patrimoni 
històric-cultural: remot (0), baix (2), mig (4), alt (8), molt alt (15). 
- ISA3: intensitat de l'alarma social generada: baix (0), mig (5), alt (10) i màxim (15). 
Les obres marítimes es classifiquen segons el valor de l'ISA: 
- ISA < 5: obres sense repercussió social i ambiental significativa. 
- 5 ≤ ISA < 20: obres amb repercussió social i ambiental baixa. 
- 20 ≤ ISA < 30: obres amb repercussió social i ambiental alta. 
- ISA ≥ 30: obres amb repercussió social i ambiental molt alta. 
IREO (Índice de Repercusión Económica Operativo) 
Valora quantitativament els costos ocasionats per la parada operativa del tram d’obra. En 
funció del seu valor les obres es classifiquen en: 
- IREO ≤ 5: obres amb repercussió econòmica operativa baixa. 
- 5 < IREO ≤ 20: obres amb repercussió econòmica operativa mitjana. 
- IREO > 20: obres amb repercussió econòmica operativa alta. 
L’IREO s’avaluarà mitjançant la equació següent: 
?=8H =  · I + 8 (15) 
on: 
- D caracteritza la simultaneïtat del període de la demanda afectat per l’obra i amb el 
període d’intensitat de l’agent que defineix el nivell de servei: períodes no simultanis 
(0), períodes simultanis (5). 
- E caracteritza la intensitat de l’ús de la demanda en el període de temps considerat: 
poc intensiu (0), intensiu (3) i molt intensiu (5). 
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- F caracteritza l’adaptabililitat de la demanda i de l’entorn econòmic al mode de parada 
operatiu: adaptabilitat alta (0), adaptabilitat mitjana (1) i adaptabilitat baixa (3). 
ISAO (Índice de repercusión Social y Ambiental Operativo) 
Estima de manera qualitativa la repercussió social i ambiental esperable, en el cas de produir-
se un mode de parada operativa de l’obra marítima, valorant la possibilitat i abast de: pèrdues 
de vides humanes (ISAO1), danys en el medi ambient i el patrimoni historicoartístic (ISAO2) i la 
alarma social generada (ISAO3). 
?FH = ?FH + ?FHG + ?FH (16) 
El procediment a seguir serà el mateix que l’especificat per al càlcul de l’ISA. 
A partir d’aquestes consideracions i tenint en compte el cas concret d’aquest projecte 
s’obtenen els següents valors per a aquests paràmetres (taula 8): 
Paràmetre Valor Criteris 
IRE 18 
CRD 45 M€ 
  
C0 3 M€ 
CRI 9 M€ 
A local (1) 
B rellevant (2) 
C rellevant (1) 
ISA 3 
ISA1 baix (3) 
ISA2 remot (0) 
ISA3 baix (0) 
IREO 6 
D no simultani (0) 
E intensiu (3) 
F adaptabilitat baixa (3) 
ISAO 0 
ISAO1 remot (0) 
ISAO2 remot (0) 
ISAO3 baix (0) 
Taula 8. Paràmetres de caràcter general i operatiu de l’obra. 
La normativa corresponent al càlcul de la vida útil i de la probabilitat de fallida en funció dels 
paràmetres IRE i ISA indica que: 
- La duració de la fase de projecte servei, o vida útil serà, com a mínim, el valor 
consignat en la figura 15, en funció del IRE. 
 
Figura 15. Taula de vida útil mínima en la fase de projecte servei de la ROM 0.0. 
- La probabilitat conjunta de fallida, del tram d’obra, davant dels modes de fallida 
principals adscrits als estats límits últims no podrà excedir els valors consignats en la 
figura 16, en la seva vida útil. 
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Figura 16. Taula de màxima probabilitat conjunta en la fase de servei pels ELU de la ROM 0.0. 
- La probabilitat conjunta de fallida, del tram d’obra davant dels modes de fallida 
principals adscrits als estats límits de servei no podrà excedir els valors consignats en la 
figura 17, en la durant la fase de projecte servei. 
 
Figura 17. Taula de màxima probabilitat conjunta en la fase de servei pels ELS de la ROM 0.0. 
Els resultats obtinguts són els següents: 
- Vida útil (IRE = 18): 25 anys. 
- Probabilitat de fallida global (ISA = 3): 0.2 (igual per ELS i ELU). 
Aquesta probabilitat de fallida global es pot assimilar al risc, tal i com s’entén a la ROM 0.2-90 
en el cas del dic vertical, ja que el risc d’avaries és total (de fet, ambdós valors coincideixen i 
són igual a 0.2). No obstant, pel cas del dic en talús, cal considerar el risc obtingut a la ROM 
0.2-90 (E = 0.5) ja que la probabilitat de fallida global no es pot utilitzar per a aquest tipus 
d’estructura, ja que no es dissenya de manera global (habitualment s’analitza si el mantell 
exterior és prou resistent) sinó de manera local. 
Així doncs, s’arriba a la conclusió que la vida útil i els riscos per dic en talús i vertical, 
respectivament, són els mateixos que els que estableix la ROM 0.2-90 i en conseqüència, els 
períodes de retorn són els mateixos que els calculats anteriorment. 
A partir dels valors de IREO i ISAO obtinguts anteriorment i la normativa es poden determinar 
els següents paràmetres: 
- En la fase de projecte de servei i per als casos en els quals no s’hagi especificat a priori, 
l’operativitat del tram davant dels modes principals adscrits als estats límit de parada 
en condicions de treball operatives normals serà, com a mínim, el valor consignat en la 
figura 18, en funció de l’IREO. 
 
Figura 18. Taula d’operativitat mínima en la fase de servei de la ROM 0.0. 
- En l’interval de temps que s’especifiqui que, en general serà l’any, i per aquells casos 
en els quals no s’hagi especificat a priori, el número mig d’ocurrències Nm, de tots els 
modes adscrits als estats límit de parada, serà com a màxim, el valor consignat en la 
figura 19. 
 
Figura 19.Taula de número mig de parades operatives en l’interval de temps de la ROM 0.0. 
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- En la fase de servei i per aquells casos en els que no s’hagi especificat a priori, la 
duració màxima probable expressada en hores, un cop produïda la parada, no podrà 
excedir el valor consignat en la figura 20, en funció de l’IREO i ISAO. 
 
Figura 20. Taula de duració màxima probable (hores) de la ROM 0.0. 
Els resultats per al present projecte són els que es mostren a continuació: 
- Operativitat mínima (IREO = 6): 0.95. 
- Número mig de parades operatives l’any (ISAO = 0): 10. 
- Duració màxima de cada parada operativa (IREO = 6, ISAO = 0): 12 h. 
6.3. Càlcul de l’onatge de disseny 
En ambdues normatives es considera la relació entre període i alçada d’ona següent (ROM 0.3-
91): 
  
(. = 4.6 ↔ 5.334 (17) 
(. = 1.15	(6 (18) 
Per tal de dur a terme un estudi de sensibilitat en els resultats, es consideraran les dues 
bandes del període (superior i inferior). Un cop propagat l’onatge, es decideix quin és el valor 
que es pren pel disseny dels elements estructurals. 
L’alçada d’ona significant es calcula a partir del període de retorn trobat per a cada tipus 
d’estructura. 
6.3.1. ROM 0.2-90 
Aquesta recomanació diu que, en general, cal utilitzar la banda superior del 90% de confiança 
alhora d’establir l’alçada significant en funció del període de retorn. Així doncs, l’onatge de 
disseny (alçada i període) per a cada direcció és el que es mostra a la taula 9 
Estructura Paràmetre ENE E ESE SE SSE S SSW 
Dic en talús 
Hs 8.32 7.89 7.89 7.01 7.01 6.57 6.57 
Tm, inf 11.54 11.23 11.23 10.59 10.59 10.25 10.25 
Tm, sup 13.30 12.94 12.94 12.20 12.20 11.81 11.81 
Dic vertical 
Hs 9.46 8.96 8.96 7.96 7.96 7.46 7.46 
Tm, inf 12.30 11.97 11.97 11.29 11.29 10.93 10.93 
Tm, sup 14.17 13.79 13.79 13.00 13.00 12.59 12.59 
Taula 9. Onatge de disseny segons la ROM 0.2-90. 
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6.3.2. ROM 0.0 
Segons aquesta normativa, a diferència de la ROM 0.2-90, es recomana utilitzar la banda 
central de l’ajust fet al clima extremal per tal de determinar l’onatge de disseny. Per tant, 
l’onatge de càlcul és el que es mostra a la taula 10. 
Estructura Paràmetre ENE E ESE SE SSE S SSW 
Dic en talús 
Hs 6.93 6.56 6.56 5.84 5.84 5.47 5.47 
Tm, inf 10.53 10.25 10.25 9.66 9.66 9.36 9.36 
Tm, sup 12.13 11.81 11.81 11.13 11.13 10.78 10.78 
Dic vertical 
Hs 7.93 7.51 7.51 6.68 6.68 6.26 6.26 
Tm, inf 11.26 10.96 10.96 10.34 10.34 10.01 10.01 
Tm, sup 12.98 12.63 12.63 11.91 11.91 11.53 11.53 
Taula 10. Onatge de disseny segons la ROM 0.0. 
7. PROPAGACIÓ DE L’ONATGE 
7.1. Introducció 
És necessari propagar l’onatge des de l’instrument de mesura, generalment en aigües fondes, 
fins a la zona del port; no només per dur a terme el disseny de les obres d’abric sinó per altres 
aspectes com ara l’estudi de l’agitació interior del port o la dinàmica litoral. Així doncs, tot i 
que en aquest apartat de propagació de l’onatge dins del present annex de clima marítim, 
només s’inclouen els resultats de l’onatge de disseny propagat, el mètode de propagació 
explicat tot seguit s’utilitza de manera anàloga en tots els altres estudis complementaris 
d’aquest projecte en què es requereix propagar l’onatge. 
En general, els processos principals que interfereixen en el procés de propagació de l’onatge 
són la dispersió, la refracció, la difracció, la reflexió i la ruptura. A continuació, s’inclou una 
breu definició d’aquests fenòmens: 
- La dispersió és la descomposició d’un mateix onatge a aigües fondes, normalment 
degut a una tempesta, en diferents direccions i freqüències. L’onatge resultant 
d’aquest fenomen és el de tipus swell. 
- La refracció és el fenomen pel qual l’onatge tendeix a posar-se perpendicular a les 
línies batimètriques. La raó és el canvi de calat al llarg de la cresta de l’ona que 
provoca una velocitat de fase diferent, que provoca aquest canvi de direcció. 
- La difracció és el fenomen de curvatura dels rajos de direcció de l’onatge davant la 
presència d’un obstacle. Això es degut al canvi substancial de condicions d’onatge 
entre l’onatge incident i la zona arrecerada per l’obstacle. 
- La reflexió provoca la superposició d’onatge incident i onatge reflexat degut a 
l’existència d’un obstacle. Aquesta reflexió de l’onatge es deu al fet de que l’energia es 
reflexi. El percentatge d’energia reflexada dependrà en part del talús de l’obstacle en 
qüestió: a mesura que és més vertical, la reflexió augmenta. 
- La ruptura de l’onatge es produeix quan el calat es prou petit com per trencar l’alçada 
d’ona. De fet, a mesura que el calat disminueix, tractant-se d’aigües poc fondes, les 
ones tendeixen a tornar-se asimètriques, amb crestes més elevades fins que es 
produeix la ruptura. Hi ha diferents criteris de ruptura del tipus: H/h = constant. 
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7.2. Teoria lineal 
El clima marítim es completa propagant l’onatge de càlcul obtingut en aigües profundes fins al 
port Marina de Palamós. S’utilitza la teoria lineal i es considera que l’onatge incident és 
principalment de tipus sea, el més comú a la zona i que els períodes romanen constants. 
La teoria lineal considera la següent relació entre l’alçada d’ona en aigües profundes (Hs,0) i la 
propagada a la zona en qüestió (Hs): 
4 = J · JA · 4, (19) 
on KR és el coeficient de refracció i KS, el coeficient de shoaling. 
El coeficient de refracció inclou els efectes produïts pel canvi de direcció de l’onatge, tendint 
aquest a posar-se paral·lel a les batimètriques. Es calcula a partir de la relació entre la direcció 
de l’onatge en aigües fondes en relació a les batimètriques (α0) i el mateix paràmetre en aigües 
somes (α): 
JA = Lcos%cos%  (20) 
Considerant que les línies batimètriques són aproximadament paral·leles entre sí i amb la línea 
de costa, l’angle α0  es calcula directament com l’angle entre la direcció dels diferents onatges 
del clima marítim i la línia de costa. Per trobar l’angle en aigües somes, s’utilitza la llei d’Snell, 
que és vàlida per a costes longitudinalment uniformes i estableix la següent relació. 
@@ = sin%sin %  (21) 
on C0 és la velocitat de les ones en aigües profundes i C, en aigües somes. Les expressions per a 
calcular aquestes velocitats s’expressen a continuació: 
- Aigües profundes: 
@ = R(62S  (22) 
- Aigües intermèdies: 
@ = LRT tanhTℎ (23) 
- Aigües somes: 
@ = 3Rℎ (24) 
on h és el calat, T = GY>Z i Lm és la longitud d’ona que es pot calcular com: 
- Aigües profundes: 
<6 = R(6G2S  (25) 
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- Aigües intermèdies: 
<6 = R(6G2S tanhTℎ (26) 
- Aigües somes: 
<6 = LRℎ(6G  (27) 
D’altra banda, el coeficient de shoaling incorpora els canvis d’alçada d’ona deguts al canvi de 
calat. Es pot calcular a partir de la següent expressió: 
J4 = [@R@R  (28) 
on Cg0 i Cg són les velocitats de l’energia de les ones en aigües fondes i aigües somes 
respectivament. Aquesta velocitat té una relació simple amb la velocitat d’ona en aquests 
casos: 
- Aigües profundes: 
@R = @2  (29) 
- Aigües intermèdies: 
@R = 1 + 2Tℎsinh2Tℎ @ (30) 
- Aigües somes: 
@R = @ (31) 
Finalment, s’ha de comprovar que l’alçada Hs propagada és compatible amb el calat, tenint en 
compte les condicions de trencament. De fet, l’alçada de càlcul a peu de dic és: 
4	.\ = min^4	, _` (32) 
on Hb és l’alçada de trencament. El criteri de ruptura utilitzat és el següent: 
_ℎ = 0.65 (33) 
7.3. Resultats de la propagació de l’onatge de disseny 
En primer lloc, cal determinar si l’onatge de disseny, obtingut a partir del clima extremal de la 
boia de Palamós, es troba realment en aigües fondes o, en el seu defecte, en aigües 
intermèdies. Es considera situació d’aigües fondes quan: 
ℎ > <6/2 (34) 
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La boia de Palamós es situa a 90 m de calat. Si es fa la suposició inicial de que es troba en 
aigües profundes, es pot trobar el període límit que pot tenir l’onatge per tal que es compleixi 
la condició anterior. 
(cd6de = [2S<6R = [2S2ℎR = 10.74	g (35) 
A excepció del Tm,inf pel cas de dic en talús segons la normativa ROM 0.0, el període és superior 
a aquest període límit i, per tant, es pot afirmar que en general l’onatge de càlcul no es troba 
en aigües fondes sinó que en aigües intermèdies i, conseqüentment, cal aplicar les fórmules 
pertinents a l’hora de dur a terme la propagació. Per exemple, per trobar la longitud d’ona, 
caldrà iterar ja que l’expressió en aigües intermèdies per obtindre aquest paràmetre 
s’expressa de forma implícita i no explícita. 
S’estableixen diferents situacions de calat: h = 5, 10, 15, i 20 m. 
A aquests calats l’onatge propagat també es troba en aigües intermèdies (i no en aigües 
somes) ja que el calat no és menor a una vintena part de la longitud d’ona. Per a cada cas es 
calcula l’alçada d’ona significant propagada i es verifica que no sigui major a l’alçada de 
trencament. No obstant, com es veurà tot seguit, en la meitat d’escenaris (excepte les alçades 
marcades en vermell), l’alçada de trencament és superior a l’alçada propagada i, per tant, 
aquesta última és la que influeix en el càlcul estructural. 
A les Taules 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 es mostren els resultats per les dues normatives i les 
dues solucions estructurals possibles, per la banda superior i inferior del període mig i en les 
diferents situacions de calat. Tal i com s’ha dit a l’explicació de la teoria lineal, els períodes 
romanen constants i, per tant, són iguals als de l’onatge de disseny. 
7.3.1. ROM 0.2-90 
 
Paràmetre (m) ENE E ESE SE SSE S SSW 
Hs inicial 8.32 7.89 7.89 7.01 7.01 6.57 6.57 
Hs (h=5 m) 3.71 3.35 3.62 3.57 3.53 3.34 3.08 
Hs (h=10 m) 6.49 5.89 6.36 6.33 6.26 5.96 5.49 
Hs (h=15 m) 7.81 6.74 7.28 6.49 6.42 5.76 5.31 
Hs (h=20 m) 7.57 6.55 7.07 6.35 6.28 5.65 5.21 
Taula 11. Alçada propagada (en metres) per Tm,inf i solució estructural de dic en talús. 
 
Paràmetre (m) ENE E ESE SE SSE S SSW 
Hs inicial 8.32 7.89 7.89 7.01 7.01 6.57 6.57 
Hs (h=5 m) 4.04 3.63 3.92 3.83 3.79 3.57 3.29 
Hs (h=10 m) 7.00 6.31 6.82 6.71 6.63 6.27 5.79 
Hs (h=15 m) 8.34 7.15 7.73 6.80 6.72 5.99 5.52 
Hs (h=20 m) 8.00 6.88 7.43 6.57 6.51 5.81 5.36 
Taula 12. Alçada propagada (en metres) per Tm,sup i solució estructural de dic en talús. 
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Paràmetre (m) ENE E ESE SE SSE S SSW 
Hs inicial 9.46 8.96 8.96 7.96 7.96 7.46 7.46 
Hs (h=5 m) 3.85 3.47 3.75 3.68 3.64 3.43 3.17 
Hs (h=10 m) 6.70 6.07 6.55 6.48 6.42 6.09 5.62 
Hs (h=15 m) 9.12 7.84 8.47 7.51 7.43 6.64 6.12 
Hs (h=20 m) 8.80 7.59 8.20 7.31 7.23 6.49 5.98 
Taula 13. Alçada propagada (en metres) per Tm,inf i solució estructural de dic vertical. 
 
Paràmetre (m) ENE E ESE SE SSE S SSW 
Hs inicial 9.46 8.96 8.96 7.96 7.96 7.46 7.46 
Hs (h=5 m) 4.20 3.78 4.08 3.97 3.92 3.68 3.40 
Hs (h=10 m) 7.26 6.54 7.06 6.91 6.84 6.45 5.95 
Hs (h=15 m) 9.80 8.38 9.06 7.93 7.85 6.96 6.42 
Hs (h=20 m) 9.36 8.03 8.68 7.64 7.56 6.73 6.20 
Taula 14. Alçada propagada (en metres) per Tm,sup i solució estructural de dic vertical. 
7.3.2. ROM 0.0 
Paràmetre (m) ENE E ESE SE SSE S SSW 
Hs inicial 6.93 6.56 6.56 5.84 5.84 5.47 5.47 
Hs (h=5 m) 3.54 3.20 3.46 3.43 3.39 3.22 2.97 
Hs (h=10 m) 6.24 5.68 6.14 5.52 5.46 4.89 4.51 
Hs (h=15 m) 6.31 5.46 5.90 5.30 5.25 4.72 4.35 
Hs (h=20 m) 6.15 5.34 5.77 5.22 5.17 4.67 4.30 
Taula 15. Alçada propagada (en metres) per Tm,inf i solució estructural de dic en talús. 
 
Paràmetre (m) ENE E ESE SE SSE S SSW 
Hs inicial 6.93 6.56 6.56 5.84 5.84 5.47 5.47 
Hs (h=5 m) 3.81 3.44 3.72 3.65 3.61 3.41 3.15 
Hs (h=10 m) 6.65 6.02 6.51 5.79 5.73 5.10 4.70 
Hs (h=15 m) 6.65 5.72 6.18 5.48 5.42 4.85 4.47 
Hs (h=20 m) 6.41 5.53 5.98 5.34 5.28 4.74 4.37 
Taula 16. Alçada propagada (en metres) per Tm,sup i solució estructural de dic en talús. 
 
Paràmetre (m) ENE E ESE SE SSE S SSW 
Hs inicial 7.93 7.51 7.51 6.68 6.68 6.26 6.26 
Hs (h=5 m) 3.66 3.31 3.58 3.53 3.49 3.31 3.05 
Hs (h=10 m) 6.42 5.83 6.29 6.27 6.21 5.70 5.25 
Hs (h=15 m) 7.37 6.36 6.88 6.14 6.08 5.45 5.03 
Hs (h=20 m) 7.15 6.19 6.69 6.02 5.95 5.36 4.95 
Taula 17. Alçada propagada (en metres) per Tm,inf i solució estructural de dic vertical. 
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Paràmetre (m) ENE E ESE SE SSE S SSW 
Hs inicial 7.93 7.51 7.51 6.68 6.68 6.26 6.26 
Hs (h=5 m) 3.98 3.58 3.87 3.78 3.74 3.52 3.25 
Hs (h=10 m) 6.90 6.23 6.73 6.63 6.56 5.98 5.52 
Hs (h=15 m) 7.85 6.73 7.28 6.41 6.35 5.66 5.22 
Hs (h=20 m) 7.54 6.49 7.01 6.22 6.15 5.50 5.07 
Taula 18. Alçada propagada (en metres) per Tm,sup i solució estructural de dic vertical. 
 
7.3.3. Comparació entre resultats 
Quant al període mig, cal recalcar que la banda superior és un 15% més gran que la banda 
inferior. No obstant, la variació en l’alçada propagada, a conseqüència d’aquest canvi de 
període, no és en proporció, tant gran, amb una diferència màxima d’un 7%. Finalment, per 
quedar del costat de la seguretat, i tenint en compte que l’increment no és tan gran, s’escull el 
límit superior del període mig. A les figures 21, 22, 23 i 24 es sintetitza l’onatge propagat en 
funció del calat per a cada normativa i solució estructural estudiades. Cal destacar que la major 
alçada per a totes les situacions és la provinent del sector NE i que, per tant, és aquesta la que 
condicionarà el disseny estructural. 
Els resultats obtinguts amb els valors de la ROM 0.2-90 presenten alçades d’ona més grans que 
els de la ROM 0.0. és per aquest motiu, que per tal d’estar del costat de la seguretat, es 
prendran els resultats d’alçada d’ona assolits mitjançant la ROM 0.2-90 com els valors de la 
alçada d’ona de disseny. 
Figura 21. Alçada propagada per les diferents direccions efectives pel cas de dic en talús i seguint la ROM 0.2-90. 
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Figura 22. Alçada propagada per les diferents direccions efectives pel cas de dic vertical i seguint la ROM 0.2-90. 
 
Figura 23. Alçada propagada per les diferents direccions efectives pel cas de dic en talús i seguint la ROM 0.0. 
 
 
Figura 24. Alçada propagada per les diferents direccions efectives pel cas de dic vertical i seguint la ROM 0.0. 
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1. INTRODUCCIÓ 
Un aspecte molt important relacionat amb la funcionalitat d’un port és l’agitació interior 
(amplitud d’oscil·lació) deguda a l’onatge que es produeix en les dàrsenes quan arriba i es 
difracta un cert onatge exterior. En profunditats intermèdies els fenòmens que regeixen la 
propagació són el shoaling i la refracció. 
L’objectiu d’aquest annex és analitzar el comportament de les diferents alternatives del port 
quant a agitació interior. Cal garantir que, en general, l’alçada d’ona a l’interior del port 
deguda a aquest onatge exterior és inferior a 50 cm, tal i com recomana la ROM 3.1-99. S’usa 
un model d’agitació tipus Boussinesq. 
2. ONATGE DE CÀLCUL 
2.1. Introducció 
Com a onatge de càlcul per a la realització de l’agitació interior de les diferents alternatives es 
pren l’onatge que s’excedeix un 1% de temps a l’any, obtingut del clima mig a partir de la boia 
de Palamós (veure l’annex 5 de clima marítim). A continuació aquest onatge es propaga tenint 
en compte els fenòmens de shoaling i refracció fins al contorn del model d’agitació. 
2.2. Onatge de càlcul 
Com ja s’ha comentat, es tria l’onatge mig que, en aigües fondes, és superat un 1% de temps a 
l’any i que, per tant, té una probabilitat de no excedència de 0.99. 
Tenint en compte la funció de probabilitat trobada en el cas del clima mig (annex 5 de clima 
marítim), l’alçada significant representativa d’aquest onatge mig és: 
 = 0.99 = 1 −  − − 0.250.50 
. →  = 2.85	 (1) 
A partir d’aquesta dada, per a obtindre el clima mig direccional d’onatge, s’han utilitzat de nou 
els coeficients de repartiment direccional indicats en la ROM 0.3-91. Així mateix, s’han assignat 
els períodes de pic (Tp) i període mig (Tm) que s’indiquen en la norma.  
 = 4.6 ↔ 5.3"# (2) 
 = 1.15	$ (3) 
Amb tot això s’obté la taula 1 d’onatge en aigües profundes: 
Direcció Kα Hs (m) Tp (s) Tm (s) 
ENE 0.95 2.71 8.7 7.6 
E 0.90 2.57 8.5 7.4 
ESE 0.90 2.57 8.5 7.4 
SE 0.80 2.28 8.0 7.0 
SSE 0.80 2.28 8.0 7.0 
S 0.75 2.14 7.8 6.8 
SSW 0.75 2.14 7.8 6.8 
Taula 1. Onatge mig direccional. 
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3. REFRACCIÓ 
3.1. Descripció del model de refracció 
L’estudi de refracció s’ha realitzat mitjançant un model numèric que simula el comportament 
de les ortogonals quan es produeixen canvis en el fons marí. També són calculats tant els 
coeficients de refracció y shoaling com l’alçada d’ona refractada en cada pas del temps. 
Per conèixer el comportament de les ortogonals, s’utilitza la teoria sinusoïdal en funció de tres 
variables: configuració del fons, període d’onatge i direcció de l’ortogonal en qualsevol punt. 
Mitjançant aquesta teoria, les equacions bàsiques serien: 
%
%& = ' · cos, (4) 
%-
%& = ' · sin , (5) 
%,
%& =
0'
0 sin, −
0'
0- cos , (6) 
sent x, y les coordenades de l’ortogonal, t el temps, θ l’angle d’incidència (format per l’eix x i 
l’ortogonal) i c la celeritat de l’onatge. 
L’alçada d’ona H pot ser calculada un cop s’hagin conegut els coeficients de refracció (Kr) i 
shoaling (Ks) mitjançant l’expressió: 
 = 12 · 1# ·  (7) 
sent H0 l’alçada d’ona en aigües profundes. 
Definint un factor de separació entre ortogonals β que depèn del coeficient de refracció 
12 = 1"3 (8) 
s’obté, després d’algunes manipulacions matemàtiques amb la curvatura de les ortogonals, 
una equació diferencial de segon ordre per a β 
%43
%&4 + 6
%3
%& + 763 = 0 (9) 
amb: 
6 = −20'0 cos , +
0'
0- sin, (10) 
76 = ' 0
4'
04 sin4 , −
04'
00- 2 sin, cos, +
04'
0-4 cos4 , (11) 
El coeficient modificat de shoaling serà: 
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1# = 81 + 9'1 + 9' :
; 4⁄
 (12) 
on: 
9 = 2=ℎsinh2=ℎ (13) 
sent k el número d’ona i h la profunditat. El subíndex 0 es refereix als valors en aigües fondes. 
Aquest sistema d’equacions diferencials es resol mitjançant un model de tipus Runge-Kutta de 
quart ordre, aplicat des del front d’ona inicial fins que l’onatge adquireix la ruptura per fons 
segons el criteri de Günbak, que estableix que l’onatge trenca en les següents condicions: 
@2 < 0.2											-												B = 0.8 
0.2 < @2 < 0.66														-												B = 0.8@2 + 0.63 
0.66 < @2 < 2.22										-											B = 1.2 
amb 
B = Cℎ  (14) 
on Ir és el número d’Iribarren, donat per l’expressió 
@2 = DCE
 
(15) 
sent m la pendent del fons, L0 la longitud d’ona en aigües fondes, Hb l’alçada d’ona en 
trencament i h la profunditat. 
El model utilitza com a dades d’entrada les coordenades i direcció del tren d’ones en aigües 
porfundes. En aquest cas les dades a propagar són les recollides en la taula 1. En la figura 1 es 
mostra la batimetria de la zona estudiada. En aquest estudi s’han refractat els onatges 
precedents de set direccions (ENE, E, ESE, SE, SSE, S i SSW). 
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Figura 1. Batimetria general de la zona d’estudi. 
 
3.2. Resultats de la refracció 
Els resultats del model de propagació (plànols d’onatge) es mostren en les figures 2 a 8. Els 
resultats de l’estudi de refracció es presenten en la taula 2, on es resumeixen les 
característiques de l’onatge en les rodalies del port, un cop refractat. Els angles θ estan 
mesurats respecte el nord i Kr·Ks és el producte dels coeficients de refracció i de shoaling. 
Direcció Kr·Ks Hs (m) Θ (º) 
ENE 0.95 2.58 95.6 
E 0.87 2.23 104.0 
ESE 0.94 2.41 118.1 
SE 0.95 2.18 133.7 
SSE 0.94 2.15 149.5 
S 0.90 1.93 166.3 
SSW 0.83 1.77 183.8 
Taula 2. Resultats de la refracció del clima mig. 
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Figura 2. Refracció de l’onatge de l’ENE. 
 
 
Figura 3. Refracció de l’onatge de l’E. 
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Figura 4. Refracció de l’onatge de l’ESE. 
 
 
Figura 5. Refracció de l’onatge del SE. 
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Figura 6. Refracció de l’onatge del SSE. 
 
Figura 7. Refracció de l’onatge del S. 
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Figura 8. Refracció de l’onatge del SSW. 
4. DESCRIPCIÓ DEL MODEL D’AGITACIÓ 
Per tal de tenir una visió general del model de propagació de l’onatge a l’interior del port, es 
dedica aquest capítol a la descripció d’algunes de les seves característiques més importants. 
Les hipòtesis simplificatives que es consideren per a la descripció matemàtica del problema 
són: 
- Fluid newtonià i isòtrop. 
- Fluid incompressible (densitat de l’aigua ρ constant). 
- Existència d’una certa acceleració vertical, deguda a un augment lineal de la velocitat 
vertical des del fons fins la superfície lliure. 
- Relació h/L << 1, sent h la profunditat i L la longitud d’ona. 
Les equacions utilitzades es basen en les lleis de conservació de massa i de la quantitat de 
moviment, verticalment integrades, que després d’algunes manipulacions matemàtiques es 
transformen en les equacions de Boussinesq: 
 
0F
0& +
0
0 +
07
0- = 0 (16) 
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0
0& +
0
0 
4
+
0
0- G
7
 H + I J
0
0 −
0ℎ
0K =

2 ℎ 8
0
0&04 
ℎ
  +
0
0&00- 
ℎ7
 : − 
−6 ℎ4 8
0
0&04 G

H +
0
0&00- G
7
H: (17) 
07
0& +
0
0 G
7
 H +
0
0- 
74
+ I J
0
0- −
0ℎ
0-K =

2 ℎ 8
0
0&04- 
ℎ7
  +
0
0&00- 
ℎ
 : − 
−6 ℎ4 8
0
0&04- G
7
H +
0
0&00- G

H: (18) 
sent η l’elevació de la superfície lliure i 
 = L M	%NO
PQ
 (19) 
7 = L R	%NO
PQ
 (20) 
on u i v són les velocitats orbitals en les direccions x, y; h és la profunditat; H = h + η. 
Les equacions contínues s’aproximen mitjançant el mètode de les diferències finites, que si bé 
presenta desavantatges respecte a altres tècniques a l’hora de discretitzar el contorn, és 
avantatjosa quan es pretén quantificar els termes addicionals deguts al pas a equacions 
discretes. En la discretització s’utilitza un esquema d’Abbott, implícit, centrat i de doble 
escombrada, segons els dos eixos coordenats x, y. 
El fet de que sigui implícit significa que no es poden obtenir les incògnites del sistema 
directament i això implica haver de resoldre un sistema d’equacions lineals. Tot i així, la tècnica 
de doble escombrada resol el sistema sense haver de recórrer a la inversió de matrius, 
operació que resulta llarga d’executar. Per això, es parteix de tres equacions diferencials (una 
de conservació de la massa i dues de conservació de la quantitat de moviment) i es discretitzen 
de forma que l’equació de massa es subdivideixi en dos per formar un sistema de quatre 
equacions.  
Els paràmetres de la discretització que s’han utilitzat en el cas de la Marina de Palamós són    
Δx = Δy = 3 m i Δt = 0.25 s. 
5. RESULTATS DE L’ESTUDI D’AGITACIÓ 
A continuació es mostren els resultats per a la solució final en planta i per a cada un dels 
diferents sectors. 
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Figura 9. Agitació amb onatge de l’ENE. 
 
 
Figura 10. Agitació amb onatge de l’E. 
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Figura 11. Agitació amb onatge de l’ESE. 
 
 
 
Figura 12. Agitació amb onatge del SE. 
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Figura 13. Agitació amb onatge del SSE. 
 
 
 
Figura 14. Agitació amb onatge del S. 
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Figura 15. Agitació amb onatge del SSW. 
6. CONCLUSIONS 
La solució adoptada funciona bastant bé. Per onatges de llevant (ENE i E) l’agitació tant en la 
dàrsena nova com en l’actual, presenta valors entre 20 i 40 cm, amb alguns valors puntuals de 
0.5 m.  
L’onatge del SSE (figura 13) presenta valors entre 10 i 30 cm en la dàrsena actual i entre 15 i 35 
cm, amb valors puntuals de 40 cm en la dàrsena nova. Per la resta d’onatges (SE, SSE, S i SSW) 
el comportament d’aquest disseny es bo. 
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1. INTRODUCCIÓ 
Els ports, que comporten beneficis socials i econòmics en determinades ocasions i millores 
ambientals en l’entorn, s’han de desenvolupar en àrees abrigades de l’onatge, sinó poden 
afectar el transport de sediments i processos de progradació o retrocés de la línia de costa 
d’una manera important.  
Els canvis en la dinàmica litoral induïts per aquestes estructures, degut a l’alteració de les 
condicions de l’onatge existents, poden ser més o menys notables segons el tipus de port i de 
les condicions i morfologia originals del litoral. 
Per tant, partint de la base que els ports alteren el camp d’onatge i els corrents marins locals, 
cal controlar que els canvis originats no suposin un impacte negatiu sobre la dinàmica litoral i 
el medi ambient en general. 
Així doncs, en aquest annex es disposa a avaluar el transport de sediments al llarg de la Costa 
Brava per estimar l’efecte que tindrà l’ampliació del port esportiu sobre la dinàmica litoral de 
la zona. 
1.1. Impactes principals d’un port 
Els impactes principals sobre la dinàmica litoral que poden estar associats a la construcció d’un 
nou port són: 
- Interrupció total o parcial del transport longitudinal de sediments i afecció als trams de 
costa adjacents. Per tant, es descarta construir ports enmig de platges sorrenques amb 
un transport potencial brut de sediments elevat a menys que es compensi amb una 
transvasament de sediments en una altre lloc proper com a mesura correctora, tal hi 
com estableix la Llei de Costes. 
- Basculament de les platges. Es produeix degut a l’acumulació de sediments en aquelles 
zones més protegides de l’onatge. 
- Variació en els corrents marins, afectant el funcionament d’emissaris existents a la 
zona i la qualitat de l’aigua. 
- Formació de barres de sorra en front del dic de recer i la bocana del port, la qual cosa 
suposa un perill per a la navegació. 
A més, segons el Pla de Ports de Catalunya (2007-2015), cal tenir en compte les següents 
consideracions: 
- Una zona amb un transport total net de sorres reduït no necessàriament està exempta 
de patir problemes importants de dinàmica litoral si es construeix un port. Cal 
assegurar que aquest total net nul no es deu a la compensació de dos onatges 
principals del primer i el segon quadrant ja que aquesta compensació es pot alterar 
amb la construcció del port. 
- Si no existeix una quantitat important de sorra en un indret, no es generaran impactes 
negatius sobre el transport de sediments, encara que un port alteri la hidrodinàmica 
marina. Un exemple és la construcció de ports en zones de penya-segats (tot i que 
puguin presentar inconvenients d’una altre índole). 
Així doncs, s’ha de verificar la no afectació sobre el transport de sediments o bé, en cas que 
aquesta no sigui negligible, cal dur a terme un projecte de compensació en una platja propera 
a la zona de projecte, tal i com marca la Llei de Costes. 
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2. SITUACIÓ A CATALUNYA 
Dels 780 km de costa a Catalunya, prop de la meitat són formacions de platja, mentre que la 
resta està representada per formacions rocoses i penya-segats. Aquesta distribució no és igual 
al llarg de tota la costa, de nord a sud els sectors de costa abrupte i rocosa tenen una presència 
decreixent, i amb una major importància dels processos de transport litoral. 
Els problemes d’erosió que pateix el litoral es deuen als següents motius: 
- Reducció de les aportacions de sorra dels rius i rieres. 
- Augment del nivell del mar. 
- Ocupació del front marítim per construccions que alteren la dinàmica transversal de 
les platges i els cicles naturals d’erosió i sedimentació. 
El Pla de Ports de Catalunya divideix la costa en 7 trams, en els quals la divisòria és marcada 
per un riu, un accident morfològic o una instal·lació portuària. 
A. Costa Brava (Tordera). 
B. Maresme (Besós). 
C. Barcelona (Llobregat). 
D. Garraf. 
E. Vilanova – Tarragona. 
F. Tarragona – cap Roig. 
G. Delta de l’Ebre. 
El sector on es troba situat la Marina de Palamós, del qual se’n vol fer l’ampliació, és el de la 
Costa Brava. 
Entre el Maresme i Tarragona (el tram de costa de Catalunya que presenta certa continuïtat) 
s’estima un valor aproximat del transport longitudinal de sediment de 100.000 m3/any en 
sentit NE-SW: 10.000 a 90.000 m3/any entre Tarragona i Vilanova i la Geltrú, de 80.000 a 
180.000 m3/any a l’entorn del Delta del Llobregat i de 30.000 a 160.000 m3/any a la zona del 
Maresme. A la resta de la costa el transport de sediment i el seu sentit serà molt variable en 
funció de l’orien tació de la costa, les característiques de l’onatge incident, la presència 
d’obstacles, el tipus de sediment, etc. 
3. SITUACIÓ LOCAL 
En el sector de la Costa Brava, totes les platges i sistemes referits són totalment independents, 
per la qual cosa s’han de considerar les característiques dinàmiques de forma separada en 
cadascuna. 
A banda dels 7 trams genèrics establerts pel Pla de Ports, aquest també estableix una 
tramificació més detallada. Els trams que corresponen a la zona d’interès són (figura 1): 
149. Marina Port d’Aro – àrea d’avarada port de Palamós/espigó est platja Gran de Palamós. 
150. Àrea d’avarada port de Palamós – port dePalamós. 
151. Port de Palamós – Marina Palamós. 
152. Marina Palamós – límit sud cap Gros, la Fosca i Sant Esteve. 
153. Límit sud cap Gros, la Fosca i Sant Esteve – límit nord cala de la Fosca (cap Gros). 
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Figura 1. Tramificació del litoral (zona propera a Palamós). 
Cal tenir present que el primer factor que condiciona el transport de sediments és l’onatge 
incident obliquament a la costa, i específicament, la seva alçada i període. 
Pel que fa a la Costa Brava no hi ha publicades dades de detall sobre el transport longitudinal a 
cadascuna de les platges. Hi ha indicacions sobre les tendències del transport. En tot cas, el 
transport longitudinal presenta valors molt reduïts (pocs milers de metres cúbics cada any), i 
és únicament apreciable en les Badies de Roses, Pals i Palamós. 
En totes aquestes àrees existeix un doble sentit del transport degut a la variabilitat de l’angle 
d’incidència de l’onatge, així com als processos de refracció i difracció entorn als límits naturals 
o construïts (port i/o estructures). La situació era d’equilibri o de progradació fins que es varen 
realitzar les diferents intervencions que avui s’hi troben. 
En les cales presents tan sols s’hi observen fenòmens de basculament de la platja. 
A més cal destacar la abrupta batimetria (figura 2) que presenta la zona on es troba el port, el 
qual és indicador d’un fons rocós amb pocs intervals sorrencs. La batimetria de la zona 
presenta profunditats suficientment grans com per suposar que el transport litoral existent en 
la zona és pràcticament nul. 
 
Figura 2. Batimetria de Palamós 
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En conclusió, la zona on es vol ubicar el port esportiu és una zona rocosa amb un baix 
transport de sediments i, per tant, la possible modificació de l’hidrodinàmica marina no 
comportarà efectes negatius. 
4. TRANSPORTS DE SEDIMENTS 
4.1. Badia de Palamós 
La badia de Palamós conta amb una situació privilegiada en el centre de la Costa Brava, en 
Girona. El port comercial de Palamós, situat al llevant, és el tercer de Catalunya després dels 
de Barcelona i Tarragona. Al sud es troba la punta de Torre Valentina i la punta de les Roques 
Planes, que pertanyen al terme municipal de Calonge, i limiten la badia de Palamós. 
La badia de Palamós es divideix en tres platges (figura 3): platja Gran de Palamós, platja de 
Sant Antoni de Calonge i platja de Torre Valentina.  
Figura 3. Ortofoto de les platges de la badia de Palamós. 
- Platja Gran de Palamós: és una platja urbana, amb un alt grau d’ocuàció, que pertany 
al terme municipal de Palamós. La seva longitud aproximada és de 800 m i la seva 
amplada mitja de 40 m. Limita al nord amb el port i al sud amb la platja de Sant Antoni. 
Disposa de tot tipus de serveis per als usuaris de la platja. 
- Platja de Sant Antoni de Calonge: és característica pels seus espigons. Té una longitud 
aproximada de 1900 m i limita al sud amb la riera de Calonge, on acaba la zona 
urbanitzada. Els espigons, alguns units a terra, fixen la sorra i creen cinc petites platges 
en forma d’arc. La platja de Sant Antoni, de sorra gruixuda i aigua profunda, és una 
platja urbana, totalment equipada i amb un alt grau d’ocupació. 
- Platja de Torre Valentina: s’estén des de la punta de Torre Valentina fins la riera de 
Calonge, que la separa de la platja de Sant Antoni de Calonge. La sorra és daurada, de 
gra gruixut i l’aigua és profunda. Es tracta d’una platja urbana totalment equipada, 
amb un accés per a minusvàlids i un alt grau d’ocupació. 
La construcció del port de Palamós va modificar les condicions d’abric en l’extrem est de la 
platja, provocant una tendència a l’acumulació en aquella zona. Això va conduir a la necessitat 
d’importants dragats en la zona portuària i al retrocés generalitzat de la línia de costa en la 
resta de la platja. Finalment, per solucionar aquest problema es va construir un espigó en la 
platja de Palamós, a una distància suficient, limitant el volum d’acumulació en el port i 
restablint al menys parcialment les condicions d’equilibri dinàmic de les platges.  
Platja Gran de Palamós 
Platja de Sant Antoni de Calonge 
Platja de Torre Valentina 
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4.2. Cala Margarida 
La platja cala Margarida és una platja de petites dimensions situada entre la Marina de 
Palamós i Cap Gros. Normalment el nivell d’ocupació és mitjà. Es tracta d’una platja 
semiurbana, rodejada de petites cases de pescadors i està composta de bolos i pedres. 
 
Figura 4. Ortofoto de la platja Cala Margarida. 
En el tram de penya-segats on es situa la platja, no es parla d’un transport sòlid paral·lel a la 
costa per obliqüitat en trencament de l’onatge que es dóna amb continuïtat en el tram, degut 
al traçat de la costa i a les profunditats que es donen al peu dels caps. 
La platja es troba en equilibri, encaixada entre dos promontoris i sense possibilitats de 
creixement, ja aquest li faria perdre l’abric que li proporcionen. En quant a la seva orientació, 
cal destacar que en aquest tram es succeeixen platges en cales amb les més diverses 
orientacions, el que fa pensar que aquesta orientació obeeix a la forma en que es presenta 
l’onatge en cada punt de la costa, degut a la configuració particular dels fons. 
5. CONCLUSIONS 
L’ampliació de la Marina de Palamós ubicada en el tram de costa catalana, pertanyent a la 
Costa Brava, no portarà problemes d’intercepció en el transport de sediments. 
Tan sols es podrà considerar l’existència d’una dinàmica sedimentària local en aquelles 
ensenades en les que existeixi (en general degut a fonts d’aportació de sediments locals) una 
determinada massa sedimentària, a profunditats compatibles amb el trencament dels onatges 
que es donen en aquella zona. 
Una continuïtat sedimentària entre els dos trams, comportaria que l’onatge fos capaç de 
produir un moviment net de les partícules del fons a profunditats d’uns 20 m. Això no sembla 
possible, almenys en quantitats considerables, ja que en primera aproximació fora de la zona 
de ruptura, l’onatge imprimeix a les partícules un moviment d’oscil·lació sense resultant neta, i 
a les profunditats presents en aquest cas no s’hi pensa en ruptura de l’onatge. 
Cala Margarida 
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1. INTRODUCCIÓ 
A partir dels onatge de càlcul definits a l’annex de clima marítim en aigües profundes i després 
propagats fins a diferents situacions de calat, es calcula l’alçada d’ona de disseny a peu d’obra 
que serveix per fer el seu dimensionament. Aquest dimensionament es fa mitjançant la 
verificació estructural i també funcional, controlant quina ha de ser la cota de coronació per 
permetre un cabal d’ultrapassament adequat a les condicions d’ús. La recomanació utilitzada 
és la ROM 0.0, així com diferents punts del CEM (Coastal Engineering Manual) i el manual 
EurOtop. 
Tal i com s’ha justificat a l’annex d’estudi d’alternatives, l’opció estructural més adequada és la 
de dic en talús, però sense haver determinat quin tipus de material, la qual es realitzarà a 
continuació. Per tant un cop escollida l’opció estructural, aquest annex detalla el 
dimensionament de les diferents seccions tipus del dic principal i del contradic. 
2. SECCIONS TIPUS 
S’estableixen un total de quatre seccions tipus de les obres d’abric: 3 pel dic d’abric i 1 pel dic 
de llevant. La figura 1 mostra de forma esquemàtica la localització de cadascuna d’aquestes 
seccions. 
 
Figura 1. Esquema de localització de les diferents seccions dels dics. 
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2.1. Dic d’abric 
Es presenten 3 seccions pel dic d’abric. La secció A es troba en el pk 0+050, que es la part que 
protegeix la marina seca. A la secció B es representa la part central del dic d’abric. Per últim la 
secció C es troba al morrot. A les figures 2, 3 i 4 es mostren, respectivament, cadascuna de les 
seccions. 
 
Figura 2. Secció tipus del dic principal. Secció A. 
 
Figura 3. Secció tipus del principal. Secció B. 
 
 
Figura 4. Secció tipus del dic principal. Secció C. 
2.2. Dic de llevant 
En aquest dic només és pren com a secció tipus el morrot que és la única part que es modifica 
del dic actual. Correspon a la secció D representada en la figura 2. A la figura 5 es representa la 
secció en qüestió. 
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Figura 4. Secció tipus del dic de llevant. Secció D. 
3. VERIFICACIÓ ESTRUCTURAL 
El calat a peu d’estructura és un dels factors més importants d’elecció de la tipologia de dic ja 
que condiciona la secció de l’estructura i, per tant, el seu cost. En principi, la tendència general 
és que per grans calats, a partir de 25 m, s’escull dic vertical, ja que el dic en talús requeriria 
una secció amb un cost molt elevat. Per calats inferiors, com és el cas, el més habitual és optar 
per dics en talús ja que la secció no té un cost tan elevant i funcionen millor que els dics 
verticals. 
Per un dic en talús la verificació estructural passa per calcular-verificar els pesos i gruixos de les 
diferents capes: mantell exterior, capa filtre o intermèdia i nucli, tenint especial atenció pel cas 
del morrot. D’altra banda també cal verificar l’estabilitat de l’espatller. 
3.1. Dic principal 
El dic principal té una longitud total de 495 metres, orientat des del WSW cap a l’ENE. La 
profunditat màxima a la que arriba és de 22 metres i s’assoleix en el pk 0+150. En el morrot el 
calat a peu d’estructura és de 19.2 metres. 
Mantell exterior 
L’element més important de dimensionament del dic en talús és el mantell exterior, el qual 
influeix molt en el cost de l’estructura. Els elements del mantell exterior del dic són els 
encarregats de rebre l’impacte directe de l’onatge. El seu pes és el paràmetre principal que 
garenteix la seva estabilitat i per tant, el principal paràmetre a obtenir del dimensionament. El 
calat més profund al qual es situa el dic principal és de 22 m. 
Per a la determinació del tipus de material a utilitzar en el mantell principal del dic, en primer 
lloc s’ha de determinar la vida útil i el risc de la infraestructura. 
Com ja s’ha presentat a l’annex de clima marítim, aquesta infraestructura és una 
infraestructura de caràcter general de nivell I, per la qual cosa se li associa una vida útil de 25 
anys. La repercussió econòmica en cas d’inutilització de l’obra es baixa i la possibilitat de 
pèrdues humanes es reduïda, per tant se li associa un risc igual a 0.5. 
Un cop definits la vida útil (L) i el risc (E) per al dic, es procedeix a calcular el període de retorn i 
amb ell es determinarà quin onatge s’utilitzarà per als càlculs. El període de retorn (TR) es 
calcula de la següent forma: 
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 = 11 − (1 − )	
 =
1
1 − (1 − 0.5) 	 ≈ 37	 (1) 
L’onatge amb el període de retorn de 37 anys és el que s’ha d’utilitzar per als càlculs. 
A la figura 6 es pot observar l’esquema del dic principal amb els punts kilomètrics marcats cada 
50 m. La taula 1 indica l’alçada d’ona a peu de dic per a cada direcció, l’alçada d’ona en 
trencament i el calat en cada un dels punts assenyalats. 
 
Figura 6. Esquema del dic principal. 
 
pk 0+000 0+050 0+100 0+150 0+200 0+250 0+300 0+350 0+400 0+450 0+490 
Calat (m) 13 15.2 21.3 22 21.5 20.8 20 19.4 19.2 19.8 19.2 
H rot (m) 7.15 8.36 11.72 12.1 11.83 11.44 11 10.67 10.56 10.89 10.56 
H ENE (m) 7.94 8.29 7.92 7.89 7.91 7.95 8 8.02 8.03 8.01 8.03 
H E (m) 6.97 7.13 6.81 6.79 6.8 6.83 6.68 6.78 6.88 6.73 6.88 
H ESE (m) 7.5 7.69 7.36 7.33 7.35 7.38 7.43 7.44 7.44 7.43 7.44 
H SE (m) 6.88 6.75 6.51 6.5 6.51 6.53 6.57 6.59 6.6 6.58 6.6 
H SSE (m) 6.78 6.66 6.45 6.43 6.44 6.46 6.51 6.55 6.57 6.53 6.57 
H S (m) 6.19 5.94 5.76 5.74 5.75 5.77 5.81 5.83 5.84 5.82 5.84 
H SSW (m) 5.75 5.5 5.31 5.3 5.31 5.32 5.36 5.37 5.38 5.37 5.38 
Taula 1. Onatge de càlcul associat al període de retorn de 37 anys al dic principal. 
 
L’elecció del tipus de material es calcula a partir dels pesos mitjos obtinguts mitjançant 
l’equació de Hudson: 
 =   ! − 1" cot &
 (2) 
 
on: 
 ρs és la densitat del material utilitzat (2.65 t/m
3 per escullera natural i 2.4 t/m3 per 
formigó). 
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 ρw és la densitat de l’aigua de mar (1.025 t/m
3). 
 H es l’alçada d’ona (s’haurà de multiplicar per un factor de 1.27 per les ones en no 
ruptura). 
 cot α és la pendent del talús. 
 KD és un coeficient d’estabilitat que es funció del tipus de material i de la zona on 
s’apliqui. 
L’onatge provinent de l’ENE és el que presenta majors valors d’alçada d’ona, per tant és el que 
presentarà els resultas més alts, i en conseqüència l’elecció del tipus de material. Els resultats 
obtinguts es mostren en la taula 2. 
PK Calat Hs HD H1/10 KDEsc M50Esc KDAcro M50Acro KDDolos M50Dolos KDCub M50Cub 
0+000 13 7.94 7.15 7.15 2 40.52 10 12.11 15.8 7.67 5.5 22.02 
0+050 15.2 8.29 8.29 10.53 4 64.68 12 32.23 31.8 12.16 6 64.46 
0+100 21.3 7.92 7.92 10.06 4 56.40 12 28.10 31.8 10.61 6 56.21 
0+150 22 7.89 7.89 10.02 4 55.76 12 27.79 31.8 10.49 6 55.57 
0+200 21.5 7.91 7.91 10.05 4 56.18 12 28.00 31.8 10.56 6 55.99 
0+250 20.8 7.95 7.95 10.10 4 57.04 12 28.42 31.8 10.73 6 56.85 
0+300 20 8 8 10.16 4 58.12 12 28.96 31.8 10.93 6 57.93 
0+350 19.4 8.02 8.02 10.19 4 58.56 12 29.18 31.8 11.01 6 58.36 
0+400 19.2 8.03 8.03 10.20 4 58.78 12 29.29 31.8 11.05 6 58.58 
0+450 19.8 8.01 8.01 10.17 4 58.34 12 29.07 31.8 10.97 6 58.14 
0+490 19.2 8.03 8.03 10.20 2.3 102.23 9 39.05 14 25.11 5 70.30 
Taula 2. Taula resum dels valors obtinguts per l’onatge de direcció ENE. 
El tipus de material que s’utilitzarà per a la construcció del dic seran els acropods, degut a que 
no es pot trobar escullera natural de tal pes. A més el material dels dics actuals de la Marina de 
Palamós es tracta de acropods. 
Per tant es disposaran en el dic principal acropods de formigó de W1 = 32 tones de pes per 
unitat i de W1 = 40 tones de pes per unitat en la zona del morrot. 
El mantell principal estarà constituït per una única capa de acropods del pes indicat i per tant, 
té un espessor total de: 
'( = )( = 1.24,-.
/
 (3) 
essent lm la longitud total del acropod, que en el cas dels de 30 tones és de 3 m i en el cas dels 
de 40 de 3.21 m. 
Capes intermèdies i nucli 
Una estructura en talús està formada per diferents capes d’elements. Un cop dimensionats els 
elements de la capa exterior, que són els encarregats de resistir l’acció directa de l’onatge, cal 
dimensionar la resta de capes. El nucli proporciona cos a l’estructura i normalment és 
d’escullera sense classificar. Les capes de filtre eviten que el material del nucli es perdi. Tot 
seguit es presenten unes normes de bona pràctica per a la determinació dels seus pesos 
(fixades per les normatives del CERC). 
El mantell secundari, que es troba després del mantell exterior, és aproximadament una 
desena part del pes de l’element situat al mantell.   
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- = -	10 = 3	01' (4) 
Per tant el mantell secundari estarà format per escullera natural de 3 tones. L’espessor del 
mantell secundari serà: 
' = 3 · ,-
/ ≈ 3.2	3 (5) 
Després es disposarà d’un filtre format per escullera natural d’un pes de: 
- = -	100 = 300	45 (6) 
 Per tant el filtre estarà format per escullera natural de 300 kg. L’espessor del filtre serà: 
' = 3 · ,-
/ ≈ 1.5	3 (7) 
Els elements del nucli tenen pesos entre 50 i 100 kg, normalment rondant els 60 kg. 
Així doncs, els pesos i gruixos de les diferents capes són els que es mostren a la taula 3. 
Capa Material W e (m) 
Mantell exterior Acropod 30 t 3 
Mantell secundari Escullera 3 t 3.2 
Capa filtre Escullera 300 kg 1.5 
Nucli Escullera 50 - 100 kg - 
Taula 3. Pes i gruix de les capes del dic principal. 
Elements del morrot 
El morrot es troba a 19.2 m de profunditat i segons els càlculs realitzats anteriorment els 
elements del mantell exterior del morrot han de tenir major pes, en concret un pes de 30 t. 
Aquest major tamany dels acropods del morrot és degut a que els fenòmens d’extracció del 
elements del mantell exterior en el morrot són més grans que els que es donen en el tronc. 
Partint del pes de 40 t dels acropods del mantell exterior i seguint els mateixos passos que en 
el tronc els pesos i gruixos de les diferents capes en el morrot es mostren en la taula 4. 
Capa Material W e (m) 
Mantell exterior Acropods 40 t 3.2 
Mantell secundari Escullera 4 t 3.5 
Capa filtre Escullera 400 kg 2 
Nucli Escullera 100 kg - 
Taula 4. Pes i gruix de les capes del morrot. 
3.2. Dic de llevant 
La modificació del dic de llevant consisteix en allargar el dic actual en uns 10 m, per tant només 
s’estudia els efectes en la part nova del dic, ja que l’actual compleix amb les seves funcions 
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correctament. Equival a fer els càlculs per al morrot. La profunditat a la que es troba el morrot 
és de 5 m. 
Seguint els mateixos passos realitzats pel dic principal, les característiques de l’onatge a peu 
d’estructura en la zona del morrot es troben recollides en la taula 5. 
Calat (m) H rot (m) H ENE (m) H E (m) H ESE (m) H SE (m) H SSE (m) H S (m) H SSW (m) 
5 2.75 4.04 3.63 3.92 3.83 3.79 3.57 3.29 
Taula 5. Onatge de càlcul associat al període de retorn de 37 anys a la zona del morrot del dic de llevant. 
Veient els valors de les alçades d’ona, tot onatge, sigui quina sigui la seva direcció, que arriba 
està en trencament. Per tant s’ha d’utilitzar el valor de H = 2.75 m en l’equació de Hudson (2) 
utilitzada anteriorment.  Els resultats obtinguts es troben en la taula 6. 
Calat HD H1/10 KDEsc M50Esc KDAcro M50Tetra KDDolos M50Dolos KDCub M50Cub 
5 2.75 2.75 1.3 3.55 9 0.77 7 0.98 4 1.72 
Taula 6. Taula resum dels valors obtinguts per l’onatge en el dic de llevant. 
Observant els resultats obtinguts, el més lògic seria utilitzar escullera natural de 3.6 tones, 
però com es tracta de petit volum de construcció i per mantenir l’estètica actual, s’utilitzaran 
acropods de 30 t.  
A la taula 7, es presenten els pesos i gruixos de les diferents capes del morrot del dic de 
llevant. Cal mencionar que en aquest cas, es disposarà únicament de 3 capes. Els valors que es 
mostren, s’han obtingut amb els mateixos càlculs que s’han dut a terme pel cas del dic 
principal. 
Capa Material W e (m) 
Mantell exterior Acropods 30 t 3 
Capa filtre Escullera 3 t 3.2 
Nucli Escullera 100 kg - 
Taula 7. Pes i gruix de les capes del morrot del dic de llevant. 
3.3. Estabilitat de l’espatller 
L’espatller, a part de complir la seva funció d’augmentar la cota de coronació de l’estructura, 
ha de ser capaç de resistir les accions que hi actuen. 
Les dimensions de la superestructura o espatller poden influir manera notable en el mode de 
controlar el flux d’energia. A més l’espatller proporciona accés rodat i lloc per ubicar 
instal·lacions en el seu cas. És habitual dimensionar el dic en talús amb una superestructura de 
grans dimensions que controla una part substancial de l’energia incident. Per tal de facilitar la 
seva construcció es sol recolzar per sobre de la baixamar, podent, en aquest cas, disposar de 
tacons. L’espatller es corona normalment amb un botaolas. 
Finalment l’espatller coronarà a 7 m i la coronació del mantell principal a 4.5 m.  
Per verificar l’estabilitat de l’espatller cal calcular l’estabilitat al lliscament i a la bolcada 
clàssica. S’exigeix que els factors de seguretat siguin superiors a 1.4 i 1.2 respectivament 
(veure figura 7). 
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Figura 7. Esquema de la tendència de lliscament i bolcament de l’espatller. 
La secció més exposada a les accions de l’onatge, és la secció A, que pertany al tronc del dic 
principal. Així doncs, la verificació de l’estabilitat per aquesta secció justifica l’estabilitat de les 
altres. 
Per verificar l’estabilitat de la superestructura o espatller es consideren les següents accions 
(per metre lineal): 
- Empenta activa dels acropods del costat del mar. 
- Pes propi de l’espatller. 
- Força d’impacte de l’ona incident. 
- Pressió quasi-hidrostàtica. 
Empenta activa dels acropods del costat del mar 
Es considera el fregament entre el formigó i els acropods (δD = 45º) i entre el formigó i 
l’escullera del mantell secundari (δE= 20º). D’altra banda, φD = φE  = 40º pel fregament intern 
dels acropods i de l’escullera. Per l’espatller es considera γesp = 2,3 t/m
3, pels acropods del 
mantell exterior γD = 2,4 t/m
3 i per l’escullera del mantell secundari γE = 2,65 t/m
3. Finalment, 
l’empenta activa del terreny es considera descomposta de la següent manera: 
6 = 7 · .89 · 3 · 0.5 · cos ; + 7= · .89 · 1.5 · 0.5 · cos ;= (8) 
6 = 7 · .89 · 3 · 0.5 · sin ; + 7= · .89 · 1.5 · 0.5 · sin ;=  (9) 
on Kai = tan (45º - φ/2). Els resultats de les empentes (forces) i els moments que provoquen es 
mostren a la taula 8. 
Paràmetre Valor 
FH (t/m) 4.55 
FV (t/m) 3.83 
MH (t) 6.83 
MV (t) 22.98 
Taula 8. Forces i moment bolcadors deguts a l’empenta activa. 
Pes propi de l’espatller 
Es calcula directament com l’àrea de la secció de l’espatller pel seu pes específic (2.3 t/m3). Es 
considera només com a pes emergit ja que més endavant ja es considera la subpressió. Com es 
pot veure a la taula 9, la força i el moment generats pel pes propi de l’espatller on varia entre 
les obres d’abric ja que es disposa el mateix espatller. 
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Paràmetre Valor 
F (t/m) 87.4 
M (t) 280.55 
Taula 9. Força i moment estabilitzador degut al pes prop de l’espatller. 
Força d’impacte de l’ona incident 
Quan una ona incideix sobre el dic d’abric, al ser un dic en talús, es produeix un avanç de la 
massa d’aigua per sobre del mantell exterior fins a arribar a una certa alçada, denominada run-
up. Günbak proposa que la distribució de pressions que actua sobre l’espatller en el moment 
d’impactar és com la que es mostra a la figura 8. La pressió Pm es pot obtenir a partir de 
l’expressió següent: 
@( = .! 2 (10) 
 
 
Figura 8. Esquema de pressions sobre l’espatller degut a l’impacte de l’ona, segons Günbak. 
El paràmetre y depèn del run-up (Ru) amb la següent relació (veure la figura 9 pel significat dels 
paràmetres): 
 = A − Bsin& · sin Ccos(& − C) (11) 
 
Figura 9. Esquema dels paràmetres relacionats amb el run-up (Günbak) 
Segons Günbak, el run-up es calcula com: 
A = D0.4 · EF ·  EF < 2.5H EF ≥ 2.5J (12) 
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on Ir0 és el número d’Iribarren que es calcula com: 
EF = tan&LM
 
(13) 
A la taula 10 es mostren els valors de cadascun dels paràmetres que s’utilitzen per a calcular 
pressió Pm i el valor d’aquesta. 
 
Paràmetre Valor 
Hs (m) 8.29 
L0 (m) 276.18 
α (º) 26.57 
Ir0 2.89 
Ru (m) 8.29 
β (º) 15.00 
c (m) 4.50 
y (m) 2.24 
Pm (t/m
2) 1.15 
 
 Taula 10. Paràmetres que intervenen en el càlcul de la pressió Pm. 
Un cop trobat l’esquema de pressions es pot calcular l’empenta horitzontal i el moment 
bolcador que aquesta produeix. En aquest cas, però, degut als resultats obtinguts, es pot dir 
que l’efecte del run-up és molt petit i per tant la pressió es pot menysprear. 
Pressió quasi-hidrostàtica 
Degut a que el nivell del mar es considera diferent al costat mar que al costat port (es 
considera el run-up a un costat i el NMM a l’altre) hi ha una pressió (que sàproxima com a 
hidrostàtica) resultant horitzontal actuant a l’espatller. A aquesta acció desfavorable se li suma 
la subpressió (força vertical), també causada pels nivells d’aigua a cada banda. La figura 10 
mostra l’esquema d’aquestes pressions hidrostàtiques actuant sobre l’espatller. 
 
Figura 10. Esquema de les pressions hidrostàtiques actuant a l’espatller. 
Les pressions es calculen mitjançant les següents expressions: 
@N = .!( + B) (14) 
@A = @N + 0.5@( (15) 
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Substituint els valors obtinguts anteriorment s’obté que Ph = 6.91 t/m
2 i Pu = 7.48 t/m
2. La taula 
11 mostra, doncs, les forces i els moments bolcadors resultants d’aquestes pressions. 
Paràmetre Valor 
FH (t/m) 23.29 
FV (t/m) 18.7 
MH (t) 52.32 
MV (t) 37.4 
Taula 11. Forces i moments bolcadors degut a la pressió quasi-hidrostàtica. 
Verificació 
Com s’ha comentat anteriorment, el mètode habitual per verificar l’espatller es basa en el 
càlcul dels següents factors: 
- Coeficient de seguretat global davant el lliscament. 
OPQQ = RSOT − OUVO6  (16) 
- Coeficient de seguretat global davant el bolcament com a sòlid rígid. 
OPW = OT − U6  (17) 
On Fg és el pes del dic, FH i FV les empentes horitzontal i vertical, MH i MV els moments exteriors 
de les empentes horitzontal i vertical, µ el coeficient de fricció entre l’espatller i la base que el 
suporta (que es pren µ = 0.6) i s la distància horitzonatl entre el centre de gravetat de 
l’espatller i el punt de rotació, que és el punt més interior i inferior del mateix. Aquest equilibri 
s’estableix per metre lineal. 
Als anteriors subapartats s’ha verificat com el pes i el gruix del mantell exterior i el filtre de les 
seccions tipus són major o iguals als mínims requerits. D’altra banda, a la taula 12 es mostra 
com els factors de seguretat de l’estabilitat de l’espatller, per les seccions tipus del dic d’abric 
són majors als mínims requerits. Així doncs, aquestes obres d’abric queden verificades 
estructuralment. 
Paràmetre Valor 
FS lliscament 1.41 > 1.4 
FS bolcador 3.72 > 1.2 
Taula 12. Factors de seguretat de l’estabilitat de l’espatller. 
4. VERIFICACIÓ FUNCIONAL 
La cota de coronació de l’espatller ha de ser tal que l’ultrapassament que pugui ocórrer sigui 
admissible i que, d’altra banda, intenti minimitzar l’impacte paisatgístic. Es pren una cota de 
coronació de 7 m, cota que s’assoleix pel dic principal, i es comprova que verifiqui els requisits 
funcionals. 
Així doncs, la verificació funcional passa per calcular quin és l’ultrapassament admissible i 
comprovar que aquest no sigui superat d’acord amb les formulacions del CEM. 
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4.1. Ultrapassament admissible 
Tot i que la determinació del dany causat degut a l’ultrapassament és molt difícil de 
quantificar, a partir de la taula de la figura 11 (taula del CEM) es pot calcular el valor màxim 
acceptable segons la infraestructura o ús existent darrere l’obra marítima. 
 
Figura 11. Valors màxims admissibles del cabal d’ultrapassament segons el CEM. 
El dic principal té molls adossats, però no tenen edificacions significants i la velocitat permesa 
pels vehicles és poc elevada. Així doncs, es considera que el cabal admissible és de 0.02 l/s/m. 
4.2. Càlcul de l’ultrapassament 
El càlcul de l’ultrapassament es realitza amb l’onatge associat a un període de retorn de 5 
anys. A la taula 13 es pot observar les característiques d’aquest onatge en aigües profundes. 
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Direcció Hs (m) Tm (s) 
ENE 5.36 10 
E 5.08 9.7 
ESE 5.08 9.7 
SE 4.51 9.1 
SSE 4.51 9.1 
S 4.23 8.9 
SSW 4.23 8.9 
Taula 13. Onatge direccional en aigües profundes per a TR = 5 anys. 
Aquest onatge s’ha propagat fins a peu d’estructura seguint els mateixos passos que es 
realitzen en l’annex de clima marítim. La taula 14 mostra els valors d’aquest onatge al llarg del 
dic principal. 
pk 0+000 0+050 0+100 0+150 0+200 0+250 0+300 0+350 0+400 0+450 0+490 
Calat (m) 13.00 15.20 21.30 22.00 21.50 20.80 20.00 19.40 19.20 19.80 19.20 
H rot (m) 7.15 8.36 11.72 12.10 11.83 11.44 11.00 10.67 10.56 10.89 10.56 
H ENE (m) 4.62 4.54 4.45 4.44 4.44 4.45 4.46 4.46 4.47 4.46 4.47 
H E (m) 3.66 3.61 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.56 3.56 3.56 3.56 
H ESE (m) 4.27 4.21 4.14 4.14 4.14 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 
H SE (m) 3.88 3.84 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.81 3.81 3.80 3.81 
H SSE (m) 3.80 3.76 3.72 3.72 3.72 3.73 3.72 3.73 3.73 3.73 3.73 
H S (m) 3.27 3.24 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 
H SSW (m) 2.78 2.76 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 
Taula 14. Onatge de càlcul associat al període de retorn de 5 anys al dic principal. 
Per a calcular el flux que sobrepassarà la infraestructura s’utilitza la fórmula proposada en el 
manual EurOtop. Wave Overtopping of Sea Defences and Related Structures: Assessment 
Manual: 
X
L5( = 0.2 · exp\−2.6	
^( · ._ · .` a (18) 
on: 
 q és el flux que sobrepassa l’espatller. 
 g és la gravetat (9.81 m/s2). 
 Hm0 és l’alçada d’ona a peu de dic. 
 Rc és el francbord del dic. 
 γf és un paràmetre de rugositat que pel cas dels acropods pren el valor de 0.46. 
 γβ és un paràmetre que depèn de la direcció de l’onatge incident i es calcula com: 
.` = 1 − 0.0063|C|											c'F	0º ≤ |C| ≤ 80º																																																			c'F	|C| > 80º		hc)iB	C = 80º (19) 
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4.3. Verificació 
Els resultats obtinguts de l’ultrapassament al llarg del dic principal es poden observar en la 
taula 15. 
  
q (l/s/m) 
PK Calat (m) ENE E ESE SE SSE S SSW 
0+000 13.00 5.06E-04 5.04E-06 1.22E-04 1.72E-05 1.10E-05 3.59E-07 4.90E-09 
0+050 15.20 3.79E-04 3.67E-06 9.24E-05 1.39E-05 8.84E-06 2.89E-07 3.79E-09 
0+100 21.30 2.56E-04 2.49E-06 6.61E-05 1.16E-05 7.33E-06 2.49E-07 3.19E-09 
0+150 22.00 2.51E-04 2.45E-06 6.52E-05 1.16E-05 7.33E-06 2.50E-07 3.20E-09 
0+200 21.50 2.54E-04 2.47E-06 6.56E-05 1.15E-05 7.29E-06 2.47E-07 3.17E-09 
0+250 20.80 2.61E-04 2.54E-06 6.72E-05 1.16E-05 7.37E-06 2.49E-07 3.20E-09 
0+300 20.00 2.66E-04 2.57E-06 6.79E-05 1.15E-05 7.31E-06 2.45E-07 3.13E-09 
0+350 19.40 2.76E-04 2.66E-06 6.99E-05 1.17E-05 7.43E-06 2.48E-07 3.18E-09 
0+400 19.20 2.78E-04 2.68E-06 7.03E-05 1.17E-05 7.43E-06 2.48E-07 3.18E-09 
0+450 19.80 2.70E-04 2.61E-06 6.88E-05 1.16E-05 7.38E-06 2.47E-07 3.17E-09 
0+490 19.20 2.78E-04 2.68E-06 7.03E-05 1.17E-05 7.43E-06 2.48E-07 3.18E-09 
Taula 15. Resultats dels càlculs de l’ultrapassament al llarg del dic principal per les diferents direccions de l’onatge. 
El flux de valor més alt es dóna per l’onatge procedent de l’ENE en el pk 0+000 i arriba a un 
valor de 5.06·10-4 l/s/m, el qual és inferior al permés que és de 0.02 l/s/m. La conclusió és que 
l’espatller és apte segons els criteris de verificació funcional. 
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1. INTRODUCCIÓ 
A l’annex d’estudi d’alternatives ja s’ha seleccionat la tipologia dels molls: moll de gravetat de 
blocs, el qual resisteix el desnivell de terres gràcies al seu pes propi. D’altra banda es projecten 
2 pantalans flotants. 
En aquest annex es dimensionaran aquests elements estructurals, fent els càlculs d’estabilitat 
pertinents. 
 
2. ELS MOLLS 
2.1. Secció tipus 
S’escull una secció tipus (la més desfavorable) i posteriorment es calcularà la seva estabilitat. 
Aquesta secció es mostra a la figura 1. 
- L’alçada dels blocs de formigó és de 18.8 m, 16.8 dels quals estan submergits. En total 
el moll es composa de cinc blocs de formigó de 3.8 x 5.5 m. 
- La banqueta de regularització està formada per escullera d’uns 160 kg, d’alçada 
variable depenent del calat. El seu talús és 1.5 H:1 V. 
- Sobre la pila de blocs es col·locarà el paquet de ferm corresponent i el muret de 
trencament, amb una alçada de 1.5 m. 
 
Figura 1. Croquis de la secció tipus del moll. 
Les característiques dels materials utilitzats es mostren a continuació: 
- Formigó: γf = 2.3 t/m
3, µ = 0.6. 
- Pedraplè (tot-u pedrera): γp = 2.5 t/m
3, buits (%) = 10%, ϕ’ = 40º, c’ = 0. 
2.2. Accions 
Les accions que actuen sobre el moll que són necessàries pel càlcul de l’equilibri de l’estructura 
són (es calculen per metre linal): 
- Pes propi dels blocs de formigó. 
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- Pressió hidrostàtica. 
- Pressió del pedraplè. 
- Sobrecàrrega d’explotació. 
- Tracció del bol·lard. 
Pes propi dels blocs de formigó 
 
Figura 2. Croquis del pes propi. 
El pes propi, que exerceix un moment estabilitzador, es calcula com: 
 =  · 18.8 · 5.5 = 237.82	/ (1) 
 =  · 2.75 = 654	 (2) 
Pressió hidrostàtica 
 
Figura 3. Croquis de la pressió hidrostàtica. 
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Degut a que l’escullera de la banqueta té una permeabilitat que es pot considerar infinita, el 
nivell freàtic (NF) es troba a la mateix alçada que el nivell mig del mar (NMM) i, en 
conseqüència, les pressions hidrostàtiques horitzontals es compensen. Per tant, no cal tenir-les 
en compte. El que sí cal calcular és la subpressió que actua de manera vertical sota els blocs de 
formigó i que redueix l’efecte del pes d’aquest. La força i el moment associats a la subpressió 
es calcula com: 
 =  · 16.8 · 5.5 = 94.62	/ (3) 
 =  · 2.75 = 260.2	 (4) 
 
Pressió del pedraplè 
 
Figura 4. Croquis de la pressió que exerceix el pedraplè. 
Per calcular la pressió que exerceix el terreny sobre l’estructura de formigó s’utilitza la teoria 
de Rankine, usant el coeficient d’empenta activa Ka (ja que el terreny actua de manera activa i 
no passiva). Aquest mètode pot semblar senzill ja que no considera el fregament entre el 
formigó i l’escullera. No obstant, per aquest tipus de càlculs dóna bons resultats i queda pel 
costat de la seguretat. La ROM 0.2-90 ja diu que per a calcular l’estabilitat de l’estructura no 
s’usa el coeficient en repòs sinó l’actiu o passiu, que implica considerar que existeix una certa 
deformació. La pressió horitzontal efectiva coincideix amb la total ja que la pressió horitzontal 
d’aigua queda compensada, com s’ha comentat anteriorment. La pressió horitzontal de 
Rankine es calcula com: 
 =  =  − 2!" (5) 
 = 1 − sin&′1 + sin&′ = tan+45º +
&
2 -
.
 (6) 
 =  −  = / 01 23456	67	89 + :0 − ;1 23<	67	8 = (7) 
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on z és la profunditat (veure figura 4) i de és la profunditat a on es troba el NF. Cal tenir en 
compte que γp = 2.25 t/m
3 (tenint en compte el 10% dels buits. Si l’acció del terreny es 
descompon en la que produeixen les pressions que actuen a sobre (1) i sota (2) del NF, 
respectivament, es troben dues forces i dos moments bolcadors: 
0> = 0.49	  ⁄ ;	0. = 4.62	  ⁄  (8) 
0> = 	8.55	;		0. = 	28.96	 (9) 
D’altra banda, també es calcula el pes del paviment i el muret de contenció que actua sobre els 
blocs de formigó: 
0 = 18.98	/ (10) 
0 = 52.18	 (11) 
Sobrecàrrega d’explotació 
 
Figura 5. Croquis de la sobrecàrrega d’explotació. 
 
La ROM 0.2-90 estableix, en primer lloc, que, com a sobrecàrrega d’explotació, s’ha de 
considerar una sobrecàrrega d’operació i una altra d’emmagatzematge tal i com es mostra a la 
figura 6¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Pel cas d’un port esportiu, 
ambdues càrregues són iguals i valen 1,5 t/m2. D’altra banda, la normativa marca que per un 
port esportiu no és necessari considerar càrregues extres puntuals. Així doncs, cal considerar 
una càrrega vertical uniforme de 1,5 t/m2, tal i com es mostra a la figura 5. 
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Figura 6. Sobrecàrrega d’operació i d’emmagatzematge (ROM 0.2-90). 
 
Només es considera l’efecte desfavorable de la sobrecàrrega com a pressió horitzontal actuant 
al trasdós dels blocs de formigó, però no la seva possible contribució vertical (que seria 
estabilitzadora). Aquesta tensió horitzontal es calcula a partir de la teoria de Rankine: 
 = 1.5 ·  = 0.33	/. (12) 
i la força i moment resultants són: 
A = 6.02	/ (13) 
A = 70.73	 (14) 
Tracció del bol·lard 
 
Figura 7.Croquis de tracció del bol·lard. 
 
Es considera la possible tracció exercida pel bol·lard d’un amarrador com a 0.1 t (provocada 
per un vent de 150 km/h). Així, la força i el moment d’aquesta tracció són: 
B = 0.1	/ (15) 
B = 2.03	 (16) 
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2.3. Estabilitat 
El càlcul de l’estabilitat de l’estructura passa per calcular: 
- Factor de seguretat al lliscament: 
CDD = E∑∑  (17) 
on ΣFv és la suma de forces verticals (pes propi i subpressió) i ΣFh (pressió del predaplè, 
pes del paviment, tracció del bol·lard i sobrecàrrega d’explotació) la suma de forces 
horitzontals. 
- Factor de seguretat al bolcament: 
CG = ∑HIJ∑GKDL (18) 
on ΣMbolc són els moments bolcadors (subpressió, pressió del pedraplè, tracció del 
bol·lard i sobrecàrrega d’explotació) i ΣMest (pes propi i pes del paviment) els moments 
estabilitzadors.  
Teòricament, hi ha estabilitat si aquests factors de seguretat són majors que la unitat però 
normalment es consideren els següents coeficients de seguretat global mínims: 
Paràmetre Curt termini Llarg termini 
Lliscament 1.5 1.3 
Bolcament rígid 1.5 1.3 
Bolcament plàstic 2.0 1.8 
Taula 1. Factors de seguretat. 
El resultat dels coeficients de seguretat es mostra a la taula 2. A curt termini no es tenen en 
compte les càrregues d’explotació ni la tracció del bol·lard, mentre que a llarg termini es 
consideren totes les esmentades anteriorment. El factor del bolcament plàstic es calcula igual 
que el bolcament rígid; la única diferència és que s’exigeix un coeficient més elevat i per tant, 
és aquest últim coeficient el que limita el factor de bolcament. 
Paràmetre Curt termini Llarg termini 
FS lliscament 19.04 8.53 
FS bolcament 2.37 1.91 
Taula 2. Resultat de l’anàlisi d’estabilitat. 
Així doncs, s’arriba a la conclusió que la secció tipus proposada pel moll és estable. 
3. ELS PANTALANS 
Les tipologies de pantalans possibles són bàsicament dos: pantalans fixes i flotants. 
En llocs amb carreres de marea elevades, l’única opció viable és la de pantalans flotants. En el 
Mediterrani, on el nivell del mar no pateix oscil·lacions importants, són més freqüents els 
pantalans fixes. 
En el present projecte s’ha optat pels pantalans flotants degut, fonamentalment, a la presència 
de grans calats en el lloc de l’emplaçament. A més també s’ha considerat la monotonia actual i 
s’ha seguit amb aquesta. 
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Per altra banda, si s’escollís l’obra fixa, a l’estar a profunditats majors de 10 m, requeriria la 
construcció de pilots de longitud considerable. Aquesta circumstància fa que els pantalans 
flotants resultin més indicats que els fixes des del punt de vista econòmic i la senzillesa 
constructiva. 
Altres raons que recomanen la utilització de pantalans flotants són: 
- La seva rapidesa d’instal·lació a càrrec d’una mà d’obra mínima. 
- Permet reestructurar els ports esportius d’acord amb els nous dissenys d’avançament 
tecnològic. 
A continuació es representen les dues seccions més significatives del nou pantalà, que es 
defineixen en la figura 8. Cal dir que l’altre pantalà tindrà les mateixes dimensions que aquest. 
 
 
Figura 8. Esquema de localització de les dues seccions del pantalà. 
S’instal·larà un pantalà flotant d’alumini amb paviment de fusta tropical i flotadors de formigó. 
Tindrà una longitud de 70 m, una amplada de 2.5 m i amb un francbord de 500 mm. Estarà 
format per set mòduls de 10 x 2.5 m cadascun. Cada mòdul disposarà de 2 flotadors de 2,87 x 
2.37 x 0.81 m3 amb un pes de 1850 kg. La figura 9 mostra la secció longitudinal del pantalà 
flotant i la figura 10 mostra la secció transversal del pantalà. 
 
Figura 9. Secció longitudinal del pantalà. Secció E. 
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Figura 10. Secció transversal del pantalà. Secció F. 
 
4. REMODELACIÓ DEL CONTRADIC ACTUAL 
Actualment el port esportiu Marina Palamós disposa d’un contradic en talús a un calat d’uns 5 
m aproximadament. Es troba format per un mur emergent situat en la part interior del port el 
qual proporciona una zona d’avarada pels vaixells, una zona de pàrquing per vehicles 
terrestres i de passeig per transeünts. La part més exterior del dic està composta per acropods. 
Al fer l’ampliació, es decideix remodelar aquest dic, ja que no li cal una alçada tan destacada, 
degut al canvi de funció que tindrà. Així doncs, es rebaixa el fins a una cota de 1.4 m. 
A sobre del nou moll s’hi trobaran dues calçades (una per a cada sentit), un zona de pàrquing i 
un passeig per a vianants, seguint amb la distribució actual. A la figura 11 es pot observar una 
secció del contradic. 
 
Figura 11. Remodelació del contradic actual. 
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1. INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es dimensionen en planta les superfícies de les zones marítima i terrestre de 
la Marina de Palamós, un cop portada a terme la seva ampliació. També es calculen els calats 
necessaris a les dàrsenes i a la bocana. 
Tenint en compte les propostes del Pla de Ports de Catalunya, es fa un disseny preliminar de la 
flota tal i com s’explica a l’annex de mercat nàutic. Així doncs, tal i com s’explica a l’annex 
d’alternatives, finalment es construeixen 162 amarradors nous, fent un total de 1028. La 
distribució de la flota es mostra a la taula 1. 
 
Número d'amarradors 
 
Eslores Nous Antics Total Percentatge (%) 
L < 6 m 0 0 0 0.00 
6 m < L < 8 m 44 450 494 48.05 
8 m < L < 10 m 38 168 206 20.04 
10 m < L < 12 m 35 173 208 20.23 
12 m < L < 15 m 29 53 82 7.98 
15 m < L < 20 m 10 15 25 2.43 
L > 20 m 6 7 13 1.26 
Taula 1. Distribució de la flota proposada. 
El port esportiu Marina Palamós mantindrà els seus serveis i se n’incorporaran alguns de nous. 
Tots ells es mostren a la taula 2. 
Serveis essencials Serveis complementaris 
Profunditat adequada  
Amarrament segur 
Ajudes a la navegació 
Sistema elèctric d’alta capacitat 
Aigua potable 
Combustible i olis 
Protecció i extinció d’incendis 
Aparcament tancat i suficient 
Seguretat 
Serveis sanitaris 
Informació (serveis exteriors, ports pròxims) 
Subministraments menjars i begudes 
Papereres i contenidors d’escombreries 
Recollida d’olis 
Marineria per ajuda sobre moll 
Cabines telefòniques 
Emissora freqüències marítimes 
Taulell de missatges i informació 
meteorològica. 
Serveis administratius i fax 
Reglament d’explotació 
Equip d’elevació (zona d’avarada) 
Telèfons als molls 
Connexió TV als molls 
Pallols 
Zona d’hivernada 
Servei de bugaderia 
Gel  
Botigues d’elements nàutics 
Recollida de correu 
Subministraments de diaris, revistes i 
llibres 
Lloguer de vídeos 
Zona recreativa 
Tallers (mecànic, fusteria, pintura...) 
Escola de vela lleugera 
etc. 
 
Taula 2. Serveis d’un port esportiu. 
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2. PARÀMETRES DE DIMENSIONAMENT 
El PIANC estableix una sèrie de recomanacions pel disseny d’instal·lacions nàutiques 
esportives. Els paràmetres que s’utilitzen són: 
- Np: número de vaixells permanents en el port o que formen la flota base, és a dir, els 
amarradors privats. 
- Nt: número d’embarcacions que utilitzen el port temporalment. En aquest cas serien 
els amarradors públics. 
- Nr: número d’embarcacions que es troben en reparació o carenatge. 
- Ns: número d’embarcacions que s’emmagatzemen a terra (marina seca). 
Segons el Pla de Ports, actualment el percentatge d’amarradors privats és de l’entorn del 90% 
però hi ha una tendència creixent d’amarradors d’ús públic. 
La llei 5/1998 estableix que el percentatge de la superfície total de llocs d’amarratge i 
ancoratge i de les places d’estada a terra per ús públic dels vaixells i embarcacions transeünts 
no pot ser inferior al 10%. De fet, el Pla de Ports ja conclou que la majoria d’amarradors són 
d’ús privat però hi ha una certa tendència d’augment dels transeünts (lligat a l’augment de les 
eslores). 
Tenint en compte aquesta tendència, es destinaran el 25% dels amarradors per l’ús públic i el 
75% restant per l’ús privat. 
D’altra banda, les instal·lacions de reparació tindran capacitat per encabir el 10% de les 
embarcacions i la marina seca hi podran cabre el 20% de la capacitat del port. 
Paràmetre Percentatge Núm. embarcacions 
Np 75% 771 
Nt 25% 257 
Nr 10% 103 
Ns 20% 206 
Taula 3. Valors de paràmetres de dimensionament. 
3. DIMENSIONAMENT EN PLANTA DE LA SUPERFÍCIE MARÍTIMA 
3.1. Mirall d’aigua abrigada 
La superfície d’aigua abrigada necessària per a la flota es pot calcular a partir del producte de 
la màniga per l’eslora de cada grup d’embarcacions, afectat per un coeficient que incorpora els 
espais de maniobra i desplaçament. 
 =  ·	, ·  · 

 (1) 
on a és un coeficient que oscil·la entre 2.2 i 3.0, ni el número d’amarradors amb màniga Mi i 
eslora màxima Emax,i. A la taula 4 es mostren els valors presos per eslores i les mànigues, 
d’acord amb la taula 1. 
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Eslores Núm. Amarradors Eslora máxima (m) Màniga (m) 
6 m < L < 8 m 494 8 3 
8 m < L < 10 m 206 10 3.5 
10 m < L < 12 m 208 12 4 
12 m < L < 15 m 82 15 4.5 
15 m < L < 20 m 25 20 5 
L > 20 m 13 30 7 
Taula 4. Dades necessàries pel càlcul de mirall d’aigua abrigada. 
Tenint en compte aquestes dades, la superfície d’aigua abrigada oscil·la entre 8.8 i 11.9 
hectàrees. 
Sup. mínima (ha) Sup. Màxima (ha) 
8.8 11.9 
Taula 5. Superfície mínima i màxima del mirall d’aigua. 
Aquesta superfície dóna una idea de l’àrea necessària per encabir les 1028 embarcacions 
segons la distribució per eslores anteriorment citada. D’altra banda, cal tenir en compte altres 
aspectes específics i requeriments relatius a la maniobrabilitat i canals de navegació, com ara: 
- Cal deixar una zona de maniobra a prop de la bocana amb un diàmetre mínim de φmin 
= 1.5Emax, és a dir, 45 m aproximadament. 
- Les embarcacions de menor eslora s’han de situar a la zona més interior o protegida 
del port, ja que requereixen menor calat i són més susceptibles a possibles onatges 
extrems. Els de major eslora es situaran més pròxims a la bocana. 
- Els atracaments s’han de distribuir de manera que l’accés de tots els usuaris es pugui 
dur a terme d’una manera còmode i segura. 
3.2. Longitud d’atracament 
La longitud d’atracada necessària per a cada embarcació depèn del tipus d’atracada. En aquest 
cas, atracada a popa amb amarrament a mort, es pot considerar que la longitud necessària és 
igual a la màniga (Mi) de l’embarcació més 60 cm de resguard (30 cm per cada costat). Així 
doncs, la longitud total necessària es pot calcular com: 
 = · ,							 =  + 0.6	(	)

 (2) 
A la taula 6 es mostren els resultats pels 1028 amarradors distribuïts segons la taula 1. 
Eslores Núm. Amarradors Màniga (m) Longitud d'atracada (m) 
6 m < L < 8 m 494 3 1778.4 
8 m < L < 10 m 206 3.5 844.6 
10 m < L < 12 m 208 4 956.8 
12 m < L < 15 m 82 4.5 418.2 
15 m < L < 20 m 25 5 140 
L > 20 m 13 7 98.8 
TOTAL 4236.8 
Taula 6. Longitud d’atracada necessària. 
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3.3. Pantalans 
Per aconseguir els 4200 m aprox. per a l’atracada, cal disposar una sèrie de pantalans, els quals 
proporcionen amarrament i d’altra banda també l’accés a l’embarcació per part de l’usuari. La 
distribució d’aquests s’ha d’optimitzar per tal d’aprofitar al màxim la superfície del port. 
Les obres d’ampliació de la Marina de Palamós preveuen construir dos nous pantalans. Aquest 
pantalans tindran 2.5 m d’amplada per garantir comoditat d’accés i la seva llargada serà de 70 
m. La distància mínima entre pantalans ve condicionada pel tipus d’atracada, per tal de 
facilitar les maniobres. La distància mínima recomanada és de: 
 = 2(à	 + 1) + 	1.8à	 = 3.8à	 + 2 (3) 
Per tant la distància requerida depèn de la grandària de les embarcacions destinades a cada 
pantalà. 
Eslores Núm. Amarradors Eslora máxima (m) Distància (m) 
6 m < L < 8 m 494 8 32.4 
8 m < L < 10 m 206 10 40 
10 m < L < 12 m 208 12 47.6 
12 m < L < 15 m 82 15 59 
15 m < L < 20 m 25 20 78 
L > 20 m 13 30 116 
Taula 7. Distància mínima entre pantalans. 
Val a dir, que la part antiga del port es mantindrà tal i com es troba en l’actualitat. L’obra però 
es centra en la remodelació del port, i per tant, aquestes distàncies es tindran en compte en la 
instal·lació dels nous pantalans. 
A l’extrem dels pantalans es necessari deixar lliure un canal de navegació principal per facilitar 
l’accés a les diferents dàrsenes. La seva amplada (ACNP) ha de permetre el pas de tres 
embarcacions alhora, és a dir, que permeti tres vies de navegació: 
 !"# = 3 $", 	 $" = 2à	 + 4	(	) (4) 
A partir d’aquesta expressió es calcula l’amplada de les possibles vies de navegació en funció 
de la distribució de la flota: 
Eslores Núm. Amarradors Màniga (m) Amplada (m) 
6 m < L < 8 m 494 3 30 
8 m < L < 10 m 206 3.5 33 
10 m < L < 12 m 208 4 36 
12 m < L < 15 m 82 4.5 39 
15 m < L < 20 m 25 5 42 
L > 20 m 13 7 54 
Taula 8. Amplada del canal de navegació principal. 
3.4. Bocana 
L’orientació de la bocana i del canal d’entrada al port ha de ser tal que permeti l’accés en 
bones condicions de navegació a les embarcacions més grans de disseny del port, però que 
alhora eviti el pas de l’energia de l’onatge interior al port. 
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Existeixen diferents criteris per al dimensionament de l’amplada de la bocana: 
- Superior a entre 1,5 i 3 vegades l’eslora màxima, la qual cosa correspon a una amplada 
entre 45 i 90 m aprox. 
- Amplada mínima corresponent a 10 vegades la màniga màxima, que equival a 70 m. 
- Amplada compresa entre 45 i 85 m. 
Tenint en compte els criteris anteriors, es considera una amplada mínima per a la bocana de 
80 m. 
3.5. Solució definitiva 
Atenent als criteris anteriors, la distribució de la flota definitiva és la que es mostra a la taula 9 
i a la superfície d’aigua abrigada (descomptant els obstacles) és aproximadament d’unes 10.3 
hectàrees. 
Eslores Núm. Amarradors 
6 m < L < 8 m 494 
8 m < L < 10 m 206 
10 m < L < 12 m 208 
12 m < L < 15 m 82 
15 m < L < 20 m 25 
L > 20 m 13 
TOTAL 1028 
Taula 9. Distribució de la flota definitiva. 
Aquestes es distribueixen tal i com es mostra a la figura 1: 
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Figura 1. Distribució de la flota en funció de l’eslora. 
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4. CALATS NECESSARIS 
4.1. Introducció 
L’estat actual general de la batimetria a la zona de la Marina de Palamós, es mostra a la figura 
2 on es pot observar, que els calats són grans. 
 
Figura 2. Batimetria general de la zona del port. 
Els calats mínims necessaris depenen bàsicament de tres factors, segons la ROM 3.1-99: 
- Tipus I: el calat de les embarcacions, en condicions estàtiques i dinàmiques. 
- Tipus II: el nivell de l’aigua, que pot estar influïda per varis factors com per exemple la 
marea. 
- Tipus III: els resguards de seguretat per evitar el contacte de l’embarcació amb el fons. 
4.2. Calat mínim a les dàrsenes 
Els diferents factors que influeixen en el calat mínim a les dàrsenes són: 
- Tipus I (calat d’embarcacions): 
- Calat estàtic de l’embarcació (de), que s’avalua a partir de l’eslora màxima que 
ha d’encabir cada dàrsena. La taula 10 mostra els resultats del calat estàtic. 
Eslora màxima (m) Màniga (m) Calat estàtic (m) 
8 3 1.9 
12 4 2.3 
15 5 2.5 
30 7 3.8 
Taula 10. Calat estàtic en funció de l’eslora màxima de la dàrsena. 
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- Calat dinàmic de l’embarcació (dd) que inclou l’efecte del trimat dinàmic. Això 
es deu a la diferència de velocitat entre el vaixell i l’aigua, que altera la 
distribució de pressions hidrodinàmiques al voltant de l’embarcació, produint 
un descens del nivell de l’aigua, variable al llarg de l’eslora d’aquesta. Aquest 
descens, que es sol prendre a pro, es pot calcular a partir de la fórmula de 
Huuska Guliev i Icorels: 
&' = 2.4 · ∇))*
+,*
-1 − +,*
/0	(	) (5) 
on ∇ és el volum de desplaçament de l’embarcació (m3), que es calcula de 
manera aproximada com el producte de l’eslora màxima per la màniga màxima 
pel calat estàtic de l’embarcació, Lpp és l’eslora entre perpendiculars de 
l’embarcació (m), Fr = vr/(gh)
1/2  el número de Froude, vr la velocitat relativa de 
l’embarcació respecte de l’aigua (m/s), h la profunditat de l’aigua en repòs (m), 
ks el coeficient adimensional de correcció per canals, que pren el valor de la 
unitat si no hi ha restriccions laterals. La velocitat vr es pren igual a 1 m/s, ja 
que a l’interior de les dàrsenes la velocitat absoluta del vaixell (1 m/s) es pot 
aproximar a la velocitat relativa, ja que la velocitat de l’aigua es pot considerar 
nul·la al no haver-hi importants corrents d’aigua. El resultat d’aquest calat per 
a cada dàrsena es mostra a la taula 11. 
Eslora màxima (m) Volum (m3) Calat dinàmic (m) 
8 46 0.035 
12 110 0.038 
15 186 0.037 
30 672 0.042 
Taula 11. Calat dinàmic, en funció de l’eslora màxima. 
-  Tipus II (nivell d’aigua): 
- Marea astronòmica: moviment periòdic i alternatiu d’ascens i descens de les 
aigües del mar produït per les accions de la lluna i el sol principalment. 
- Marea meteorològica: canvis de l’alçada d’aigua produïdes pel vent i canvis de 
pressió atmosfèrica. 
En general, a la costa catalana les marees no són molt significatives i el dos 
tipus de marees s’avaluen conjuntament  assolint valors màxims de +1.0 m i 
mínims de  -0.8 m. El que es sol fer és estudiar la condició més desfavorable 
(marea baixa): 
∆& = 2−0.8	 34	&	56è89	&′;68894−0.6	 34	&	<6à49< = (6) 
En general, la zona de dàrsenes es considera com a zona de permanència 
d’embarcacions. 
- Tipus III (resguard): 
- Primerament, es considera un resguard que depèn de l’embarcació (dr) que 
respon al següent criteri en funció de l’eslora (E): 
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&, = >0.5	  < 18	0.8	  > 18	= (7) 
 
- Es té en compte també un resguard que depèn del fons i que es considera 0,5 
m per fons rocós com és el cas del projecte. 
Tenint en compte tots els criteris anteriors, els calats necessaris a les diferents dàrsenes seran 
(taula 12): 
Eslora 
màx. (m) 
Calat 
estàtic (m) 
Calat 
dinàmic (m) 
Calat 
marees (m) 
Resguard 
2 (m) 
Resguard 
1 (m) 
Calat 
necessari (m) 
8 1.9 0.035 0.8 0.5 0.5 3.7 
12 2.3 0.038 0.8 0.5 0.5 4.1 
15 2.5 0.037 0.8 0.5 0.5 4.3 
30 3.8 0.042 0.8 0.8 0.5 5.9 
Taula 12. Calat total necessari, en funció de l’eslora màxima. 
4.3. Calat mínim a la bocana 
Per calcular el calat mínim a la bocana (P) es pot utilitzar el criteri següent, que engloba els 
factors explicats anteriorment: 
B = 0.5CDE + Fà	 + / (8) 
on H80 és l’alçada d’ona no excedida el 80% de les vegades (obtinguda a partir de l’estudi 
marítim de clima extremal i propagada fins a la zona de la bocana), Cmax és el calat de 
l’embarcació màxima i k és un resguard que pren diferents valors en funció del fons marí: 0,3 
per fons de sorra i 0,5 per fons rocós. Cmax es calcula com la suma del calat estàtic i dinàmic, 
tenint en compte també les marees. A diferència de la zona de les dàrsenes, la velocitat 
relativa de l’embarcació és de 4m/s aprox. i cal tenir en compte que és una zona de trànsit i no 
de permanència d’embarcacions. El resultat és que el calat necessari a la bocana és de 5.9 m 
(veure taula 13). 
H80 (m) Cmax (m) k (m) P (m) 
1.03 4.9 0.5 5.9 
Taula 13. Calat total necessari a la bocana. 
4.4. Conclusions 
Vist els resultats que s’han obtingut en els apartats anteriors i la batimetria actual de la zona 
d’actuació, es pot afirmar que no hi ha necessitat de realitzar cap tipus de dragatge. 
5. DIMENSIONAMENT DE LA SUPERFÍCIE TERRESTRE 
5.1. Superfície ocupada en terra 
El Reglamento de Puertos Deportivos estableix que la superfície terrestre ha de ser com a 
mínim igual al 50% de la superfície mirall d’aigua, però normalment es sol dissenyar de manera 
que aquestes dues superfícies siguin pràcticament iguals (55% superfície d’aigua i 45% 
superfície terrestre). De fet, la tendència és l’augment de la superfície de terra degut a 
l’augment de serveis als usuaris, tant en quantitat com en diversitat, tenint en compte que els 
usuaris del port no són només aquells que usen les embarcacions sinó també aquells que 
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visiten el port per gaudir de la seva oferta d’activitats d’oci i de lleure. Així doncs, es separen 
dos tipus d’activitats, que s’intenten ubicar en zones diferents: 
- Activitats dedicades pròpiament a les embarcacions: avarada, reparació, 
emmagatzematge,... (zona nàutica). 
- Activitats d’oci i lleure: escola de vela, gimnàs, locals comercials,... (zona comercial). 
5.2. Zona d’avarada 
Aquesta zona correspon a la superfície ocupada per la rampa, la grua i l’aparcament de 
remolcs de transport de les embarcacions. S’estima en uns 60 m2 per embarcació. Es calcula 
com les embarcacions que utilitzen el port de forma temporal i s’emmagatzema a terra. Es 
considera que la seva superfície és: 
G = 12H,60	(	
*) (9) 
Considerant els valors de la taula 1, es necessiten uns 3090 m2. Aquesta zona també es podria 
usar per a les embarcacions de l’escola naútica, durant la jornada que s’hagin d’utilitzar. 
Actualment el port disposa d’un escar per a vaixells d’eslores inferiors als 25 m. Així doncs en 
el disseny de l’ampliació es farà un escar per a vaixells d’eslores superiors. 
5.3. Marina seca 
L’espai dedicat a l’emmagatzematge de les embarcacions es calcula a partir de les 
embarcacions destinades a la marina seca: 
 = 13H060	(	
*) (10) 
Això suposa una superfície de 4120 m2. Actualment el port disposa de marina seca. S’instal·larà 
una de nova a la zona ampliada del port. 
5.4. Tallers 
Es mostra una tendència en què les embarcacions de vela constituiran 1/3 de les 
embarcacions, deixant els 2/3 restant a les de motor. Les primeres es reparen una mitjana de 3 
vegades l’any i quan ho fan es passen una mitjana de 6 dies a reparació, ocupant una 
superfície de tres vegades l’embarcació. Les embarcacions de motor, en canvi, es reparen dues 
vegades l’any en promig i s’hi estan 6 dies cada vegada, ocupant una superfícies de tres 
vegades la de l’embarcació. Així doncs, l’àrea necessària es calcula com: 
- Embarcacions de vela: 
I = 13 (3à	 · )
6
3653H 	(	
*) (11) 
- Embarcacions de motor: 
* = 23 (3à	 · )
6
3652H 	(	
*) (12) 
La superfície total necessària per a tallers és de 4580 m2. El port disposa de tallers de reparació 
però no hi ha dades sobre la superfície actual d’aquests. Es farà una ampliació corresponent a 
la que indica el càlcul. 
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5.5. Aparcaments 
Per tal de facilitar l’accés al port per part dels usuaris i visitants cal disposar d’un espai dedicat 
a l’aparcament de vehicles. Segons El Reglamento de Puertos Deportivos, el número mínim 
d’aparcaments de cotxes ha de ser igual al 75% del número d’amarradors, que sol ocupar un 
10% de la zona terrestre. Tenint en compte el valor aproximat de 1028 amarradors, calen uns 
770 aparcaments.  
D’aquest total d’aparcaments es considera una trentena d’aparcaments per motos. De manera 
addicional, es projecten una vintena d’aparcaments per a minusvàlids i, a més, dues places per 
a ambulàncies (properes a la Creu Roja). 
Per a calcular la superfície total necessària cal tenir en compte: 
- Les places tipus ocupen una superfície de 12.5 m2 (5x2.5). 
- Les places per a motos són de 2.5 m2 (2.5x1). 
- Les places per a minusvàlids ocupen 16.5 m2 (5x3.3). 
- Les places per a ambulàncies per a la Creu Roja són de 20 m2 (5x4). 
El port disposa d’un aparcament de 6210 m2 el que correspon a unes 500 places. Així doncs, 
caldrà realitzar l’ampliació de l’aparcament en unes 250 places més. 
5.6. Accessos al port 
Actualment el port disposa d’un accés localitzat al fons del port (mirant de mar cap a terra). 
Aquest es troba situat en la carretera que uneix Palamós i La Fosca. 
Com un accés no serà suficient vist el gran nombre de vaixells que hi romandran un cop feta 
l’ampliació, s’ha decidit fer un altre accés el qual parteix de la carretera principal d’unió de 
Palamós amb la Fosca. Aquest va directament a la part ampliada i no comunica amb la part 
existent. S’ha dissenyat d’aquesta manera perquè en la part existent de contacte amb 
l’ampliació hi ha disposats els tallers de reparació i proposar una circulació de vehicles per 
aquesta zona no s’ha cregut que fos viable.  
De totes maneres sí existeix una comunicació entre ambdues parts i és, però, només per a 
vianants. 
5.7. Altres serveis 
A part dels serveis tradicionals de xarxa de sanejament i abastament de llum i aigua, altres 
serveis de què disposarà el port són: 
- Nou punt de subministrament de gasolina per a les embarcacions. 
- Recollida selectiva de residus: 
- Punt Blau: estructura metàl·lica modular autoportant que permet una fàcil 
reubicació i recollida de residus concentrada, situada a la zona d’avarada. 
- Punts secundaris de recollida selectiva de residus al llarg del port, incloent tanc 
per a olis usats. 
- Telèfons públics. 
- Connexió WIFI. 
- Informació meteorològica. 
- Altres serveis. 
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5.8. Zones verdes 
Es preveu bàsicament un nou jardí al port. Per les zones de pas de vianants, es col·locaran 
diverses jardineres, com al llarg del port. 
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1. INTRODUCCIÓ 
Les recomanacions ROM 4.1-94 inclouen un catàleg de seccions estructurals normalitzades 
pels diferents usos i zones d’un port, pel cas d’un port amb caràcter definitiu, amb una vida útil 
de més de 15 anys. Als vials d’accés (de la mateixa manera que a la zona de circulació del port), 
la solució s’adopta d’acord la Instrucción 6.1 i 2 IC de secciones de firme. 
 
2. GENERALITATS 
La ROM 4.1-94 defineix dos tipus de zones en un port esportiu: 
- Zona d’operació: 
Inclou les zones destinades als accessos dels molls i les adjacents a les rampes 
d’avarada, així com els tallers i magatzems de les embarcacions. 
- Zones complementàries: 
Són les zones destinades al club nàutic i als locals comercials. També inclou les zones 
d’estacionament de vehicles i els edificis lligats a l’explotació portuària. 
En funció de l’ús de la superfície del port, en aquest cas port esportiu, la normativa estableix 
un rang de càrregues de càlcul i intensitat d’ús: 
- Càrrega de càlcul 
- Zones d’operació 
- Emmagatzematge 
A falta de dades precises: 
BAIXA: Exclusivament embarcacions amb menys de 6 m 
d’eslora. 
 MITJANA: Embarcacions de qualsevol eslora. 
- Manipulació d’embarcacions (Q: càrrega, p: pressió) 
BAIXA:Q < 120 kN, p < 1.1 MPa simultàniament. 
MITJANA: 120 kN ≤ Q ≤ 700 kN o bé 1.1 MPa ≤ p ≤ 1.5 MPa. 
ALTA: Q > 700 kN, p > MPa simultàniament. 
Independentment d’aquesta classificació, el projectista ha d’assumir la 
consideració de càrrega ALTA per si cal en algun moment puntual 
manipular una mercaderia especial i, per tant requerir, de grues mòbils 
molt pesades. No obstant, al ser un port esportiu exclusivament, no cal 
fer aquesta consideració. 
- Zones complementàries 
- Circulació 
De manera anàloga als vials d’accés, la càrrega de càlcul és la 
corresponent al vehicle pesat (semieixos amb rodes bessones de 65 kN 
i pressions no superiors en general a 0,9 MPa) de carretera amb el 
sentit donat a la Instrucción 6.1 i 2 IC de secciones de firme. 
- Estacionament 
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BAIXA: Estacionament exclusiu de vehicles lleugers. 
MITJANA: Estacionament de vehicles pesats i lleugers. 
ALTA: Estacionament exclusiu de vehicles pesats. 
- Intensitat d’ús 
- Zones d’operació (en número d’operacions l’any en l’any mig de vida útil): 
BAIXA: I < 100. 
MITJANA: 100 ≤ I ≤ 1000. 
ALTA: I < 1000. 
- Zones complementàries: 
- Circulació: 
La classificació de les intensitats mitjanes diàries de vehicles pesats és 
la establerta en la Instrucción 6.1 i 2 IC de secciones de firme, amb la 
diferència de que, on fa referència d’any de posada en servei, cal 
referir-se a any mig de la vida útil. 
- Estacionament: 
REDUÏDA: Menys de 10 places totals d’estacionament. 
MITJANA: Entre 10 i 100 places totals d’estacionament. 
ELEVADA: Més de 100 places d’estacionament. 
A partir de les càrregues de càlcul i intensitat d’ús, s’estableix la categoria de trànsit (veure la 
figura 1), que pot ser: A (trànsit molt pesat), B (trànsit pesat), C (trànsit mig), D (trànsit lleuger). 
Aquestes categories són aplicables a totes les zones excepte les zones complementàries de 
circulació i els vials d’accés, que es regeixen per la Instrucción 6.1 i 2 IC de secciones de firme, 
com ja s’ha comentat. 
 
Figura 1. Taula de categories de trànsit (ROM 4.1-94). 
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El següent pas és la determinació de la categoria d’esplanada. Els diferents tipus d’esplanada 
són: E0 (deficient), E1 (acceptable), E2 (bona) i E3 (molt bona). Cal tenir en compte diversos 
factors: la naturalesa del reblert i el seu grau de consolidació, i els materials utilitzats a la 
coronació. Les categories de reblert són: 
- Dolent no consolidat (MNC). 
- Dolent consolidat (MC). 
- Regular no consolidat (MC). 
- Regular consolidat (RC). 
- Bo no consolidat (BNC). 
- Bo consolidat (BC). 
El material de coronació es classifica en: 
- Absència de coronació. 
- Coronació amb sòls adequats. 
- Coronació amb sòls seleccionats. 
- Coronació amb sols seleccionats amb CBR > 20. 
- Coronació amb tot-u de pedrera. 
 
La relació que ha d’haver entre el tipus d’esplanada, el rebliment i la coronació es mostra a la 
figura 2. 
 
Figura 2. Taula de les categories d’esplanada (ROM 4.1-94) 
 
Finalment, es defineixen les seccions de ferm que es mostren al catàleg de la norma (veure les 
figures 3, 4, 5 i 6). En el següent apartat es detallen les solucions adoptades per a cada àrea. 
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Figura 3. Taula dels tipus de ferm de la zona d’operació o avarada (part a) (ROM 4.1-94) 
 
 
Figura 4. Taula dels tipus de ferm de la zona d’operació o avarada (part b) (ROM 4.1-94) 
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Figura 5. Taula dels tipus de ferm de la zona d’estacionament (part a) (ROM 4.1-94) 
 
 
Figura 6. Taula dels tipus de ferm de la zona d’estacionament (part b) (ROM 4.1-94) 
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3. DIMENSIONAMENT 
3.1. Tipus d’esplanada 
Es tria una esplanada bona tipus E2, que pot dur-se a terme amb un reblert de material regular 
o bo consolidat i material seleccionat per a la coronació. Aquest tipus d’esplanada requereix de 
l’extensió de 0,25 m de zahorra artificial, com capa de base (no cal capa subbase). 
3.2. Zona d’operació (emmagatzematge i avarada) 
Tant a la zona d’emmagatzematge com avarada es té que la càrrega de càlcul és MITJANA i que 
d’intensitat d’ús és MITJANA, ja que: 
 L’emmagatzematge no és exclusiu d’embarcacions de menys de 6 m d’eslora (de fet, 
totes les embarcacions es projecten superiors a 6 m). 
 Es considera 120 kN ≤ Q ≤ 700 kN o bé 1.1 MPa ≤ p ≤ 1.5 MPa. 
 Es realitzen entre 100 i 1000 operacions l’any. 
Així doncs, el tipus de trànsit és el B (trànsit pesat). Es tria un ferm de formigó vibrat HP40 d’un 
gruix mínim de 0,29 m (en el cas d’utilitzar HP35 s’augmentaria el gruix a 0,32 m). 
 
Figura 7. Esquema de la secció del ferm de formigó vibrat 
3.3. Zona d’estacionament 
La càrrega de càlcul es considera BAIXA mentre que l’intensitat d’ús és ELEVADA ja que: 
- Les places d’estacionament només estan pensades per vehicles lleugers. 
- Es projecten més de 100 places d’estacionament. 
Per tant, el tipus de trànsit és el C (trànsit mig). Es tria una capa de mescla bituminosa en 
calent de 0,12 m, en dues capes de 6 cm cada una. La ROM 4.1-94 indica que les corbes 
granulomètriques de les mescles bituminoses en calent s’ajustaran al fus S20 per la capa de 
rodadura i la intermèdia. La capa base serà de formigó magre amb un gruix de 15 cm enlloc 
dels 25 cm de zahorra. 
 
Figura 8. Esquema de la secció del ferm de capa bituminosa en calent. 
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3.4. Zona de circulació i vials d’accés. 
Per a aquest dimensionament s’utilitza la Instrucción 6.1 i 2 IC de secciones de firme. Es 
considera una IMDp d’entre 50 i 100 vehicles pesats al dia, la qual cosa comporta una 
categoria de trànsit T32. En aquest cas també es tria una esplanada E2. Sobre l’esplanada cal 
una capa de zahorra artificial de 35 cm i a sobre 20 cm de mescla bituminosa, que es 
composarà de mescla S tant per capa de rodadura, intermèdia i base (5+5+10). Per al 
dimensionament s’han utilitzat les taules de les figures 9 i 10. 
Figura 9. Catàleg de les seccions de ferm per les categories de trànsit T3 i T4 (Norma 6.1 IC). 
 
Figura 10. Espessor de les capes de mescla bituminosa en calent (Norma 6.1 IC). 
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1. INTRODUCCIÓ 
Un mobiliari urbà agradable, funcional i adequat cridarà l’atenció dels possibles usuaris i els 
farà sentir a gust i còmodes, cosa que afavorirà l’increment de l’ús de les instal·lacions 
projectades. Cal tenir cura dels detalls decoratius, doncs, ja que són els que directament 
impacten sobre els usuaris. 
D’altra banda, en tant que es tracta d’una ampliació d’un port existent, convé que el mobiliari 
escollit, l’adequació d’espais per a vianants i la vegetació per a les noves zones verdes no es 
contraposi o desentoni amb el mobiliari existent. Aquest fet pren també rellevància amb les 
noves edificacions, les quals s’han definit anteriorment tenint present la necessitat d’integrar-
les amb les obres projectades i alhora amb l’entorn urbà on s’ubiquen, sempre sense perjudici 
de l’entorn natural (impacte paisatgístic) o s’emplacen el port i la seva ampliació. 
En relació al proveïment de jardineria per a conformar zones verdes en l’ampliació projectada, 
s’aprofita els punts de gir per a vehicles en alguns punts. També es disposa de jardineres 
alternades en diferents trams dels passeigs que els molls proporcionen. A l’igual que amb el 
mobiliari, s’intenta optar per un tipus de vegetació similar a l’actual. Amb l’objectiu de 
minimitzar les operacions de manteniment, així com dotar els espais citat de color vegetal 
durant el major temps possible, en tots els casos s’agafen elements de fulla pernne. 
2. MOBILIARI URBÀ 
Alhora de triar els elements del mobiliari urbà, cal tenir present la seva funcionalitat de cara a 
l’usuari i també de cara als tècnics de manteniment, per tal de disminuir els costos de 
manteniment. Tot seguit es mostren els principals elements del mobiliari urbà, alguns dels 
quals consten al plànol corresponent. 
2.1. Fanals 
Pel que fa a la il·luminació del port, actualment disposa de fanals en els dics d’abric i de llevant 
aproximadament cada 10 m. 
Les faroles escollides són el model OSLO de la casa FDB. Consten d’una columna prefabricada 
de fosa amb porta de registre segons normatives existents. 
La lluminària és model VIALIA EVO de la mateixa casa.  Consta de 30 leds amb una potència de 
37 W i un flux lumínic de 2700 lm.  
Es col·locaran únicament a la part del nou dic d’abric, amb una equidistància d’uns 20 m 
aproximadament. 
 
Figura 1. Lluminària model VIALIA EVO. 
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2.2. Balises 
A l’extrem dels pantalans es col·locarà una balisa model RAMA de la casa SANTA & COLE. 
Consta d’una base de fosa d’alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i una 
lluminària de 740x190x65 mm d’alumini extrusionat acabat anoditzat, reflector del mateix 
material i difusor de policarbonat translúcid. Incorpora equip electrònic per a làmpada de 
fluorescència compacta de 36 W, amb un bon rendiment lumínic i llarga vida amb consums 
reduïts. Els cargols de fixació són d’acer inoxidable i les reposicions i manteniment són els 
habituals en aquest tipus d’equips. Té un pes de 12 kg. 
 
Figura 2. Balisa model RAMA. 
2.3. Papereres 
Les papereres que es col·loquen a tot el port són del model TENE de la casa ADOSA. Es tracta 
de papereres de 37 l. Disposa d’un pal de 1480 mm per a la seva fixació al terra amb una 
cubeta cilíndrica en planxa embotida, de 460 mm d’alçada i 320 mm de diàmetre. La seva 
instal·lació es realitza mitjançant l’empotrament al terra. El sistema de buidat és basculant. 
 
Figura 3. Paperera model TENE. 
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2.4. Bancs 
El model de banc escollit és el banc B-MODULAR de la casa SAURA. Es tracta d’una peça de 
gran resistència i de mínim manteniment. La seva estructura simple i el material amb què està 
fet, de formigó prefabricat, li proporcionen una llarga vida i seguretat en llocs on hi ha risc de 
vandalisme. Al no tenir respatller, es pot col·locar en llocs on sigui possible seure en qualsevol 
direcció. Es de color blanc granític i es recolza a terra sense cap altre tipus d’ancoratge. Els 
bancs es col·loquen bàsicament a la zona comercial per a vianants i a algunes zones verdes. 
 
Figura 4. Banc model B-MODULAR. 
2.5. Aparcabicicletes 
S’instal·laran diversos elements per aparcar bicicletes en diferents punts del port, tal com 
s’indica en el plànol corresponent. Es tracta d’una peça de gran utilitat i resistència gràcies a la 
seva estructura reforçada. Es serveix en forma de “kit” donant versatilitat al conjunt per a 
poder-lo muntar segons les necessitats d’ubicació. Té un acabat perfecte i un fàcil muntatge 
per a la seva immediata instal·lació. És de ferro acabat amb galvanitzat en calent amb un marc 
interior de mesures de 380 x 500 mm d’ample. Cada marc allotja dues aparcabicicletes de 
diferents mides. Els marcs són modulars. Té una gran facilitat de muntatge i transport. 
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Figura 5. Aparcabicicletes model MODUL. 
2.6. Fonts 
Es col·locaran fonts en alguns punts del port. El model escollit és el GOTA de la casa ADOSA. Es 
tracta d’una font de formes simples. Està formada per un cos de ferro 160 x 160 mm i una 
placa de subjecció de l’aixeta en acer inoxidable. L’aixeta és d’acer cromat. L’alçada és de 1105 
mm.  
 
Figura 6. Font model GOTA. 
2.7. Jardineres 
A part de les zones verdes es col·loquen algunes jardineres a les zones on es col·loquen bancs 
per seure al llarg del port. Són del model J-26 de la casa SAURA. Es tracta d’una estructura de 
formigó prefabricat. Les seves dimensions són de 100 cm de costat en la part superior i de 86 
cm en la part inferior. Té una profunditat de 55 cm. La seva col·locació és recolzat sobre el 
terra sense cap tipus d’ancoratge.  
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Figura 7. Jardinera model J-26. 
2.8. Pilones 
El model de pilones escollit és el model AQUA de la casa ADOSA. Es tracta d’elements d’acer 
corten amb una part superior d’acer inoxidable amb motius marins (estrelles de mar, cavalls 
de mar, peixos, dofins, pops...). Tenen una alçada total de 100 cm. Es col·loquen a la zona 
remodelada, als vorals dels vials i a l’extrem dels llocs destinats a aparcaments. 
 
Figura 8. Pilona model AQUA. 
2.9. Armaris de serveis 
Al llarg dels moll i pantalans s’instal·laran armaris de serveis per a cada dues embarcacions. El 
model escollit és de la casa ITP. Estan fabricats d’alumini anoditzat amb cargols i accessoris 
d’acer inoxidable que juntament amb el seu disseny estructural aporten al conjunt una gran 
rigidesa i consistència.  
Està integrada a ambdós costats de la torreta, que proporciona llum tant al panell de 
senyalització de l’atracament, com al pis del pantalà. 
Disposa de preses de corrent monofàsica i trifàsica fins a 125 A, preses d’aigua, prese 
d’informació electrònica, comptadors de consum. 
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Figura 9. Armari de serveis. 
 
3. JARDINERIA 
La vegetació és un element amb grans possibilitats estètiques, que contribueix d’una manera 
molt important a la millora de l’entorn i pot crear un ambient agradable que sigui atractiu als 
usuaris de les diferents instal·lacions del port. 
A l’hora de seleccionar les diferents espècies vegetals per enjardinar les diverses zones del port 
s’ha tingut en compte el manteniment de cadascun, així com el fet que siguin adequades a 
l’ambient agressiu marí que les envoltarà. 
A continuació es descriuen les espècies escollides, tot indicant on es col·locaran. 
3.1. Ciques 
La cica és una de les moltes varietats de palmera que hi ha. Té les fulles rígides i de color verd 
brillant que es van formant com si fossin ramells. A més les seves flors són petites i en forma 
de con i el seu estil és molt similar a qualsevol palmera. En test poden tenir entre 50 
centímetres i 2 metres d’alçada, depenent de les condicions ambientals. 
Es preveuen col·locar per la zona de vianants al llarg de tot el port. 
 
Figura 10. Cica. 
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3.2. Plataner 
El plataner (Platanus hispanica) és un arbre típic de jardineria urbana. És un arbre gran, que 
pot arribar fins a 35 m d’alçada. El seu tronc és recte i pot fer-se molt gruixut amb el temps. La 
seva escorça es escamosa desprenent-se en plaques a mesura que va creixent, lo que li dóna al 
tronc un aspecte característic. Les branques poden créixer molt també. La fulla és semblant a 
la del sicòmor.  
 
Figura 11. Plataner. 
S’utilitza molt en jardineria degut a la seva resistència a la contaminació i es poc exigent en 
sòls i recs. Aguanta des del fred intens fins a les condicions de salinitat vora del mar. És molt 
resistent a la poda gràcies a la seva característica de compartimentació de ferides, lo qual 
permet podes severes i formacions molt característiques com unions de rames, entre d’altres. 
Per a la seva reproducció, la llavor es recull en gener o febrer i, es sembra immediatament, 
germina bé sense necessitat de tractaments previs. Per al seu emmagatzematge, es conservarà 
en flascons estancs i a baixa temperatura, necessitant estratificació o estar en remull durant 
varis dies abans de la sembra.  
Es decanta per aquesta espècie, degut a que és present al llarg del passeig del Mar de Palamós. 
La seva col·locació dins del port és a la zona dels aparcaments. 
 
Figura 12. Passeig del Mar de Palamós. 
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1. INTRODUCCIÓ 
En el present annex es realitza un anàlisi i dimensionament de les xarxes de serveis necessàries 
a la part nova del port: 
- Xarxa elèctrica i enllumenat. 
- Xarxa d’abastament d’aigua potable. 
- Xarxa elèctrica. 
El dimensionament de les xarxes de serveis són motiu d’un projecte a part, que han de complir 
amb les normatives vigents. No obstant, per tal d’obtenir un pressupost el més ajustat 
possible, es realitza un predimensionament de les instal·lacions. Als plànols corresponents es 
detalla el dimensionament de la xarxa. 
2. XARXA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 
2.1. Introducció 
Cal que la xarxa elèctrica proporcioni la potència necessària a la maquinària dels molls, 
l’enllumenat dels molls i dels vials, i el subministrament elèctric de tots els edificis del port, així 
com a tots els amarradors a través dels pantalans. 
2.2. Xarxa de distribució d’electricitat 
Degut a que aquests diferents grups requereixen de potencies diferents, a efectes de càlcul de 
la instal·lació elèctrica, es preveuen tres tipus de línies: 
- Línies A: donen servei als amarradors. 
- Línies I: donen servei als elements d’iluminació i, segons el Reglament Electrotècnic de 
Baixa tensió (RBT) s’han de dimensionar amb una potencia de 1.8 vegades la potencia 
nominal de les làmpades.  
- Línies E: donen servei als diferents edificis i instal·lacions. Al costat dels edificis 
principals es situaran petits generadors d’emergència. 
La calefacció o la refrigeració existents en els diferents edificis seran subministrades mitjançant 
bombes de calor. La calefacció de l’aigua dels serveis es realitzarà mitjançant bombes amb 
calderes elèctriques. 
El quadre elèctric de distribució estarà constituït per un armari metàl·lic amb tapa i connexions 
d’entrada i de sortida estanques, degudament connectada a terra. Tindrà els següents 
elements: 
- Interruptors automàtics de protecció magnetotèrmica. 
- Interruptors diferencials d’alta sensibilitat (30 mA i 300 mA). 
- Petits interruptors automàtics (PIA). 
- Contactors pels elements consumidors (motors). 
S’ha tendit a sobredimensionar les línies amb la finalitat de permetre ampliacions de les 
instal·lacions en cas necessari sense necessitat d’instal·lar-ne noves. 
Els cables seran de coure electrolític, de tres conductors i neutre, recoberts amb aïllament de 
butil i funda exterior del tipus “lleugera”. Les conduccions de protecció dels cables seran de 
12.5 cm de diàmetre en els trams enterrats en rasa i de 9 cm les que passen per l’interior de 
les plaques alveolades. 
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Les connexions pels amarradors es faran en caixes especials situades a la vora dels molls i 
pantalans, i portaran a l’exterior una làmpada que proporcionarà l’enllumenat necessari al 
pantalà o moll, complementant la il·luminació de les balises. A cada caixa hi haurà dues 
connexions de corrent amb els seus corresponents fusibles, per a 100 W a 220 V, que 
s’allotjaran a l’interior de dos compartiments tancats en que es divideix. En el mateix armari de 
serveis hi haurà les dues preses per a l’abastament d’aigua potable, prenent-se les 
corresponents mesures aïllants per tal d’evitar possibles curtcircuits. El consum màxim 
admissible serà de 2 KW a tots els amarradors inferiors a 15 m d’eslora i de 4 KW per la resta. 
El coeficient de simultaneïtat considerat és el de 0.5, és a dir, s’estima que com a màxim 
només la meitat dels amarradors consumiran la màxima potència transmesa. 
L’enllumenat públic és un element de projecte important, que permet categoritzar zones i 
distribuir l’espai a través de la llum. L’alimentació de les línies d’enllumenat es realitza a partir 
del quadre de control i es disposarà del corresponent rellotge amb programador astronòmic 
per a l’encesa i apagada automàtiques dels punts de llum. Per l’enllumenat es preveu un total 
de 40 W/m2, incloent el consum d’altres electrodomèstics i màquines diverses. 
Les conduccions seran subterrànies amb cables de coure i es disposarà una línia de terra de 35 
mm2 de coure i una pica de posada a terra per a cada punt de llum. 
2.3. Proteccions 
Cada una de les sortides del quadre estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic contra 
sobrecàrregues i curtcircuits incorporat. 
Contra els contactes indirectes es protegirà mitjançant un dispositiu de tall automàtic, sensible 
a les corrents de defecte, usant un relé diferencial capaç de protegir la vida de les persones. 
Aquest dispositiu actua desconnectant el circuit avariat al produir-se una derivació a terra, 
complint les instruccions MI.BT.020 i 021 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Cada una de les línies que alimenten els motors disposarà, a més, de contacte amb relé tèrmic. 
S’usarà una xarxa de terra MI.BT.039 amb l’objectiu de limitar la tensió que puguin presentar 
en algun moment de les masses metàl·liques i el electromotor per assegurar l’actuació de les 
proteccions i disminuir el risc que suposa una avaria del material elèctric. La secció d’aquest 
estudi no serà inferior a 16 mm2. 
Abans de posar en servei la instal·lació, es considera necessari verificar els valors de la seva 
resistència, aïllament, rigidesa i resistència de connexió a terra, recomanant una vigilància 
periòdica, al menys anual, segons la instrucció MI.BT.042. 
Els valors de lectura seran: 
- Aïllament: 380000 Ohms per cada 100 metres. 
- Rigidesa: 1760 Volts durant un minut a freqüència de 50 Hz. 
- Resistència de terra: 10 Ohms. 
3. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
3.1. Introducció 
Aquesta xarxa ha de satisfer les següents condicions: 
- Proporcionar la pressió i cabal suficient per donar abast a les embarcacions que ho 
necessitin. 
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- Disposar d’una boca de reg cada 100 m com a màxim, amb pressió i cabal adequat per 
la neteja de carrers i paviments, i també per regar les zones verdes. 
- Alimentar les oficines del port, locals, etc. 
El subministrament d’aigua potable es realitzarà a partir de la xarxa existent del municipi i 
mitjançant un grup de pressió que la impulsarà a la xarxa de distribució interior del port. 
Aquesta instal·lació es situarà juntament a l’entrada del port, on estarà la sala de comptadors, 
amb vàlvules de pas i de retenció. 
3.2. Xarxa de distribució d’aigua potable 
Per evitar pèrdues de càrrega excessives s’utilitzaran canonades de gran diàmetre. Seran de 
polietilè d’alta densitat de 150 mm de diàmetre en els ramals principals i de 50 mm en els 
secundaris (veure el plànol pertinent). En les canonades de 50 mm s’utilitzarà polipropilè per a 
facilitar el muntatge dels elements. 
La xarxa d’aigua potable arribarà a tots els amarradors. A la xarxa de distribució es farà una 
derivació per a cada armari de servei, instal·lat cada dos amarradors, ramificant-se a la seva 
vegada cada derivació en dues, per permetre una connexió simultània de les dues 
embarcacions. Cada connexió estarà equipada amb una clau de pas i una rosca universal per a 
canonada. 
La totalitat de la xarxa estarà dotada de les claus de pas i vàlvules necessàries que han de 
permetre aïllar-la per trams, instal·lades en pericons amb els seus corresponents ancoratges i 
amb tapes de fosa. A les derivacions principals de canonades de gran diàmetre s’ha projectat la 
instal·lació de vàlvules de bola. A les derivacions cap a pantalans i altres instal·lacions, es 
disposaran vàlvules d’assentament per regular la pressió d’aigua o, si cal, tallar el 
subministrament. 
Les conduccions aniran enterrades en rases de 0.8 m de profunditat mitja, sobre llit de sorra i 
als pantalans i molls passaran per dins de les rases que es deixaran a la solera de formigó per a 
tal efecte i aniran coronats amb el revestiment de fusta.  
D’altra banda, d’acord amb la normativa d’incendis, es disposen hidrants cada 200 m com a 
màxim, assegurant que qualsevol punt dels edificis es trobi a una distància màxima de 100 m 
d’un d’ells. Alguns s’ubiquen de manera estratègica com per exemple el que es situa a prop de 
la gasolinera. 
3.3. Determinació de les dotacions teòriques 
Les recomanacions d’obres portuàries determinen un consum per embarcació aproximat de 16 
m3/any per a embarcacions d’esbarjo, que és el mateix que un cabal de 44 l/dia. Per a la 
determinació de les dotacions de disseny es considera que el total d’aigua diària es 
subministra dins d’una fracció temporal de 8 hores amb un factor de simultaneïtat igual a 3. 
Llavors els cabal requerit per embarcació serà: 
 = 44/ · 3 · 1/8ℎ = 4.58 · 10//ó (1) 
Així doncs, la dotació per a les embarcacions de la part ampliada del port haurà de ser de 
7.42·10-4 m3/s. 
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4. XARXA DE SANEJAMENT 
4.1. Introducció 
Les xarxes de sanejament en general funcionen per gravetat. Es projecta una xarxa de sistema 
separatiu en què les aigües residuals i les pluvials es conduiran de manera separada. És l’opció 
més freqüent ja que els dos tipus d’aigua tenen naturaleses i volums molt diferents, a més de 
ser un sistema més fàcil de construir i gestionar. 
Les canonades de la xarxa de sanejament seran de polietilè d’alta densitat (PEAD), ja que per a 
aquest material hi ha una gran quantitat de mètodes i accessoris que en faciliten el muntatge. 
A més, és un material que ha demostrat un bon comportament per a tot tipus de situacions. 
4.2. Aigües pluvials 
La xarxa d’aigües pluvials ha de ser capaç de recollir i evacuar les aigües provinents de la pluja 
de les teulades de les edificacions i de tota la superfície del port amb un període mínim de 
pluja de 10 min.  
L’aigua provinent de les teulades serà directament canalitzada cap al mar, mentre que l’aigua 
provinent de la superfície del port serà recollida mitjançant embornals i posteriorment 
conduïda al mar. Prèviament al seu abocament al mar, es separaran possibles elements 
flotants i greixos mitjançant la utilització de desengreixadors ubicats als punts d’abocament.  
Els diàmetres de les canonades són de 250 mm i 500mm, en funció del cabal que estigui 
previst que han de portar i el pendent mínim és de 0.4%. 
4.3. Aigües residuals 
Les aigües residuals inclouen tant les produïdes pels edificis com per les embarcacions. 
Aquests dos tipus d’aigües residuals aniran en dues xarxes independents, que després 
s’ajunten per ser impulsades cap a la xarxa general del municipi. La dels edificis funcionarà per 
gravetat i per la de les embarcacions es fa necessària la col·locació d’equips de bombeig, degut 
a les grans longituds que tenen les conduccions i a la falta de cota, de manera que no es poden 
garantir els pendents mínims necessaris per a un correcte funcionament de la xarxa per 
gravetat. 
Xarxa d’aigua residual d’edificacions 
La xarxa de recollida de les aigües residuals de les edificacions funciona per gravetat, 
concentrant-se totes les aigües en un punt on s’instal·la l’equip de bombament que impulsa 
l’aigua fins el punt d’acumulació del port, i d’aquest a la xarxa general de sanejament. 
Les conduccions que funcionen per gravetat són canonades de polietilè (PE) de 300 mm de 
diàmetre amb l’objectiu de prevenir el taponament de les mateixes, ja que el cabal de càlcul de 
les aigües residuals de les edificacions, establert en 0.00125 m3/s, és bastant menor al 
corresponent a la secció de canonada. 
D’altra banda, al llarg de la xarxa d’impulsió es situen pous amb bomba ja que es fa necessari a 
causa de les grans distàncies que tenen les conduccions i per falta de cota, per la impossibilitat 
de garantir les pendents mínimes necessàries per al correcte funcionament de la xarxa en 
gravetat fins a connectar amb la xarxa de sanejament existent. La limitació per poder proveir el 
pendent necessari a les canonades rau en el fet d’estar configurats els molls sobre les 
estructures rígides que són els blocs de formigó en massa. 
Les canonades que treballen a pressió fins el punt d’acumulació també són de polietilè d’alta 
densitat, però de 50 mm de diàmetre per tal de poder assegurar un cabal mínim d’impulsió de 
6 l/s. Un cop en el punt d’acumulació la impulsió fins el punt de connexió del port amb la xarxa 
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general es realitza amb canonades de 300 mm de diàmetre. Tant les conduccions que 
funcionen per gravetat com a pressió són canonades. En tots els casos les canonades de 
polietilè s’instal·len enterrades en rasa al llarg de tota la seva longitud. 
Xarxa d’aigua residual d’embarcacions 
Les aigües negres i de sentina de les embarcacions es recullen en un punt comú, que acostuma 
a ser la zona de la benzinera, mitjançant un equip d’aspiració (figura 1). 
 
Figura 1. Equip de tractament d’aigües de sentina d’embarcacions. 
L’equip de recollida de les aigües sanitàries i de sentina dels vaixells es connecta amb un mòdul 
instal·lat junt a la caseta de cobrament de la benzinera, i que incorpora el sistema de 
tractament d’aquestes aigües. En el seu interior es realitza una separació per gravetat i 
coalescència dels olis, i una doble filtració fins aconseguir un efluent amb una concentració 
d’hidrocarburs inferior a 5 ppm. El sistema porta llavors incorporat una bomba per a impulsar 
les aigües tractades i les aigües residuals fins la xarxa general de sanejament. 
4.4. Dimensionament canalitzacions 
El dimensionament de les canalitzacions es fa seguint la normativa NTE-ISS (Sanejament aplicat 
a l’edificació). El diàmetre de la canonada depèn de varis factors: 
- Zona pluviomètrica. 
- Pendent de la canonada. 
- Número d’aparells sanitaris, excepte inodors, que evacua el tram en qüestió. 
- Número d’inodors que evacua el tram en qüestió. 
La zona pluviomètrica ve definida per aquesta norma i depèn de les coordenades en les que es 
trobi la zona del projecte. Palamós es troba dins de la zona Y (figura 2). La justificació del 
número d’aparells sanitaris i inodors es mostra la taula 1. 
El diàmetre s’extreu a partir de la taula de la figura 3, en que el número d’aparells sanitaris 
(excepte inodors) determina la columna i el número d’inodors i el pendent determina la fila 
adequada, obtenint el diàmetre en mm. Es considera per cada tram un diàmetre constant, 
que, en cada cas, dependrà principalment del número de serveis evacuats. 
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Figura 2. Zones pluviomètriques (NTS-ISS). 
 
ZONA INODORS LAVABOS DUTXES URINARIS 
Capitania  3 3 2 2 
Creu Roja  5 5 3 3 
Escola nàutica 8 8 8 5 
Vestuari 12 12 25 8 
Magatzem d’embarcacions 6 6 - 3 
Zona d’avarada i reparació 10 10 4 5 
Zona de locals comercials 14 14 - 7 
Local social 10 10 2 5 
TOTAL 68 68 44 38 
Taula 1. Estimació d’inodors i aparells sanitaris. 
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Figura 3. Taula per dimensionar les canonades (NTS
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1. CONSIDERACIONS GENERALS 
1.1. Introducció 
L’objecte del present annex és la redacció de l’Estudi d’Impacte Ambiental  de l’Ampliació de la 
Marina de Palamós, d’acord amb la legislació vigent en matèria ambiental. Aquest estudi 
permet conèixer i quantificar les repercussions de les activitats humanes sobre l’entorn del 
projecte. 
L’objectiu bàsic d’aquest estudi és integrar la variable ambiental en el projecte amb la finalitat 
de prevenir l’impacte ambiental i internalitzar els costos ambientals des de les primeres etapes 
conceptuals del projecte, per tal d’evitar sobrecostos posteriors. Per tant, l’objectiu és 
preveure els impactes del projecte sobre el medi i compatibilitzar-lo amb el mateix, mitjançant 
l’anàlisi de la situació ambiental abans d’executar el projecte i l’anàlisi de la situació ambiental 
abans d’executar el projecte i l’anàlisi de la situació previsible un cop executat. 
A més, l’objecte de l’Estudi d’Impacte Amibiental no només compren les possibles afectacions 
ambientals que pugui portar la construcció i execució del projecte sinó també les mesures per 
minimitzar aquestes afectacions. 
1.2. Antecedents 
La zona d’estudi del projecte és la zona nord del litoral palamosí, entre el Cap Gros i la Punta 
dels Tres Ferros, pertanyents al municipi de Palamós. Aquest alhora queda comprès dins la 
comarca del Baix Empordà, de la província de Girona. 
L’actual configuració de les façanes marítimes de la Punta dels Tres Ferros i del Cap Gros són el 
resultat d’una llarga evolució del territori que s’ha anat esculpint i modificant progressivament 
degut a les forces de l’onatge incident, tot formant els actuals penya-segats característics de 
l’abrupta Costa Brava. 
Veient l’evolució d’aquest tram de costa en diverses fotografies aèries, s’observa com la 
construcció de l’actual Marina Palamós (al 1986), no comporta canvis significatius en la 
dinàmica litoral. Això és degut a que el fons marí es troba compost bàsicament per roques, el 
qual implica poc o nul transport de sediments. 
 
Figura 1. Evolució del litoral palamosí abans, durant i després de la construcció del Marina Palamós (d’esquerra a 
dreta anys 1970, 1986 i 2012). 
Així doncs, i d’acord amb l’àrea estimada, és possible extreure la següent conclusió: la futura 
ampliació de la Marina de Palamós no presentarà efectes nocius front al transport de 
sediments ja que aquest és escàs o nul. 
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1.3. Objectius de l’estudi 
L’objectiu del present Estudi d’Impacte Ambiental és el d’identificar el conjunt d’accions sobre 
el medi, per por poder identificar, caracteritzar i avaluar les reaccions (impactes, tant positius 
com negatius) i establir les mesures correctores necessàries per compatibilitzar, des d’un punt 
de vista ambiental les obres previstes en el projecte. 
Així doncs, l’objectiu principal d’aquest és definir i analitzar les alteracions que es produeixen 
en la zona litoral de Palamós com a conseqüència de l’ampliació del port esportiu. 
L’estudi engloba els aspectes fonamentals exigits en la legislació espanyola (RDL 1302/86 i RD 
1131/88 de Evaluación de Impacto Ambiental). 
1.4. Metodologia 
Aquest tipus d’avaluacions suposen aconseguir un conjunt d’objectius parcials que són en 
realitat fases successives en el desenvolupament de les obres: 
- Recopilació de tota la informació existent i accessible que permeti una descripció 
suficient, dels sistemes naturals propers a la zona d’emplaçament de les obres. 
- Descripció, a partir de tota la informació disponible, dels principals sistemes i 
comunitats naturals implicats, així com dels mecanismes ecològics que puguin resultar 
alterats pel projecte. 
- Descripció del projecte, tant de les seves característiques físiques com de les 
necessitats d’ocupació del territori i anàlisis de les diferents alternatives considerades. 
- Identificació i valoració dels principals impactes que es produiran al medi, primer per 
les obres i després per la seva explotació a través de l’anàlisi de les interaccions entres 
els elements productors i els receptors. 
- Proposició de les mesures protectores i correctores que permetin reduir l’impacte 
residual generat i aconseguir que no quedi afectada de forma crítica la qualitat actual 
dels paràmetres ambientals. 
- Elaboració d’un programa de vigilància ambiental, que garanteixi l’execució de l’obra 
d’acord amb les propostes derivades de l’estudi i al mateix temps permeti establir el 
grau d’ajustament entre les previsions i l’impacte realment produït. 
- Redacció de la memòria final. 
1.5. Marc legal 
A continuació s’analitza la legislació vigent tant d’àmbit estatal com autonòmica i local, que és 
d’aplicació en el present estudi: 
Legislació estatal 
El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental aprovat al R.D. 1131/88 inclou, dins de les 
activitats sotmeses al procediment de l’Estudi d’Impacte Ambiental, les obres de construcció 
d’un Port Esportiu. 
La legislació espanyola en matèria d’Estudi d’Impacte Ambiental es conseqüència de la 
Directiva del Consell de les Comunitats Europees, 85/337/CEE, de 27 de juny de 1985, relativa 
a les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. Aquesta 
Directiva ha estat modificada per la Directiva 97/11/CE del Consell, de 3 de març de 1997. 
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Legislació autonòmica 
La normativa bàsica d’aplicació autonòmica es centra en el decret 114/88, d’avaluació 
d’impacte ambiental, pel que s’aprova el Decreto de Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Comunidad Autonómica de Cataluña. Aquest decret regula el procediment a seguir per a 
l’avaluació ambiental de les obres que siguin autoritzades per la Generalitat de Catalunya. 
Legislació sectorial i local 
Quant a ordenació del domini públic marítim-terrestre existeix la següent normativa que 
afecta al present projecte: 
- Llei 22/1988 de Costes. 
- R.D. 1471/1989, pel que s’aprova el reglament general de desenvolupament de la Llei 
22/1988 de Costes. 
- STC 198/1991, que declara nuls diversos preceptes del RD 1471/1989. 
- R.D 112/1992, que modifica parcialment el reglament general pel desenvolupament i 
execució de la Llei 22/1988 de Costes. 
Alguns dels punts principals de la Llei 22/1988 de Costes són: 
- La llei té per objecte la determinació, protecció, utilització i policia del domini marítim-
terrestre i especialment de la ribera de mar. 
- Per les extraccions d’àrids i dragats cal una avaluació prèvia dels seus efectes sobre el 
domini públic marítim -terrestre, tant del lloc d’extracció com del lloc de descàrrega. 
- Cal avaluar la incidència de les activitats sobre el domini públic terrestre durant 
l’execució però també l’explotació. 
- Cal dur a terme un estudi de la dinàmica litoral deguda a les actuacions previstes així 
com de l’estabilitat de la platja i la biosfera submarina. 
Per altra banda, els espais naturals i la fauna silvestre, estan contemplats per: 
- Llei 41/1997, per la que es modifica la Llei 4/1989, de conservació d’espais naturals i 
de la flora i la fauna silvestre. 
- Directiva 92/43/CEE del Consell Europeu, relativa a la conservació dels hàbitats 
naturals i de la flora i la fauna silvestre. 
- R.D. 439/1990, pel que s’aprova el Catàleg General d’Espècies Amenaçades. 
En definitiva, aquest marc legal és la base sobre la qual s’ha iniciat el procediment reglat 
d’avaluació d’impacte ambiental mitjançant l’elaboració de la memòria-resum primer i la 
redacció del present Estudi d’Impacte Ambiental. 
1.6. Competència legislativa 
Per la capacitat de desenvolupament legislatiu que es concedeix a les comunitats autònomes, 
Catalunya ha publicat la seva pròpia legislació en matèria d’Avaluació d’Impacte Ambiental, 
incrementant la llista de projectes que han de sotmetre a Avaluació d’Impacte Ambiental. 
Per determinar quina Autoritat Ambiental és competent en aquest projecte, l’article 5 del RD 
1302/86 estableix que: “es considera òrgan ambiental el que exerceix aquestes funcions en 
l’Administració Pública on resideix la competència substantiva per la realització o autorització 
del projecte”. 
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Així doncs, l’Autoritat Ambiental competent és el Ministerio de Medio Ambiente, ja que 
l’Autoritat Substantiva és la Dirección General de Costas (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente). 
2. FONTS D’INFORMACIÓ 
Les principals fonts d’informació utilitzades per a aquest estudi són les següents: 
- Institut d’Estadística de Catalunya. 
- Institut Cartogràfic de Catalunya. 
- Institut Geològic de Catalunya. 
- Servei Meteorològic de Catalunya. 
- Agència Catalana de l’Aigua. 
- Puertos del Estado. 
- Pla de Ports de Catalunya. 
- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palamós. 
3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
3.1. Objecte del projecte 
El present projecte contempla l’ampliació de la Marina de Palamós, el qual es situa al terme 
municipal de Palamós, dins la comarca del Baix Empordà. Més concretament l’àmbit d’estudi 
es situa entre el Cap Gros i la Punta dels Tres Ferros. 
Els objectius que es pretenen assolir amb el projecte d’ampliació són: 
- Proporcionar una zona d’amarrament i avarada a vaixells de gran eslora i calat en un 
punt destacat de la Costa Brava. 
- Crear un nou pol d’atracció turística de qualitat en la zona. 
- Satisfer la demanda creixent d’amarradors en la Costa Brava. 
3.2. Solució adoptada 
A continuació es descriu breument la solució final adoptada que estat analitzada i justificada a 
l’annex d’estudi d’alternatives del present projecte. 
La solució final consisteix en la construcció d’un nou dic d’abric, que surt des del cap, orientat 
des del WSW fins al ENE amb una longitud de 495 m i la prolongació del dic de llevant en 10 m. 
Té cabuda per 162 amarradors nous, sent en total 1028 amarradors. El calat més gran es situa 
a l’entorn de 22 m. 
La figura 2 mostra l’esquema en planta de la solució final adoptada (Alternativa 2 a l’annex 
d’estudi d’alternatives). 
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Figura 2. Esquema en planta de l’Alternativa 2. 
4. DESCRIPCIÓ DEL MEDI RECEPTOR 
4.1. Descripció general de l’àmbit d’estudi 
Les dues diferències principals del medi costaner respecte el terrestre són el dinamisme i la 
fragilitat. El dinamisme del paisatge costaner es caracteritza per nombroses facetes de les 
quals les més aparents són els retrocessos (erosions) o els avanços (acrecions) de la línia de 
vora. Els valors habituals per a la velocitat d’erosió de les costes mediterrànies són de 10 
m/any en trams sotmesos a erosió mitjana/intensa. Una mostra d’acreció són els dipòsits que 
apareixen a les bocanes dels ports o l’avanç que experimenten les platges al costat nord-est 
dels ports. 
La fragilitat del medi costaner es deu al fet que aquesta zona és el resultat d’un delicat equilibri 
entre el mar, la terra i l’atmosfera. Per il·lustrar aquesta fragilitat n’hi ha prou amb tenir en 
compte les implicacions que qualsevol acció natural (per exemple, un temporal) o artificial (per 
exemple, la construcció d’un port) té sobre la franja costanera. 
El model conceptual més habitual per descriure les característiques naturals de la costa 
consisteix en considerar el sistema costaner en termes de tres components: 
- Component físic o hidromorfodinàmic: representat per l’aigua i el sediment que forma 
el “substrat” de la zona costanera. 
- Component quimicobiològic: representat pels nutrients i la cadena tròfica que es 
sustenta sobre el substrat físic. 
- Component socioeconòmic: il·lustrat per la societat i la percepció que aquesta té del 
que passa a la franja costanera i els valors que li assigna, a més de les activitats que 
s’hi desenvolupen. 
Al dinamisme i la fragilitat de la zona costanera s’hi han d’afegir dos factors que provoquen 
una degradació progressiva i creixent del paisatge costaner: 
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA MARINA DE PALAMÓS 
 
 
Annex 14. Estudi d’impacte ambiental Pàgina 8 de 19 
  
- La pressió d’ús que experimenta la franja costanera augmenta d’una manera 
continuada i es manifesta pel gran augment de la pressió turística en la zona del 
projecte. 
- La reducció de l’espai costaner disponible, tant amb relació a la superfície de platja 
emergida com la reducció del volum d’aigua costanera de qualitat disponible. 
El resultat de tot plegat és que existeix un conflicte entre els diferents usos existents o que es 
preveuen en les zones costaneres, motiu pel qual s’ha de tenir especial cura d’aquest paisatge 
costaner. 
4.2. Factors ambientals 
4.2.1. Geomorfologia 
A la figura 3 es mostra la geologia de Palamós. A la zona d’actuació del port (assenyalada en 
vermell) hi ha majoritàriament roques granodioriotes porfíriques (Ggdp) i s’hi pot apreciar 
intrusions de filons de lampròfirs (Fla). A la zona nord-est del port el terreny està format per 
cornianes, esquits i fil·letes pigallades, són materials de la unitat de lutites i limolites fosques i 
gresos de gra fi afectats pel metamorfisme de contacte. 
 
Figura 3. Mapa geològic de Palamós. 
4.2.2. Climatologia 
Clima 
El clima predominant a la franja litoral catalana és el clima mediterrani costaner, que es 
caracteritza per ser en relació a la humitat semiàrid o subhumit, amb temperatures suaus, que 
són més altes en el sector humit i per mitjanes hivernals força més elevades, encara que no 
arriben a baixar dels 10 ºC.  
En general, el clima en aquesta franja és marítim estable, amb temperatures suaus. La 
temperatura màxima mitja en el mes més càlid és d’uns 30 ºC, mentre que la temperatura 
mínim mitja del mes més fred és d’uns 5 ºC. 
Precipitació 
A Catalunya, les precipitacions en general són bastant  baixes i l’eixut estiuenc molt acusat 
(poden passar dos mesos sense ploure) i, en canvi, durant la tardor són abundants, 
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comprenent el 40% de les precipitacions anuals. En la figura 9 es pot observar les 
precipitacions anuals mitjanes a Catalunya. 
A Castell d’Aro s’enregistra un total de precipitació anual de 743.3 mm durant el 2011, amb un 
màxim de 226.2 mm el mes de novembre i un mínim de 0.4 mm al desembre.  
Vent 
La velocitat mitja del vent al llarg de l’any 2011 és 2.4 m/s i no presenta grans diferències 
durant el transcurs de l’any. Les ràfegues de vent arriben a valors de 8.5 m/s de mitja i amb un 
màxim de 10 m/s que es dóna al febrer. En aquesta zona dominen els vents de tramuntana, 
què és un vent fort i fred que ve del nord, d’origen polar, usant el nord dels Pirineus i el sud-
oest del Massís Central Francès com a zona d’acceleració.  
4.2.3. Clima marítim 
Corrents 
La circulació general del mar català és del tipus ciclònic, de manera que el corrent entra pel 
Golf de Lleó creant un flux predominant en la direcció SW que afecta a la costa oriental. 
La velocitat mitjana és de 10 cm/s, presentant valors màxims de fins a 30 cm/s. En el límit de la 
plataforma continental, la velocitat dels corrents permanents es troba al voltant de 15 cm/s. 
En les zones costaneres, tant la direcció com la intensitat varien influenciades per condicions 
climatològiques i topogràfiques. 
A l’estiu, en produir-se l’estratificació de la columna d’aigua, les aigües superficials poden 
veure`s influenciades amb els vents, de manera que la component paral·lela a la costa pot 
arribar a invertir-se local i temporalment. 
A la tardor no existeix aquesta estratificació, produint-se els processos de mescla en vertical. 
En aquesta situació, el corrent resultant presenta pràcticament el mateix sentit en tota la 
columna d’aigua. 
Onatge 
La seva influència en el litoral, ja sigui per erosió o per deposició de sediments, és determinant 
en la morfologia costanera, i no es pot ometre l'estima de la seva acció sobre les obres 
marítimes. 
El règim d’onatge en aigües profundes, procedeix de l’anàlisi de dades de la boia de Palamós, 
situada enfront la costa d’aquest municipi. Aquesta ens proporciona dades de tipus escalar 
direccional. 
Les direccions efectives d’afectació de l’onatge sobre el tram de costa a estudiar són: 
 
Figura 4. Rosa d’onatge de la boia de Palamós. 
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Per analitzar les característiques del clima marítim en el parament vertical del dic d’abric del 
nou port, s’ha analitzat el mateix conjunt de dades del clima extremal, propagades fins la zona 
d’interès amb un model matemàtic de propagació basat en la teoria lineal. 
L’alineació del tram de costa considerat (NE- SW), produeix que les principals direccions de 
l’onatge incident (en aigües profundes) corresponguin al sector Est, impedint l’incidència de 
l’onatge provinent del NE. Tots aquests onatges presenten gran obliqüitat al arribar a la costa, 
essent finalment els onatges de component Est els que mostren major freqüència de 
presentació, i també els més energètics i els que afecten directament. 
Marees 
Les marees astronòmiques en mars com el Mediterrani són modestes, de l’ordre de cm. Per 
altra banda, la marea meteorològica, associada a variacions de pressió i empenta de vents, pot 
prendre valors considerables en cas de tempestes importants. Aquestes marees són poc 
previsibles. 
4.2.4. Dinàmica litoral 
La dinàmica litoral d’aquesta àrea es caracteritza per un transport net nul, degut a varis factor 
com són les característiques físiques singulars de la Punta i Cap de Palamós i batimetria 
abrupta (grans calats). 
4.2.5. Comunitats biològiques de la zona 
Les comunitats bentòniques existents front el Marina Palamós són les següents: 
- Praderies de fanerògames marines (Posidònia Oceànica i Zostera Mediterrània) en els 
intervals sorrencs. 
- Algues sobre el substrat sòlid de les roques especialment en aigües somes. 
- Espècies explotades per l’home: esparralls, oblades, boga, sards, orades, tords, 
gambes, garotes, esponges, etc. 
4.2.6. Qualitat de l’aigua 
L’Organització Marítima Internacional (LMO) obliga a tots el vaixells a complir amb el Codi de 
Contaminació Marítima (MARPOL), per evitar la contaminació del medi ambient marí per 
abocament al mar de les aigües oleaginoses. 
Les embarcacions esportives i de lleure poden ser un focus de contaminació, fonamentalment 
pel desconeixement generalitzat de les persones que en gaudeixen, i sobretot, per la gran 
quantitat d’unitats que hi ha en determinades zones del litoral. A més, com que els vaixells de 
lleure solen fondejar sovint en aigües molt poc profundes, constitueixen un important focus de 
contaminació. 
L’Agència Catalana de l’Aigua porta a terme, des de l’any 1990, el Programa de Vigilància i 
Informació de l’estat de les platges i zones de bany a Catalunya. El  programa inclou la 
realització de visites d’inspecció quasi diàries a les platges durant la temporada de bany i 
l’anàlisi setmanal de les aigües de bany, determinant-ne la seva qualitat sanitària d’acord amb 
els criteris que estableix la Directiva comunitària de les aigües de bany (76/160/CEE). 
La campanya d’estiu de 2011 no detecta cap anomalia a la qualitat de les aigües de la zona de 
Palamós i atorga a l’aigua les seves platges una qualitat sanitària excel·lent. 
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4.2.7. Interès socio-econòmic 
Des del punt de vista social, la construcció d’infraestructures té un seguit  de repercussions, ja 
que modifica l’espai que conté les activitats econòmiques i les formes de vida, afectant tant la 
morfologia territorial com la societat. Provoca o accelera la mutació de les estructures i les 
dinàmiques de les col·lectivitats afectades. El procés de transformació social ve determinat pel 
ritme de la construcció i pel fet de tractar-se d’una intervenció planificada per instàncies 
externes. Així doncs, les infraestructures tenen impacte induïts i impactes en l’economia. 
Alguns impactes positius poden ser el reequilibri territorial, la inducció d’activitats, el 
reequilibri demogràfic... i de negatius, les expropiacions possibles, molèsties durant la 
construcció, alteracions mediambientals, impactes visuals... 
Per analitzar el medi socio-econòmic s’ha pres com a àmbit d’estudi el terme municipal de 
Palamós, pertanyent a la comarca del Baix Empordà. 
L'agricultura i la ramaderia tenen molt poca importància en aquest municipi. Només un 
nombre cada dia més reduït de masies que no han estat convertides en residències d'estiueig 
és ocupat per pagesos al sector septentrional del terme. Els conreus són principalment de secà 
(244 ha), ja que el regadiu és de molt poca importància (10 ha). Tampoc no hi ha gaire 
presència de la ramaderia, de la qual trobem 105 caps de bestiar boví i 428 caps d'oví. Les 
altres espècies ramaderes són molt poc representatives. 
La pesca és una activitat tradicional a Palamós. Avui és, després de Roses, el segon port de 
pesca de la costa del nord del Principat. L'art d'arrossegament, amb les embarcacions 
anomenades vaques, és el més emprat. Al pòsit de pescadors, instal·lat al mateix moll, 
diàriament és subhastat el peix i hi acudeixen comerciants de moltes comarques. 
En l'actualitat el sector industrial és, juntament amb Sant Feliu de Guíxols, dels més importants 
del Baix Empordà. A més de les indústries sureres, destaca la important fàbrica Vincke, del 
sector químic (tubs de goma i altres especialitats de fabricació de cautxú). Hi ha també altres 
empreses del sector metal·lúrgic, de materials de construcció, de construccions mecàniques, 
del ram de l'alimentació, i del tèxtil. Les empreses de construcció han tingut un gran increment 
amb el turisme. Aquest últim sector, a Palamós ocupa el 13,3% de la població activa, la qual 
cosa contrasta amb la resta d'activitats industrials, molt més representatives a la vila, que 
donen feina al 30,8% de la població. 
El turisme ha esdevingut l'altra activitat important de la vila, com a tota la costa, a partir dels 
anys cinquanta. Actualment Palamós disposa d’11 establiments hotelers amb 1033 places, 5 
càmpings, amb 5235 places, 47 restaurants i un centenar de bars. Hi ha un nombre molt elevat 
d'apartaments i de cases d'estiueig i de cap de setmana. 
5. ANÀLISIS DE L’IMPACTE AMBIENTAL 
5.1. Identificació dels impactes 
5.1.1. Factors ambientals susceptibles d’afecció 
En general, els elements del medi susceptibles a veure’s afectats es poden agrupar en: 
- Medi terrestre. 
- Medi marí. 
- Medi atmosfèric. 
- Medi perceptual. 
- Medi socioeconòmic. 
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Els factors ambientals resultants de la disgregació d’aquests grups genèrics són els següents: 
GRUPS FACTOR AMBIENTAL 
MEDI TERRESTRE Comunitats biòtiques 
MEDI MARÍ 
Dinàmica litoral 
Qualitat de les aigües 
Comunitats biòtiques marines 
MEDI ATMOSFÈRIC 
Soroll 
Qualitat de l’aire 
MEDI PERCEPTUAL Paisatge 
MEDI SOCIO-
ECONÒMIC 
Població: qualitat de vida, 
ocupació, activitat econòmica. 
Infraestructures i serveis 
Usos del territori 
Patrimoni històric 
Taula 1. Factors ambientals 
 
 
5.1.2. Accions de projecte que poden generar impacte 
El projecte consta d’una sèrie d’agents generadors d’impacte, l’acció dels quals pot recaure 
sobre els elements del sistema identificats com a receptors d’impacte. Dins de la fase de 
construcció i explotació del projecte, les accions identificades més importants són les 
següents: 
- Fase de construcció: 
- Explotació de les pedreres. 
- Moviments de terres: es necessita material de tot-u pel reblert. 
- Transport de material: els materials necessaris per la construcció poden venir 
de terra o de mar. Una part del material de tot-u vindrà de terra amb la 
conseqüent ocupació de les infraestructures viàries de la zona. 
- Trànsit de vehicles i maquinària pesada. 
- Dipòsit de residus i escombraries. 
- Construcció de les obres d’abric. 
- Fase d’execució: 
- Contaminació acústica com a conseqüència de l’activitat del port. 
- Paisatge: les obres d’abric suposen una pèrdua de la visió de la línia d’horitzó. 
- Qualitat de l’aigua: l’augment del trànsit de bucs nàutics i els residus del port 
pot empitjorar la qualitat de l’aigua. 
- Dinàmica litoral: no es preveu una afectació negativa de la dinàmica litoral. 
- Serveis: augmenta la necessitat de certs serveis i infraestructures generals com 
aigua, electricitat,...  
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5.2. Descripció i valoració dels efectes ambientals previsibles 
5.2.1. Obtenció dels materials necessaris per la construcció 
Descripció de l’acció 
Els materials necessaris per a la construcció, a excepció dels elements de formigó, s’obtindran 
majoritàriament de l’explotació de pedreres. 
Efectes ambientals previsibles 
La major part dels materials extrets dels desmunts es pretén reutilitzar allà on sigui possible 
com a material de tot-u, reduint el volum total necessari a obtenir d’aquest material. 
Si és possible, els materials procediran de pedreres en explotació, de manera que els efectes 
siguin nuls, ja que l’activitat no suposarà l’obertura de nous fronts. 
Per tant, els impactes ambientals es poden resumir en: 
- Explotació de recursos de pedreres naturals (recursos limitats). 
- Ocupació dels vials d’accés a la zona de les obres. 
Amb tot això es qualifica l’impacte ambiental com a moderat. 
5.2.2. Ampliació del port esportiu 
Descripció de l’acció 
El conjunt de les obres previstes per aquest projecte són la construcció d’un nou dic d’abric, la 
prolongació del dic de llevant així com la construcció de molls i instal·lació de pantalans 
flotants. 
Efectes ambientals previsibles 
- Increment del nivell de soroll: 
L’alteració corresponent a l‘increment del nivell sonor constituiria un impacte 
relativament important donada la poca distància entre la zona on actua la maquinària 
d’obra pública i les àrees residencials i d’oci. 
L’impacte que podria produir-se es considera com moderat- sever en absència de 
mesures preventives per minorar-lo. Donat el caràcter temporal de l’actuació i la 
possibilitat de prendre mesures preventives i correctores oportunes per minorar-lo 
podem considerar aquest impacte com moderat. 
- Compliment de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica. 
- Restringir la realització dels treballs d’obra a la franja horària diürna i 
preferiblement adaptar-la a la franja normal laboral (8-20h), a més d’evitar 
realitzar les obres en període d’estiu en què es multiplica l’activitat de la zona 
del voltant. 
- Compliment del R.D. 212/2002, pel qual es regulen les emissions sonores de 
l’entorn originades per determinada maquinaria d’ús a l’aire lliure. 
- Afectació a les comunitats biòtiques: 
La zona afectada per l’ampliació del Marina Palamós és de fons rocós en la qual 
trobem algues i en intervals sorrencs escassos praderies de fanerògames marines. 
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Així doncs donada l’afectació directa a comunitats de fons rocosos amb intervals 
sorrencs de baixa valoració ecològica, podem qualificar l’impacte sobre les petites 
comunitats biòtiques marines en la zona receptora com compatible. 
- Afectació al paisatge: 
La situació actual de la zona del Marina Palamós es caracteritza desde el punt de vista 
paisatgístic com zona urbanitzada, degut a l’emplaçament d’una zona d’oci dins el 
port. 
L’obra contribueix a crear una ampliació en algunes de les instal·lacions existents, així 
com la creació d’una passeig sobre el contradic actual del port. Així doncs, es pot 
firmar que l’obra contribueix a millorar l’aspecte actual del port. 
Es pot considerar, per tant, l’impacte sobre el paisatge de l’actuació com impacte 
positiu alt. 
- Increment de la terbolesa de l’aigua: 
L’abocament dels materials produirà una certa terbolesa en les aigües litorals fins que 
les partícules en suspensió es vagin dipositant al fons. Les operacions de dragat també 
provocaran terbolesa en l’aigua, ja que es posaran en suspensió materials de 
granulometria fina. 
Donat el caràcter temporal de les actuacions i la possibilitat de realitzar aquestes 
tenint especial cura de no afectar en gran mesura les comunitats biòtiques properes, 
es considera l’impacte com a moderat. 
- Afecció a la qualitat de l’aire: 
Durant la construcció es produirà una afecció local i temporal sobre la qualitat de 
l’aire. No obstant, degut a que l’afecció es menor i no arribarà a influenciar de manera 
considerable a les zones urbanes properes, l’impacte es classifica com a moderat. 
- Impacte sobre els usos del territori: 
Degut a que el port esportiu es situa en una zona relativament apartada d’altres usos 
del territori es considera que l’afectació sobre aquests és menor i, per tant, l’impacte 
és compatible. Tot i així, caldrà dur a terme una senyalització adequada de les obres. 
- Afecció a infraestructures i serveis: 
Per la mateixa raó anterior, l’impacte sobre les infraestructures i serveis és menor i les 
incomoditats produïdes als habitants no són considerables. Així doncs, l’impacte es 
considera compatible. No obstant, per tal de minimitzar els possibles impactes es 
portaràa terme: 
- Restitució i reposició de tots els serveis afectat per les obres, tant durant la 
fase d’execució de les obres com en la fase d’explotació del port. 
- Manteniment dels accessos existents. 
- Impacte sobre l’activitat econòmica: 
Aquesta construcció provocarà una ràpida reacció en determinats sectors econòmics, 
principalment en el de construcció i obra civil i d’altres que s’hi relacionen (indústria 
del ciment, prefabricats de formigó, transformació del ferro i acer, transport de 
mercaderies,...). Aquesta influència es veurà reflectida en la generació de nous 
recursos productius, incrementant les rendes dels sectors implicats. 
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Baixant a un nivell més puntual, es pot parlar d’una incidència positiva sobre les 
economies locals i personals, ja que la repercussió sobre el mercat laboral deriva en 
l’aparició de noves rendes i noves expectatives laborals, que contribueixen al benestar 
social. A més, això pot frenar la cerca de treball fora de l’entorn residencial, disminuint 
els fluxos de treballadors, així com l’emigració. 
En relació a l’activitat hotelera, així com els bars i restaurants, i tota l’activitat 
comercial de la zona en general, poden beneficiar-se durant el període de duració de 
les obres. 
Així doncs, l’efecte és positiu i, en conseqüència, l’impacte, compatible. 
- Impacte sobre el patrimoni històric: 
Degut a que el projecte és una ampliació, el més probable és que no es trobin 
jaciments a la zona d’actuació. Per tant, es cataloga l’impacte com a compatible. 
5.2.3. Explotació i presència del port esportiu 
De manera anàloga als impactes generats per la construcció del port, tot seguit s’expliquen els 
deguts a l’explotació d’aquest: 
- Afecció a les comunitats biòtiques marines: 
No es preveu cap afectació rellevant a les comunitats biòtiques marines en fase 
d’explotació i, per tant, l’impacte és compatible. 
- Afecció a la dinàmica litoral: 
No hi ha una afecció negativa a la dinàmica litoral degut, entre altres factors, al poc 
transport de sediments de la zona. Així doncs, es qualifica l’impacte com a compatible. 
- Afecció a la qualitat de les aigües: 
Durant l’explotació del port, l’afecció sobre la qualitat de les aigües és de caire diferent 
que durant la construcció del port. Els possibles impactes sobre la qualitat de l’aigua 
estan relacionats amb petites fuites de carburants i aigües olioses des de les 
embarcacions per la pluja de deixalles, pols i hidrocarburs presents a les superfícies 
portuàries. Aquest impacte es classifica com a moderat. 
- Increment del nivell de soroll: 
El soroll degut a l’activitat quotidiana del port no és molt rellevant. Per tant es 
considera un impacte compatible. 
- Afecció sobre la qualitat de l’aire: 
L’afecció sobre la qualitat de l’aire en la fase d’explotació del port és mínima i, per 
tant, l’impacte es considera compatible. 
- Afecció al paisatge: 
L’ampliació del port mantindrà una forma similar a l’actual. Així doncs, l’impacte es 
considera mínim i, per tant, compatible. 
- Impacte sobre la qualitat de vida de la població: 
La qualitat de la vida de la població es veurà millorada per dos aspectes: 
- Un petit augment de l’oferta d’amarradors a la zona que permetrà resoldre els 
problemes de congestió d’embarcacions nàutiques sobretot a la temporada 
alta. 
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- La creació d’una àrea d’oci i comerç, que augmentarà l’oferta lúdica del 
municipi i voltants. 
 Així doncs, l’efecte és positiu i compatible. 
- Increment de l’ocupació: 
No es preveu un gran augment de l’ocupació degut a les obres de remodelació del 
port. No obstant, la remodelació pot generar llocs de treball indirectes al municipi i 
zones properes degut al desenvolupament econòmic que aquesta pot suposar. Aquest 
impacte es qualifica com a positiu i compatible. 
- Increment de l’activitat econòmica: 
La inversió en l’ampliació de la Marina de Palamós provocarà un desenvolupament en 
diversos sectors econòmics, sobretot els relacionats amb el sector terciari o de serveis 
de la zona. El turisme, que és una de les principals activitats del poble, es veurà 
incrementat. 
Per tant, es donarà una injecció positiva sobre els recursos turístics del municipi i de la 
comarca, que repercutiran en un desenvolupament de l’economia. Així doncs, 
l’impacte és positiu i compatible. 
- Impacte sobre els usos del territori: 
La remodelació del port no suposa un gran canvi sobre els usos del territorio (recreatiu 
i turístic) i, per tant, es considera com a un impacte compatible. 
6. DETERMINACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES, PREVENTIVES I 
COMPENSATÒRIES 
6.1. Introducció 
Un cop estan identificats i valorats el impactes considerats més significatius en les diferents 
fases d’actuació, es passa a descriure les mesures que s’hauran de plantejar amb l’objectiu de 
minimitzar aquests impactes i fer-los compatibles amb el medi. A l’apartat anterior ja s’han 
esmentat algunes mesures, que es complementen amb les que es presenten tot seguit. 
6.2. Definició de les mesures 
6.2.1. Procedència d’àrids i materials petris 
La Direcció General de Costes exigirà al contractista de l’obra la presentació d’un document 
acreditatiu per tal de constatar que la procedència d’aquests materials es correspon a les 
explotacions en funcionament. 
En cas contrari, s’hauran d’obtenir els permisos corresponents, en especial en allò referent a 
l’autorització en matèria d’avaluació d’impacte ambiental. 
6.2.2. Transport dels materials 
El transport dels materials necessaris per a l’execució de l’obra s’efectuaran en període diürn, 
comprès entre les 8 i les 22 hores. 
Tots els vehicles emprats en el transport hauran de complir la normativa acústica i de fums. El 
director de l’obra podrà exigir al contractista, en qualsevol moment i de qualsevol vehicle, la 
documentació acreditativa d’haver superat la inspecció tècnica en matèria de soroll i mantenir 
dita documentació en vigor. 
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Si la circulació rodada de vehicles carregats produís desperfectes a les carreteres i carrers per 
on han de transitar, aquests es repararan per restablir el seu estat primitiu. 
L’abocament directe d’esculleres al mar pot aixecar pols si fa vent, cosa que no és possible de 
controlar. Per contrapartida, s’evitarà la pols que aixequin els camions en el seu recorregut fins 
al punt de descàrrega, regant amb la freqüència que sigui necessària. 
6.2.3. Sorolls 
La maquinària d’obra pública haurà de mantenir en perfectes condicions els dispositius contra 
el soroll previstos pels seus fabricants. 
El treball es restringirà a l’horari diürn, comprès entre les 8 i les 22 hores. 
Tots els vehicles emprats en el transport hauran de complir la normativa acústica. El director 
de l’obra podrà exigir al contractista, en qualsevol moment i de qualsevol vehicle, la 
documentació acreditativa d’haver superat la inspecció tècnica en matèria de soroll i mantenir 
dita documentació en vigor. 
En cas d’existir alguna queixa per part d’algun veí pels nivells de soroll durant les obres, es 
realitzarà una inspecció de la zona i es comprovarà el correcte funcionament dels equips. En 
cas de no complir les exigències adequades seran immediatament substituïts. 
6.2.4. Utilització d’abocadors i residus 
Caldrà dur a un abocador el material sobrant no utilitzable de l’obra. S’hauran de buscar, per 
tant, abocadors o indrets degradats que es puguin utilitzar com a tal. La ubicació definitiva dels 
abocadors haurà de ser concertada amb la Direcció d’Obra i amb les autoritzacions pertinents, 
tant dels organismes oficials com de la propietat. 
En tot cas, l’arreplec i abocament de materials sobrants es farà de manera que no provoqui 
impacte visual important. 
Com a mesura preventiva i per tal de minimitzar el risc de contaminació d’aigües, sòl o 
vegetació, durant la fase d’obra, caldrà evitar al màxim l’abocament incontrolat de residus de 
qualsevol tipus. 
De forma general, s’haurà de tenir especial cura amb els residus generats durant l’execució de 
l’obra, especialment amb els perillosos, de forma que se n’asseguri una correcta gestió: 
- Segregar adequadament els residus que es generin. 
- Tenir identificats, caracteritzats i quantificats els residus perillosos generats conforme 
al R.D. 833/88 i R.D. 952/97. 
- Disposar d’autorització de productor de residus perillosos conforme a la legislació 
citada anteriorment. 
- Envasar, etiquetar i emmagatzemar els residus perillosos conforme a la legislació 
vigent (R.D. 833/88, R.D. 952/97 i Decret 154/98). 
- Portar un llibre de registre de residus perillosos conforme als R.D. 833/88 i R.D. 
952/97. 
- Sol·licitar i comptar amb el document d’admissió de residus perillosos i arxivar-los 
durant un període mínim de 5 anys. 
- No entregar residus perillosos a un transportista que no compleixi amb els requisits 
exigits per la legislació. 
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6.3. Informes 
Els contractistes hauran de facilitar els següents documents i informes a la Direcció d’Obra: 
- Còpia dels controls sonors realitzats. 
- Còpia de l’autorització de productor de residus. 
- Còpia anual de la quantitat i gestió dels residus generats durant la fase de construcció. 
- Còpia dels incidents durant la fase de construcció, relatius a afeccions del sòl o sobre el 
medi marí, i actuacions portades a terme. 
7. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
7.1. Objecte del programa 
L’objectiu bàsic del Programa de Vigilància Ambiental és el seguiment ambiental de l’activitat 
en règim d’explotació. És a dir, inclou tant la fase d’execució de les obres com la fase 
d’explotació del port. Així mateix, el programa també ha de servir per comprovar el grau 
d’ajustament de l’impacte real al previst en l’Estudi d’Impacte Ambiental. Per això cal 
concretar els següents aspectes: 
- Verificar l’avaluació inicials dels impactes previstos, concretament en detall els 
paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats. 
- Controlar l’aplicació de cadascuna de les mesures correctores previstes en aquest 
Estudi d’Impacte Ambiental. 
La vigilància consta d’inspeccions de camp realitzades i contrastades per responsables de 
l’administració competent, per assegurar que els empreses i els seus contractistes compleixin 
els termes mediambientals i les condicions aplicades al projecte. 
Es tracta també de proposar reaccions adients a fets no esperats o canvis de disseny 
imprevistos amb implicacions mediambientals. 
7.2. Programa de vigilància durant la construcció del port 
En general, caldrà comprovar que l’execució de les obres no s’allunya del previst en l’EIA. Previ 
a l’inici de les obres i amb l’actualització mensual, la Direcció d’Obra presentarà davant 
l’organisme competent: 
- Cronograma de les obres amb totes les activitats a realitzar, destacant les significatives 
per al medi ambient, incloent les mesures protectores o correctores de caràcter 
ambiental. 
- Informe d’imprevistos i contingències ambientals ocorregudes durant la realització de 
les obres, en el qual s’indicaran les mesures que s’han pres per solucionar-les. 
D’altra banda, més detalladament, caldrà dur a terme: 
- Neteja de substàncies contaminants en el cas que es produeixin vessaments 
incontrolats. 
- Compliment de la normativa acústica per a tots els vehicles i maquinària utilitzats. 
S’haurà d’exigir al contractista la documentació acreditativa d’haver superat la 
inspecció tècnica en matèria de soroll i mantenir aquesta documentació en vigor. 
 
 
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA MARINA DE PALAMÓS 
 
 
Annex 14. Estudi d’impacte ambiental Pàgina 19 de 19 
  
7.3. Programa de vigilància durant l’execució del port 
El programa de vigilància durant l’execució del port inclourà els següents aspectes: 
- Campanya de reconeixement submarí 
Es realitzarà un reconeixement submarí mitjançant submarinistes especialitzats de les 
prades de P. Oceànica properes, per tal d’analitzar la influència potencial de 
l’ampliació del port sobre aquestes. Així mateix, aquest estudi servirà per identificar un 
indret proper on poden efectuar l’abocament de la sorra procedent del dragatge, de 
manera que no hi hagi enterrament directe de la prada de P. Oceànica i que no es 
produeixi posteriorment deriva de sediments cap a la prada. 
Tot plegat implica considerar les variables batimètrica, sedimentològica, de 
recobriment per P. Oceànica, i de dinàmica marina. Per això, l’estudi inclourà 
cartografia batimètrica, sedimentològica i de distribució territorial de les comunitats 
de P. Oceànica. 
- Seguiment de la dinàmica litoral 
Es realitzarà un estudi de dinàmica marina, per tal d’avaluar l’efecte de la construcció 
del port sobre el transport longitudinal de sediment al llarg de la costa, analitzant la 
influència sobre les platges adjacents.  
- Manteniment de les instal·lacions 
Es realitzarà un manteniment adequat de les instal·lacions del port tals com els vials, la 
maquinària, les zones verdes, així com un control exhaustiu de la recollida de residus. 
7.4. Emissió d’informes 
S’elaborarà un llibre de seguiment ambiental de l’obra on s’anotaran totes les observacions 
necessàries que demostrin els objectius determinats pel Programa de Vigilància Ambiental. 
Aquestes observacions s’anotaran en forma de fitxa diària, amb croquis de les operacions i 
resultats. Així mateix, s’elaborarà un reportatge fotogràfic o videogràfic que faciliti el 
seguiment de la vigilància ambiental. 
Es redactaran, a més a més, una sèrie de documents per part dels tècnics participants al 
Programa de Vigilància Ambiental. Els informes s’emetran per duplicat a la Direcció General de 
Costes i a la Direcció d’Obra, durant l’execució de les obres. La periodicitat d’aquests informes 
serà la que s’indica a continuació: 
- Inicial 
En el cas d’identificar-se algun impacte significatiu, es procedirà immediatament a 
proposar la mesura correctora adequada. Es disposarà d’un llibre d’obres per les 
anotacions diàries. 
- Mensual 
Es verificarà el grau d’ajustament de l’impacte real al previst, amb el seguiment de 
l’avaluació de la qualitat del medi. Es valoraran els possibles efectes secundaris sobre 
els receptors de l’ecosistema o dels recursos pesquers. 
- Final 
Al final de l’obra es realitzarà una recopilació de tota la informació generada, la 
valoració i justificació dels efectes produïts per l’obra i la proposta de recomanacions 
per al seu seguiment, en cas que es consideri necessari 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
En aquest Projecte de Seguretat i Salut es recullen les mesures preventives mínimes de 
seguretat i salut aplicables a la realització de les obres objecte del Projecte d’Ampliació de la 
Marina de Palamós. També s’inclouen les previsions i les informacions útils per efectuar al seu 
dia, en les oportunes condicions de seguretat i salut, els possibles treballs posteriors. 
Aquest projecte es redacta d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre i en el marc 
de la llei 31/1995 de 8 Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
En aplicació d’aquest Projecte el Contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball 
en el que s’analitzi, s’estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes al 
projecte en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. 
En aquest Pla s’inclourà, si s’escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 
Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica i que no podran implicar 
disminució dels nivells de protecció previstos al present Projecte. La valoració econòmica de 
les possibles mesures alternatives no podrà implicar disminució de l’import total d’acord amb 
el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 5 del R.D. 1627/97. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
Durant tota l’obra s’observarà el que recull la Llei de Prevenció de Riscos Laborals quant a la 
seva filosofia i esperit. Això suposa un esforç per part de totes les parts implicades a l’obra, per 
tal que sigui l’acció preventiva el primer instrument per evitar els riscos. 
Es tindrà en compte que les mesures organitzadores són les primeres a dur a terme, després 
de combatre els riscos en origen, més tard les proteccions col·lectives i, per últim, els equips 
de protecció individual. 
2. DESCRIPCIÓ I CONSTRUCCIÓ DE L'OBRA 
2.1. Configuració de la solució adoptada 
El nou port esportiu tindrà una superfície total de 18 ha. La superfície de terra total és de 7.7 
ha aproximadament i la superfície d’aigua total és de 10.3 ha amb capacitat per a 1028 
embarcacions. 
Pel que fa a les obres d’abric, el dic de llevant i el dic principals es dissenyen com a dics en 
talús de acropods prefabricats de formigó, amb pesos del mantell de 30 t. Els molls interiors 
s'han dimensionat segons la tipologia de moll de blocs de formigó en massa. La definició de les 
seccions tipus de les obres interiors i exteriors queda definida als plànols corresponents. 
La solució proposada consisteix en la creació de 162 amarradors nous per a embarcacions 
d'eslores compreses entre els 6 i 30 m mitjançant la instal·lació de pantalans flotants. 
2.2. Descripció de les obres 
De manera global, l’obra s’executarà seguint una sèrie de fases: 
- Fase prèvia: Delimitació i adequació de la zona de treball. 
- Fase 1:  Execució del dic principal i prolongació del dic de llevant. 
- Fase 2:  Remodelació actual contradic, execució dels molls i acabats en general. 
- Fase final: Neteja i recollida del material d’obra. 
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2.3. Pressupost de l’obra 
El pressupost per a l’execució material de les obres previstes en el present Projecte 
Constructiu és de 47 229 390.33 €, xifra que no inclou ni IVA ni benefici industrial. D’aquest 
valor, 350 022.35 € és pel present Projecte de Seguretat i Salut. 
2.4. Termini d’execució de l’obra 
L’execució de l’obra està prevista, d’acord amb l’establert en la Memòria del present Projecte 
Constructiu, amb un termini de 15 mesos. 
2.5. Número màxim de treballadors a l'obra 
Atès el pla d’obra considerat per a l’execució de les obres previstes en el present Projecte 
Constructiu, s’estableix que la màxima quantitat de treballadors que hi haurà a l’obra és de 40 
treballadors.  
3. RISCOS 
3.1. Riscos generals professionals 
3.1.1. En obres marítimes 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Caigudes d’operaris al mar. 
- Treballs de submarinisme. 
- Caigudes d’elements suspesos. 
- Sorolls. 
- Electrocució. 
- Cops amb objectes i eines. 
- Cossos estranys als ulls. 
- Arrossegament de persones per temporal. 
3.1.2. En obres de terra 
- Circulació de camions. 
- Esllavissada de material de la cullera, pala o camió. 
- Caigudes de persones. 
- Pols. 
- Bolcades o falses maniobres de maquinària i camions. 
- Sorolls. 
- Cremades. 
3.2. Riscos en diferents unitats d’obra 
3.2.1. Riscos en abocament d’esculleres per mar 
- Enfonsament o bolcada, durant la càrrega i en la navegació, de gànguil, draga o 
qualsevol altra embarcació. 
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- Caiguda de persones a l’aigua. 
- Caiguda a les cobertes de les embarcacions. 
- Riscos propis de bussos. 
- Interferències amb d’altres embarcacions. 
- Projeccions al descarregar sobre embarcacions des del carregador. 
- Ruptura d’amarratges d’embarcacions. 
3.2.2. Riscos en càrregues d’esculleres i blocs de formigó en gànguils 
- Caiguda de material sobre el personal, per situar-se en un lloc insegur prop del calaix 
dels camions al bascular la càrrega. 
- Atropellaments del personal, per col·locar-se en el radi d’acció dels camions durant les 
seves maniobres. 
- Descàrregues elèctriques per anomalies o dolentes connexions del servei de 
l‘enllumenat. 
- Caigudes de camions a l’aigua per falses maniobres o per no disposar de topalls 
adequats a les proximitats de la vora del dic. 
- Caiguda del tractor a l’aigua per acostar-se massa a la vora de l’escullera en les 
operacions d’espaiat en punta o per desplaçament del talús. 
- Caiguda del personal al mar per desplaçament de terra. 
- Bolcada de camions.  
- Causes atmosfèriques desfavorables (mal estat del mar). 
3.2.3. Riscos en abocament d’esculleres per terra 
- Caiguda de material sobre el personal, per situar-se en un lloc insegur prop del calaix 
dels camions al bascular la càrrega. 
- Atropellaments del personal, per col·locar-se en el radi d’acció dels camions durant les 
seves maniobres. 
- Descàrregues elèctriques per anomalies o dolentes connexions del servei de 
l’enllumenat. 
- Caigudes de camions a l’aigua per falses maniobres o per no disposar de topalls 
adequats a les proximitats de la vora del dic. 
- Caiguda del tractor a l’aigua per acostar-se massa a la vora de l’escullera en les 
operacions d’espaiat en punta o per desplaçament del talús. 
- Bolcada de camions. 
3.2.4. Riscos en encofrats i formigons 
- Riscos derivats del maneig d’encofrats. 
- Riscos derivats del formigonat amb cubilot (cops, atrapades). 
- Caigudes d’alçada. 
- Èczemes, causticitats per ciment i formigó. 
- Propis de la instal·lació de fabricació de formigó. 
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- Projeccions de formigó durant l’abocament. 
- Atrapades. 
- Sorolls, vibracions i cops. 
3.2.5. Riscos durant la col·locació de blocs de formigó amb medis terrestres 
- Caiguda de blocs des de grues o mitjans d’elevació. 
- Caigudes a l’aigua de persones. 
- Riscos propis de bussos. 
- Interferències amb la navegació del port. 
3.2.6.  Riscos elèctrics 
- Contacte amb línies elèctriques. 
- A les marquesines i instal·lacions elèctriques de l’obra. 
3.2.7. Riscos dels treballs amb soldadura 
- Derivacions de les radiacions d’arc voltaic. 
- Contacte elèctric directe. 
- Contacte elèctric indirecte. 
- Inhalació de vapors despresos en la fusió d’elèctrodes. 
- Projeccions al ulls (picat del cordó de soldadura). 
3.2.8. Riscos amb treball de tall amb flama de gas: 
- Explosió. 
- Projeccions. 
- Cremades. 
- Ferides als ulls per cossos estranys. 
- Incendis. 
- Inhalació de vapors despresos en la fusió dels elèctrodes. 
3.2.9. Riscos d’incendis 
- A magatzems i oficines. 
- Vehicles. 
- Instal·lacions elèctriques. 
- Encofrats o apilament de fusta. 
- A dipòsits de combustible. 
3.2.10. Riscos de danys a tercers 
- Els que es deriven de la circulació de vehicles de transport per carreteres públiques. 
- Col·lisions al mar. 
- L’existència de banyistes, vaixells i curiosos a les proximitats de l’obra. 
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4. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 
4.1. Proteccions col·lectives 
4.1.1. Generals 
- S’ha de preveure un senyal d’alarma. 
- S’hauran de disposar a l’obra de barques estables i manejables, i amb preferència de 
propulsió mecànica. En qualsevol cas, és interessant utilitzar embarcacions 
insubmergibles. 
- Aquestes barques han d’estar dotades de: 
- Sàssoles o bombes, segons els casos. 
- Destral (per tallar eventualment els amarratges). 
- Bitxeros. 
- Cordes amb cèrcols salvavides. 
- Boies. 
- Un mariner, que haurà de ser un socorrista experimentat i saber nedar i 
capbussar-se, estarà assignat a cada embarcació i un operari l’ajudarà en cas 
de salvament (són necessaris sempre dos homes per realitzar un salvament). 
4.1.2. En treballs preliminars 
- Les zones de treball estaran netes i ordenades. 
- Els accessos estaran condicionats i senyalitzats. 
- Es delimitaran les zones de treball de bussos i homes granota. 
- Es col·locaran cèrcols salvavides en llocs visibles i accessibles tan a terra com a les 
embarcacions. 
4.1.3. En treballs submarins 
- Quan el mar estigui malament: marejada; mar de fons, o agitat, no s’haurà de treballar 
al fons. 
- A la superfície i a la vertical de la zona de treballs no hi hauran embarcacions que 
continguin materials que puguin afectar al fons. 
- Els bussos o homes granota baixaran per parelles. 
- A les barques auxiliars, així com al pontó, hi hauran salvavides suficients per als homes 
que hi treballen. 
- Si fos necessari per la profunditat d’immersió, o pel temps, a la barcassa hi haurà una 
sala de descompressió. 
- Es delimitarà degudament la zona de treball (amb boies, balises,...). 
4.1.4. En plataforma i pontones 
- El personal que treballa en els artefactes flotants haurà d’utilitzar calçat antilliscant. 
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- Es tindrà molt en compte l’estat del mar i s’arribaran a suspendre els treballs en cas 
necessari. 
- Es disposarà en tot moment d’una llanxa o barca auxiliar per recollir possibles caigudes 
a l’aigua i trasllat de personal a terra. 
- Es disposarà en tots els talls de cèrcols salvavides suficients. 
- No es sobrepassarà el número de persones autoritzat a transportar a la barca. 
- Durant la realització de les tasques hauran d’estar degudament ancorades per tal de 
garantir l’estabilitat d’aquestes. Així mateix, per tal d’evitar col·lisions amb altres 
embarcacions, haurà d’estar degudament senyalitzada la zona per on no pot circular 
les altres embarcacions.  
4.1.5. En obres marítimes 
- Es delimitarà degudament la zona de treball. 
- Les maniobres d’aproximació a bol·lards i defenses es faran amb l’ajuda de cordes. 
- Quan l’estat del mar així ho aconselli, es suspendran els treballs, fonamentalment els 
que es realitzin a la vora del mar i amb l’embarcació auxiliar. 
- Durant la realització de les tasques, hauran d’estar degudament ancorades per tal de 
garantir l’estabilitat d’aquestes. Així mateix, per tal d’evitar col·lisions amb altres 
embarcacions, haurà d’estar degudament senyalitzada la zona per on no poden 
circular les altres embarcacions.  
4.1.6. Protecció elèctrica 
- Conductors de protecció i pics, així com interruptors diferencials de 300 mA per a força 
i 30 mA per enllumenat. 
4.1.7. Protecció contra incendis 
- S’utilitzaran extintors homologats.  
- Als pontons, al quedar aïllats, es dotaran de 6 extintors. 
- Els equips contra incendis de les embarcacions estaran homologats per la 
Direcció General de la Marina Mercant. 
- En els treballs a terra es disposarà dels necessaris segons el tipus de treball. 
4.1.8. Soldadures 
- Vàlvules antirretrocés.  
4.2. Proteccions individuals 
4.2.1. Protecció del cap 
- Cascos: Per a totes les persones que participen a l’obra, inclosos visitants. 
- Ulleres contra impactes i antipols. 
- Mascareta antipols. 
- Pantalla contra projecció de partícules. 
- Filtres per a mascaretes. 
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- Protectors auditius. 
 
4.2.2. Protecció del cos 
- Cinturó de seguretat, d’una classe que s’adaptarà als riscos específics de cada treball. 
- Armilla salvavides. 
- Manil de cuir. 
- Granotes o bussos: Es tindrà en compte les reposicions al llarg de l’obra. 
- Vestits d’aigua. Es preveu un apilament a l’obra. 
4.2.3. Protecció de les extremitats superiors 
- Guants de goma quan es treballi amb el formigó. 
- Guants de cuir i antitall per al maneig de materials i objectes. 
- Guants de goma o neoprè. 
- Equip de soldador. 
4.2.4. Protecció de les extremitats inferiors 
- Calçat de seguretat. 
- Calçat antilliscant quan s’utilitzin embarcacions. 
- Botes d’aigua. 
4.3. Mesures a adoptar en els diferents talls 
4.3.1. Transport i abocament de terres 
- El cartell d’entrada de l’obra prohibirà l’entrada a tota persona aliena a l’obra, així com 
hi haurà senyals de limitació de la velocitat. 
- Es limitaran degudament tres zones: zona d’espera, zona de maniobra i zona 
d’abocament. 
- La maquinària estarà en perfectes condicions mecàniques. 
- Es situaran boies d’abalisament, balises lluminoses i tanques per delimitar les zones de 
treball. 
4.3.2. Encofrat i formigonat 
- Es situaran andamis de suficient alçada que evitin haver de treballar a peu sobre la 
vora dels encofrats. 
- Les eines seran adequades per cada treball a realitzar i estaran en perfectes 
condicions. 
- Es vigilarà que en cap moment quedi cap operari dins dels encofrats quan s’iniciï el 
formigonat. 
4.3.3. Col·locació dels blocs 
- Els cables i altres elements de suspensió de carga estaran en perfecte estat. 
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- La maquinària d’elevació i transport dels blocs es trobarà en perfectes condicions 
mecàniques. 
 
4.3.4. Reblert d’esplanada i paviments 
- Es realitzaran regs periòdics per evitar pols. 
- La carga dels camions es disposarà adequadament per evitar bolcaments. 
- Es senyalaran els camins d’obra amb el sentit de circulació. 
4.3.5. Activitats subaquàtiques 
Es planificaran els aspectes relatius a: 
- Selecció de personal. 
- Reconeixements mèdics. 
- Hores de treball. 
- Equips d’immersió. 
- Cordes guia per senyals i sistemes de comunicació. 
- Codi de senyals. 
- Ajudant de terra o barca. 
- Moviments de càrregues quan el bus està en immersió. 
L’amplitud de les operacions d’immersió s’ha incrementat molt com a resultat de la 
introducció de nous equips i nous mètodes de treball, que fan possible que un bussejador 
pugui estar sota l’aigua durant períodes més llargs de temps i amb major seguretat. Això, 
sumat al fet d’haver aconseguit majors profunditats, ha significat que durant els últims anys, 
s’hagin obert noves possibilitats per ampliar treballs a l’interior del mar. 
Existeixen treballs a l’interior del mar que requereixen la utilització d’equips i eines especials, 
dragues de fons i equips de succió. El treball en parets verticals que es recolzen sobre el fons 
es porta a terme sobre andamis, plataformes i guindoles.  
Segons l’activitat a realitzar, el treballador submarí té a la seva disposició l’equip adequat, 
aparells de respiració autònoms proveïts de barreges especials de gasos i oxigen, roba de 
treball, aletes de diverses classes, cinturó, rellotge, casc, guants, ulleres, manòmetre de 
descompressió, indicador de profunditat, etc. 
En general, seran d’obligat cumpliment les “Normas de seguridad para el ejercicio de 
actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores” (BOE Núm. 280 de 22 de novembre 
de 1997, ordre de 14 d’octubre de 1997). 
4.4. Formació 
Al ingressar a l’obra, s’informarà al personal dels riscos específics dels treballs als que seran 
assignats, així com les mesures de seguretat que hauran d’emprar, personal i col·lectivament. 
S’impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball al personal d’obra. 
4.5. Medicina preventiva i primers auxilis 
4.5.1. Farmacioles 
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Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat a l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball, corresponent-li a l’Encarregat o al Vigilant de seguretat les 
tasques del manteniment i reposició del seu contingut que, com a mínim, serà:  
- Aigua oxigenada. 
- Alcohol 96º. 
- Tintura de iode. 
- Mercurocrom. 
- Gasa estèril. 
- Amoníac. 
- Cotó hidròfil. 
- Benes i esparadrap. 
- Antiespasmòdics, analgèsics i tònics cardíacs d’urgència. 
- Torniquets. 
- Bosses de goma per a aigua o gel. 
- Guants esterilitzats. 
- Xeringues d’un sol ús. 
- Agulles per a injeccions, d’un sol ús. 
- Termòmetre clínic. 
- Pinces. 
- Estisores. 
N’hi haurà un a la zona de serveis i varis estratègicament repartits al llarg de l’obra. 
4.5.2. Assistència als accidentats 
Es disposarà a l’obra, i a un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i direccions dels 
Centres d’Urgència, ambulàncies i taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles 
accidentats, que hauran d’anar proveïts del corresponent part d’accident de treball. 
Així mateix, hi ha d’haver un ple coneixement de l’emplaçament dels diferents centres mèdics 
on s’hagi de traslladar a l’accidentat per a un ràpid i efectiu tractament. D’altra banda, s’haurà 
de tenir especial cura en preveure les possibles afeccions que es poguessin derivar dels treballs 
de busseig, per la qual cosa, a la llista anterior hauran de figurar especialment els centres 
proveïts de sales hiperbàriques. 
Per a la seva plena efectivitat, es complementarà amb dades com ara la distància existent 
entre aquests i l’obra, així com l’itinerari més adequat per acudir-ne. 
4.5.3. Reconeixement mèdic 
Tots els operaris que estiguin destinats a l’obra seran objecte d’un reconeixement mèdic previ 
a la seva incorporació efectiva, fet que serà repetit, en funció de la durada dels treballs, en el 
termini d’un any. 
5. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 
- Senyalització i abalisament de l’obra i camins o vies limítrofes i d’accés existents. 
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- Boies d’abalisament i balises lluminoses en zones de treball en el mar, per delimitar la 
incursió de banyistes i embarcacions. 
- En aquelles zones de l’obra amb riscos a tercers, properes a camins, vies públiques o 
zones de pas, es realitzarà un tancament provisional. 
6. MESURES PREVENTIVES GENERALS 
- A l’hora de l’afiliació, l’empresari ha d’assegurar-se què el personal sàpiga nedar. 
- En tot treball amb risc de caigudes a l’aigua, tot operari ha de romandre sempre a la 
vista d’algun altre company. 
- Qualsevol intervenció que revesteixi un caràcter excepcional (com pot ser la reparació 
o la recuperació d’un cable d’arrossegament que s’hagi trencat), ha de ser executada 
per un expert. 
- En períodes de possibles borrasques o crescudes, la vigilància s’ha de reforçar, i els 
mitjans d’auxili han de ser els adequats per aquella situació. 
- Ha de col·locar-se un número suficient de boies amb caps a l’abast de la dotació o a les 
proximitats dels llocs de treball que puguin presentar riscos d’hidrocucions. 
- Els caps han de tenir una longitud mínima de trenta metres. 
- Tot aquest material, i qualsevol altre que pugui tenir una utilització semblant, ha 
d’estar sempre disposat per a una utilització immediata. 
- Ha d’existir un sistema sonor d’alarma. 
- En cas de treballs nocturns, han d’instal·lar-se projectors orientables, per tal de que 
pugui il·luminar-se la superfície de l’aigua. 
- Unes normes que especifiquin el comportament del personal durant l’execució dels 
treballs, que eviti les caigudes a l’aigua per part dels treballadors. 
- Convé impedir no només que el cos pugui bascular per damunt de la protecció, sinó 
també que pugui esmunyir-se per sota. Per això s’ha de posar tres fileres de cables 
metàl·lics, a mode de barana. 
- L’evacuació de l’aigua ha d’estar assegurada per embornals. 
- Les zones de circulació i de treball han d’estar lliures d’obstacles susceptibles de 
provocar caigudes. 
- Les zones que s’hagin de fer antilliscants mitjançant l’aplicació d’un revestiment 
apropiat, s’hauran de mantenir constantment en bon estat a través de freqüents 
neteges. 
- En els mitjans flotants dotats de motors han de preveure’s solucions perquè les 
superfícies greixoses no constitueixin un risc de caiguda. I han de prendre’s 
precaucions especials en cas de neu o gel. 
- Quan no sigui fàcil el pas entre terra i l’artefacte flotant, aquest últim ha d’estar unit a 
la riba mitjançant una passarel·la sòlida, dotada de baranes i entornpeus. 
- Les comunicacions entre terra i les embarcacions amarrades o ancorades a alta mar 
han d’estar assegurades a través de llanxes sòlides i ben equipades. 
- Han d’encerclar-se els límits de la zona perillosa. En cas de que no sigui possible, la 
zona haurà de delimitar-se mitjançant cartells, banderoles o qualsevol altre mitjà 
apropiat de senyalització. 
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA MARINA DE PALAMÓS 
 
 
Annex 15. Estudi de seguretat i salut | Memòria Pàgina 15 de 41 
 
- Cadascun dels mitjans o cada conjunt de mitjans flotants (remolcadors, pontons, 
dragues, gànguils, etc.), han de tenir: 
- Ja sigui una canoa amb dos rems, a remolc o suspesa per serviroles i de 
manera que pugui llançar-se ràpidament a l’aigua. 
- Ja sigui un flotador (de poliestirè expandit; per exemple) disposat igualment de 
forma que es pugui llançar a l’aigua amb promptitud. 
- La capacitat de la canoa, o les característiques del flotador, ha de permetre el 
salvament de la totalitat del personal que es trobi normalment a bord, en cas d’avaria 
o de sinistre capaç de provocar un ràpid enfonsament de l’artefacte flotant. 
- En cas de què la protecció col·lectiva del personal no pugui garantir-se d’una manera 
satisfactòria, hauran de posar-se a disposició dels treballadors, que estan exposats al 
risc d’hidrocució, armilles o pitets salvavides. 
- Aquests elements han de ser personals, i s’han de conèixer i netejar abans de 
designar-los a un nou titular. Sempre han d’estar preparats per a la utilització 
immediata, i ser fàcilment accessibles. 
- Per a l’execució de treballs excepcionals de manteniment o reparació, ja sigui sobre 
mitjans flotants o a la vora d’escarpats, s’hauran de proporcionar als operaris els 
corresponents cinturons de seguretat. 
- La utilització de botes ajustades ha d’estar prohibida. S’ha de vigilar que totes les botes 
siguin suficientment amples perquè es puguin treure fàcilment en cas de caiguda a 
l’aigua i que tinguin sola antilliscant. 
- En els pontons o plataformes flotants no s’emmagatzemaran objectes a les vores, per 
evitar ensopegades i possibles caigudes al mar. 
7. ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES 
L’amplitud de les operacions d’immersió s’ha incrementat enormement com a resultat de la 
introducció de nous equips i nous mètodes de treball, que fan possible que un bussejador 
estigui sota l’aigua durant períodes més llargs i amb major seguretat. Això, sumat a la 
consecució d’haver assolit majors profunditats, ha significat que durant aquests últims anys 
s’hagin obert noves possibilitats per ampliar els treballs a l’interior del mar. 
7.1. Equip 
Tot i que en anteriors apartats s’ha comentat que els equips de protecció personal necessaris 
d’acord a l’activitat que es realitza, existeixen treballs a l’interior del mar que requereixen la 
utilització d’equips i eines especials (cisells, talladores, barrines, tornavisos manuals, tornavisos 
mecànics, serres, cisalles, pistoles per a perns o cargols), dragues de fons i equips de succió. El 
treball en parets verticals que es recolza en el fons es du a terme sobre bastides, plataformes i 
guindoles. 
Segons sigui l’activitat a realitzar, el treballador submarí té a la seva disposició l’equip adequat: 
aparells de respiració autònoms proveïts de mescles especials de gasos o oxigen, roba de 
treball, aletes de diverses classes, cinturó llastat, rellotge, casc, guants, ulleres, manòmetre de 
descompressió, indicador de profunditat, etc. 
7.2. Riscos 
Entre els efectes patològics que es donen en persones dedicades a treballar a l’interior del 
mar, hi figuren les següents : 
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a) Els produïts per variacions de pressió (condicions baropàtiques): 
- Hiperbarisme (en el sentit absolut): 
- Per acció directa barotraumàtica: condicions otopàtiques 
barotraumàtiques, condicions sinosopàtiques barotraumàtiques, 
síndrome d’explosió submarina, congestió pulmonar en subjectes amb 
apnea. 
- Per acció indirecta: intoxicació per aire comprimit (síndrome de 
profunditat, oxigen o díode de carboni). 
- Hipobarisme (en el sentit relatiu): 
- Per acció directa o barotraumàtica: aeroembolisme disbàric (malaltia de la 
descompressió), superdistensió de pulmons, superdistensió gastrointestinal. 
- Per acció indirecta: anòxia durant l’ascens dels subjectes apneics. 
b) Aquells a causa de variacions de temperatura: shocks. 
c) Lesions traumàtiques: magolaments, raspadures, ferides i esquinços. 
d) Lesions químiques: per hidrat de sodi o càlcic (amb aparells de respiració autònoms i 
equip de busseig compost quan està deteriorat o defectuós), que penetren en el 
conducte superior respiratori o digestiu o per Fauna submarina per contacte o punció 
(celenterats, equinoderms, mol·luscos, etc). 
e) Síndrome d’asfíxia per causes tècniques (deterioraments, moviments incorrectes, 
evacuació de la mescla respiratòria) que desemboquen en una reducció sobtada o 
progressiva del subministrament d’aire o del seu contingut d’oxigen, o a causa del 
simple ofegament o bé ofegament durant el síncope (síncope és un estat patològic 
freqüent sota l’aigua; pot originar-se per emoció intensa, per dolor físic violent, per 
bruscos moviments compensadors per reflexos anormals del bulb caròtideu com a 
resultat de mecanismes reflex de compressió i descompressió sobtats del tòrax en 
subjectes apneics). 
f) Mareigs de mar, que poden reduir considerablement la capacitat de treball i causar 
vòmits (sota l’aigua poden causar la mort). 
g) Infeccions, és a dir, otitis externa infecciosa (bacteriana o micòtica); micosi cutània 
(peu d’atleta, conjuntivitis folicular del bussejador, salmonelosi, leptospirosi). 
h) Sense dubte, dels diversos estats patològics descrits, aquells causats per variacions de  
pressió esmentats a l’apartat a) dependran especialment de l’equip que s’utilitzi, 
mentre que la resta es donaran en tota classe d’operaris que realitzin treballs 
d’immersió, tot i que la seva freqüència és variable d’acord al tipus de treball. 
Entre les causes d’accidents, està l’escàs coneixement de les regles per a la immersió i de l’ús 
dels equips, deteriorament o incorrecte funcionament dels aparells respiratoris autònoms, 
caigudes causades per irregularitats en el fons del mar o relliscades en el lloc de treball, etc. 
7.3. Normes de seguretat per l’exercici d’activitats subaquàtiques en aigües marítimes i 
interiors 
(BOE Núm. 280 de 22 de novembre de 1997, ordre de 14 d’Octubre de 1997 i Resolució de la 
Marina Mercant de 20 de gener de 1999 amb la que s’actualitzen determinades taules de 
descompressió). 
En especial : 
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CAPÍTOL II - BUSSEIG Professional 
- Article 4.- Sobre la duració màxima de l’exposició diària dels treballadors al medi 
hiperbàric. 
- Article 5.- Sobre el número de persones mínim que han d’intervenir en un treball de 
busseig segons el sistema utilitzat. 
- Article 6.- Sobre l’equipament mínim obligatori per a la utilització dels distints sistemes 
de busseig utilitzats en medi hiperbàric. 
- Article 7.- Sobre la profunditat màxima d’utilització dels sistemes de busseig en treballs 
subaquàtics. 
- Article 8.- Profunditats superiors a 50 metres. 
- Article 9.- Temps d’exposició màxima al medi hiperbàric. 
- Article 10.- Busseig en apnea. 
- Article 11.- Empreses de busseig professional. 
- Article 12.- Cap d’equip de busseig. 
- Article 13.- Normes complementàries de seguretat laboral. 
- Article 14.- Prohibicions generals en les operacions de busseig. 
- Article 15.- Restriccions o limitacions de busseig. 
- Article 16.- Embarcacions de suport a bussejadors. 
- Article 17.- Patrons d’embarcacions. 
- Article 18.- Taules de descompressió. 
- Article 19.- Control de les immersions. 
- Article 20.- Accidents de busseig. 
- Article 21.- Instal·lacions i material de busseig. 
- Article 22.- Consideracions sobre mescles respirables distintes de l’aire. 
- Article 23.- Sales de descompressió per a operacions de busseig instal·lades a terra, a 
bord de vaixells i plataformes flotants. 
8. MAQUINÀRIA D’OBRA 
8.1. Maquinària general 
Riscos destacables més comuns: 
- Bolcades. 
- Enfonsaments. 
- Topades. 
- Formació d’atmosferes agressives o molestes. 
- Soroll. 
- Explosió i incendis. 
- Atropellaments. 
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- Caigudes a qualsevol nivell. 
- Atrapaments. 
- Talls. 
- Cops i projeccions. 
- Contactes amb l’energia elèctrica. 
- Els inherents al propi lloc d’utilització. 
- Els inherents al propi treball a executar. 
- Altres. 
Normes o mesures preventives tipus: 
- Els motors amb transmissió a través d’eixos i corrioles estaran dotats de carcasses 
protectores antiatrapaments (talladores, serres, compressors, etc.). 
- Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del 
contacte directe amb l’energia elèctrica. Es prohibeix el seu funcionament sense 
carcasses o amb deterioraments importants. 
- Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d’una màquina 
accionada mitjançant energia elèctrica, essent connectada a la xarxa de 
subministrament. 
- Els engranatges de qualsevol tipus, d’accionament mecànic, elèctric o manual, estaran 
coberts per carcasses protectores antiatrapaments. 
- Les màquines de funcionament irregular o amb avaries seran retirades immediatament 
per a la seva reparació. 
- Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d’avís 
amb la llegenda: “MÀQUINA AVARIADA. NO CONNECTAR”. 
- Es prohibeix la manipulació i operacions d’ajustament i reparació de màquines al 
personal no especialitzat específicament en la màquina objecte de reparació. 
- Com a precaució addicional, per evitar la posada en servei de màquines avariades o de 
funcionament irregular, es bloquejaran els arrencadors, o si s’escau, s’extrauran els 
fusibles elèctrics. 
- La mateixa persona que instal·li el rètol d’avís de “MÀQUINA AVARIADA”, serà 
l’encarregada de retirar-lo, en prevenció de connexions o posades en servei fora de 
control. 
- Només el personal autoritzat serà l’encarregat de la utilització d’una determinada 
màquina o màquina-eina. 
- Les màquines que no siguin de sustentació manual es recolzaran sempre sobre 
elements anivellats i ferms. 
- L’elevació o descens a màquina d’objectes s’efectuarà lentament, hissant-los en 
direcció vertical. Es prohibeixen les estibades inclinades. 
- Els ganxos de penjar dels aparells d’hissar quedaran lliures de càrregues durant les 
fases de descens. 
- Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista, per tal d’evitar els 
accidents per falta de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 
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- Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega es supliran mitjançant operaris, que 
utilitzant senyals preacordades supleixin la visió de l’esmentat treballador. 
- Es prohibeix la permanència o el treball d’operaris en zones sota la trajectòria de 
càrregues suspeses. 
- Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra estaran equipats amb limitador de 
recorregut del carro i dels ganxos, càrrega punta gir per interferència. 
- Els motors elèctrics de grues i dels muntacàrregues estaran proveïts de limitadors 
d’alçada i del pes a desplaçar, que automàticament tallin el subministrament elèctric al 
motor quan s’arribi al punt en el que s’ha de parar el gir o desplaçament de la càrrega. 
- Els cables d’hissat i sustentació a emprar en els aparells d’elevació i transports de 
càrregues en aquesta obra estaran calculats expressament en funció dels sol·licitats 
per als que se’ls instal·la. 
- La substitució de cables deteriorats s’efectuarà mitjançant mà d’obra especialitzada, 
seguint les instruccions del fabricant. 
- Els llaços dels cables estaran sempre protegits interiorment mitjançant forralls 
guardacaps metàl·lics per evitar deformacions i cisalladures. 
- Els cables utilitzats directa o auxiliarment per al transport de càrregues suspeses 
s’inspeccionaran com a mínim un cop a la setmana pel Servei de Prevenció que, prèvia 
comunicació al Cap d’Obra, ordenarà la substitució d’aquells que tinguin més del 10% 
de fils trencats. 
- Els ganxos de subjecció o sustentació seran d’acer o de ferro forjat, proveïts de “pestell 
de seguretat”. 
- Es prohibeix en aquesta obra la utilització d’enganxalls artesanals constituïts a base de 
rodons doblegats. 
- Tots els aparells d’hissat de càrregues portaran impresa la càrrega màxima que puguin 
suportar. 
- Tots els aparells d’hissar estaran sòlidament fonamentats, recolzats segons les normes 
del fabricant. 
- Es prohibeix en aquesta obra l’hissat o transport de persones a l’interior de gàbies, 
bacs, cubilots i assimilables. 
- Totes les màquines amb alimentació a base d’energia elèctrica estaran dotades de 
presa de terra. 
- Els carrils per al desplaçament de grues estaran limitats, a una distància d’1 m del seu 
terme, mitjançant topalls de seguretat de final de carrera. 
- Es mantindrà en bon estat el greix dels cables de les grues (muntacàrregues, etc.). 
- Setmanalment, el Servei de Prevenció revisarà el bon estat del llast i contrapès de la 
grua torre, passant-ne comptes a la  Direcció d’Obra. 
- Els treballs d’hissat, transport i descens de càrregues suspeses quedaran interromputs 
sota el règim de vents superiors als assenyalats pel fabricant de la màquina. 
Peces de Protecció personal recomanables: 
- Casc de polietilè.  
- Roba de treball. 
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA MARINA DE PALAMÓS 
 
 
Annex 15. Estudi de seguretat i salut | Memòria Pàgina 20 de 41 
 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Altres. 
8.2. Pala carregadora (sobre erugues o sobre pneumàtics) 
Riscos destacables més comuns: 
- Atropellament. 
- Bolcada de la màquina. 
- Topada contra altres vehicles. 
- Cremades (treballs de manteniment). 
- Atrapaments. 
- Caiguda de persones des de la màquina. 
- Cops. 
- Soroll propi i de conjunt. 
- Vibracions. 
Normes o mesures preventives tipus: 
- En camins de circulació interna de l’obra, es tindrà cura per evitar brandons i 
enfangaments excessius, que minvin la seguretat de la circulació de la maquinària. 
- No s’admetran en aquesta obra màquines que no vinguin amb la protecció de cabina 
antibolcada o pòrtic de seguretat. 
- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 
- Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense 
recolzar al terra. 
- La cullera durant els transports de terres romandrà el més baix possible per poder 
desplaçar-se, amb la màxima estabilitat. 
- Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s’efectuaran sempre utilitzant 
marxes curtes.  
- La circulació sobre terrenys desiguals s’efectuarà a velocitat lenta. 
- Es prohibeix transportar persones a l’interior de la cullera. 
- Es prohibeix hissar persones per accedir a treballs puntuals a la cullera. 
- Les màquines a utilitzar en aquesta obra estaran dotades d’un extintor, timbrat i amb 
les revisions al dia. 
- Les màquines a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de llums i botzina de 
retrocés. 
- Es prohibeix arrancar el motor sense abans comprovar que no hi ha ningú a l’àrea 
d’operació de la pala. 
- Els conductors es cercioraran de què no existeix perill per als treballadors que es 
trobin a l’interior de pous o rases properes al lloc d’excavació. 
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- Als maquinistes d’aquestes màquines se’ls comunicarà per escrit la següent normativa 
preventiva, abans de l’inici dels treballs. 
Normes d’actuació preventiva per als maquinistes: 
- Per pujar o baixar de la màquina utilitzar els graons i agafadors dispostos per a tal 
funció, evitant lesions per caiguda. 
- No pujar utilitzant les llantes, cobertes, cadenes i parafangs, evitant accidents per 
caiguda. 
- Pujar i baixar de la maquinària de forma frontal, agafant-se amb ambdues mans; és 
més segur. 
- No saltar mai directament al terra. 
- No tractar de realitzar “ajustaments” amb la màquina en moviment o amb el motor en 
funcionament; pot patir lesions. 
- No permetre que persones no autoritzades accedeixin a la màquina, poden provocar 
accidents, o lesionar-se. 
- No treballar amb la màquina en situació d’avaria o semiavaria. Reparar-la primer, 
després reiniciar el treball. 
- Per evitar lesions, recolzar a terra la cullera, parar el motor, posar el fre de mà i 
bloquejar la màquina; a continuació realitzar les operacions de servei que necessiti. 
- No alliberar els frens de la màquina en posició d’aturada si abans no s’ha instal·lat els 
tacs d’immobilització a les rodes. 
- Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballar amb l’inflament a la pressió recomanada 
pel fabricant de la màquina. 
Peces de protecció personal recomanables: 
- Ulleres antiprojeccions. 
- Casc de polietilè (d’ús obligatori per abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o de PVC. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat antilliscant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat). 
8.3. Camió basculant 
Riscos destacables més comuns: 
- Atropellament de persones (entrada, sortida, etc.). 
- Topades contra d’altres vehicles. 
- Bolcada del camió. 
- Caiguda (al pujar o baixar del calaix). 
- Atrapament (obertura o tancament del calaix). 
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Normes o mesures preventives tipus: 
- Els camions dedicats al transport de terres a l’obra estaran en perfectes condicions de 
manteniment i conservació. 
- El calaix es baixarà immediatament després d’efectuar la descàrrega i abans 
d’emprendre la marxa. 
- Les entrades i sortides a l’obra es realitzaran amb precaució, auxiliat pels senyals d’un 
membre de l’obra. 
- Si per qualsevol circumstància s’hagués de parar a la rampa, el vehicle quedarà frenat i 
calçat amb topalls. 
- Es prohibeix expressament carregar els camions per damunt de la càrrega màxima 
marcada pel fabricant, per prevenir els riscos de sobrecàrrega. El conductor es quedarà 
fora de la cabina durant la càrrega. 
Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de polietilè (al abandonar la cabina i transitar per l’obra). 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
8.4. Grues en general 
Riscos destacables més comuns: 
- Caiguda de persones i objectes a les cobertes d’embarcacions al mateix o diferent 
nivell. 
- Cops de la càrrega. 
- Caiguda de la grua al mar. 
- Caiguda o despreniment de la càrrega. 
Normes o mesures preventives tipus: 
- S’extremarà la vigilància en les operacions de càrrega i descàrrega.  
- El capità del vaixell serà sempre una persona qualificada. 
- La zona de treball estarà sempre en perfecte estat d’ordre i neteja, en prevenció 
d’ensopegades i caigudes. 
- Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció 
de la longitud en servei del braç. 
- Es prohibeix romandre o realitzar treballs dintre del radi d’acció de la grua. 
- Els ganxos de penjar estaran dotats de pestells de seguretat. 
- La grua haurà d’anar perfectament soldada a l’embarcació, de manera que qualsevol 
balanceig d’aquesta segona no provoqui la caiguda de la grua al mar.   
Proteccions individuals: 
- Casc de seguretat. 
- Guants. 
- Cinturó de seguretat. 
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- Botes de seguretat. 
- Armilla salvavides. 
8.5. Grues sobre gànguils o plataformes flotants 
Addicionalment al riscos associats al treball amb grues en general, els riscos destacables més 
comuns son: 
- Caiguda de persones i objectes a les cobertes d’embarcacions al mateix o diferent 
nivell. 
- Ofegament de persones per caiguda al mar. 
- Ruptura dels amarratges de les embarcacions. 
- Bolcada de l’embarcació o plataforma. 
- Caiguda de la grua al mar. 
Normes o mesures preventives tipus: 
- S’extremarà la vigilància en les operacions de càrrega i descàrrega.  
- El capità del vaixell serà sempre una persona qualificada. 
- La zona de treball estarà sempre en perfecte estat d’ordre i neteja, en prevenció 
d’ensopegades i caigudes. 
- Les plataformes flotants, siguin autopropulsades o remolcades, han d’anar proveïdes 
de punts d’amarratge del cap de seguretat. Hauran de portar així mateix una barana 
de 90 cm d’alçada, i en cas de treballs en pla inferior a elles, entornpeus continu de 20 
cm. En el cas de què no existissin baranes, el personal ha d’anar proveït en el moment 
de l’embarcament d’armilla salvavides, adequat al tipus de treball a desenvolupar. 
Haurà de dur-lo durant la seva permanència en l’embarcació o plataforma flotant.  
- Ha d’evitar-se el treball sobre superfícies o immersió en llocs propers a roques o 
esculleres en dies de marejol, marejades o mar de fons. 
- Si es treballa simultàniament en dos o més plataformes, s’ha de tenir en compte les 
col·lisions de les unes amb les altres, per la qual cosa es tindran en compte les 
següents recomanacions: 
1. Fixar les plataformes entre sí de forma flexible i alhora sòlida. 
2. Tota plataforma ha d’anar proveïda de la seva àncora per a la fixació al fons i 
evitar desplaçaments incontrolats.  
- Tota embarcació haurà de comptar com a mínim amb: 
1. Extintors. 
2. Cèrcols i armilles salvavides. 
3. Radio telèfon. 
4. Tres bengales i 3 coets de senyals, homologats per la Comandància de Marina 
respectiva. 
5. Boies de senyalització d’amarratges de fons de les embarcacions, perquè 
puguin desviar-se les que passin prop de treballs amb trànsit de vaixell.  
- Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció 
de la longitud en servei del braç. 
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- Es prohibeix romandre o realitzar treballs dintre del radi d’acció de la grua. 
- Els ganxos de penjar estaran dotats de pestells de seguretat. 
- La grua haurà d’anar perfectament soldada a l’embarcació de manera que qualsevol 
balanceig d’aquesta segona no provoqui la caiguda de la grua al mar.   
Proteccions individuals: 
- Casc de seguretat. 
- Guants. 
- Cinturó de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Armilla salvavides. 
8.6. Taula de serra circular 
Es tracta d’una màquina versàtil i de gran utilitat a l’obra, amb alt risc d’accident, que 
acostuma a utilitzar qualsevol que la necessiti. 
Riscos destacables més comuns: 
- Talls. 
- Cops per objectes. 
- Atrapaments. 
- Projecció de partícules. 
- Emissió de pols. 
- Contacte amb l’energia elèctrica. 
- Altres. 
Normes o mesures preventives tipus: 
- Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra estaran dotades dels 
següents elements de protecció: 
- Carcassa de recobriment del disc. 
- Ganivet divisor del tall. 
- Empenyedor de la peça a tallar i guia. 
- Carcassa de protecció de les transmissions per corrioles. 
- Interruptor d’estanc. 
- Presa de terra. 
- El manteniment de les taules de serra d’aquesta obra serà realitzat per personal 
especialitzat per aquest menester, en prevenció dels riscos per imperícia. 
- L’alimentació elèctrica de les serres d’aquesta obra es realitzarà mitjançant mànegues 
antihumitat, dotades de clavilles estanques a través del quadre elèctric de distribució, 
per evitar els riscos elèctrics. 
- Es prohibeix ubicar la serra circular sobre els llocs embassats, per evitar els riscos de 
caigudes i els elèctrics. 
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- Es netejarà de productes procedents dels talls, els voltants de les taules de serra 
circular, mitjançant neteja i apilament per a la seva càrrega sobre safates emplintades 
(o per al seu vessament mitjançant les trombes d’abocament). 
- En aquesta obra, al personal autoritzat per al maneig de la serra de disc (ja sigui per a 
tall de fusta o per a tall ceràmic), se li lliurarà la següent normativa d’actuació. El 
Justificant del rebut es lliurarà a la Direcció de l’Obra. 
Normes de seguretat per al maneig de la serra de disc: 
- Abans de posar la màquina en servei, comprovar que no està anul·lada la connexió a 
terra, en cas afirmatiu, avisar al Servei de Prevenció. 
- Comprovar que l’interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho, avisar al Servei de 
Prevenció. 
- Utilitzar l’empenyedor per manejar la fusta. Desconfiar de la destresa de l’usuari. 
Aquesta màquina és perillosa. 
- No retirar la protecció del disc de tall. Projectar la forma de tallar sense necessitat 
d’observar la “trisca”. L’empenyedor portarà la peça on es desitgi i a la velocitat que es 
necessiti. Si la fusta “no passa”, el ganivet divisor està mal muntat. Demanar un ajust. 
- Si la màquina, inopinadament s’atura, retirar-se i avisar al Servei de Prevenció perquè 
sigui reparada. No intentar realitzar ni ajustaments ni reparacions. 
- Comprovar l’estat del disc, substituint els que estiguin fissurats o no tinguin cap dent. 
- Per evitar danys als ulls, sol·licitar proveïment d’unes ulleres de seguretat antiprojecció 
de partícules i utilitzar-les sempre, quan s’hagi de tallar. 
- Extreure prèviament tots els claus o parts metàl·liques inflades a la fusta que es desitgi 
tallar. Pot fracturar-se el disc o sortir llançada la fusta de forma descontrolada, 
provocant accidents seriosos. 
Per al tall de peces ceràmiques: 
- Observar que el disc per a tall ceràmic no està fissurat. De ser així, sol·licitar al Servei 
de Prevenció que es canviï per un de nou. 
- Efectuar el tall a ser possible a la intempèrie (o en un local molt ventilat), i sempre 
protegit amb una mascareta de filtre mecànic bescanviable. 
- Efectuar el tall a sotavent. El vent allunyarà de l’usuari les partícules pernicioses. 
- Mullar el material ceràmic, abans de tallar, evitarà gran quantitat de pols. 
Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de polietilè. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Mascareta antipols amb filtre mecànic bescanviable. 
- Roba de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir (preferible molt ajustats). 
Per a talls en via humida s’utilitzarà: 
- Guants de goma o de PVC (preferible molt ajustats). 
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- Vestit impermeable. 
- Polaines impermeables. 
- Manil impermeable. 
- Botes de seguretat de goma o de PVC. 
8.7. Vibrador 
Riscos destacables més comuns: 
- Descàrregues elèctriques. 
- Caigudes a distint nivell del vibrador. 
- Esquitxades d’abeurades en ulls i pell. 
- Vibracions. 
Normes preventives tipus: 
- Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 
- Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització. 
- El cable d’alimentació del vibrador haurà d’estar protegit, sobretot si discorre per 
zones de pas dels operaris. 
- Els vibradors hauran d’estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament. 
Proteccions personals recomanables: 
- Roba de treball. 
- Casc de polietilè. 
- Botes de goma. 
- Guants de seguretat. 
- Ulleres de protecció contra esquitxades. 
8.8. Maquinària-eines en general 
En aquest apartat es consideren globalment els riscos de prevenció apropiats per a la 
utilització de petites eines accionades per energia elèctrica: trepants, perforadores, 
planejadores metàl·liques, serres, etc., d’una forma molt genèrica. 
Riscos destacables més comuns: 
- Talls. 
- Cremades. 
- Cops. 
- Projecció de fragments. 
- Caiguda d’objectes. 
- Contacte amb l’energia elèctrica. 
- Vibracions. 
- Soroll. 
- Altres. 
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Normes o mesures preventives col·lectives tipus: 
- Les màquines-eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra estaran protegides 
elèctricament mitjançant doble aïllament. 
- Els motors elèctrics de les màquines-eines estaran protegides per la carcassa i 
resguards propis de cada aparell, per evitar els riscos d’atrapaments, o de contacte 
amb l’energia elèctrica. 
- Les transmissions motrius per corretges estaran sempre protegides mitjançant 
bastidor que suporti una malla metàl·lica, disposada de tal forma que, permetent 
l’observació de la correcta transmissió motriu, impedeixi l’atrapament dels operaris o 
dels objectes. 
- Les màquines en situació d’avaria o de semiavaria es lliuraran al Servei de Prevenció 
per a la seva reparació. 
- Les màquines-eines amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una 
carcassa antiprojeccions. 
- Les màquines-eines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble 
aïllament tindran les seves carcasses de protecció de motors elèctrics, etc., 
connectades a la xarxa de terres en combinació amb els disjuntors diferencials del 
quadre elèctric general de l’obra. 
- En ambients humits, l’alimentació per a les màquines-eines no protegides amb doble 
aïllament es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 
- Es prohibeix l’ús de màquines-eines al personal no autoritzat per evitar accidents per 
imperícia. 
- Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o trepant, abandonades al terra, o en 
marxa encara que sigui en moviment residual per evitar accidents. 
Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Guants de seguretat. 
- Guants de goma o de PVC. 
- Botes de goma o de PVC. 
- Botes de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Mascareta filtrant. 
- Màscara antipols amb filtre mecànic o específic bescanviable. 
8.9. Eines manuals 
Riscos detectables més comuns: 
- Cops a mans i peus. 
- Talls a mans. 
- Projeccions de partícules. 
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- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes a distint nivell. 
Normes o mesures preventives tipus: 
- Les eines manuals s’utilitzaran en aquelles tasques per a les que han estat concebudes. 
- Abans del seu ús es revisaran, refusant les que no es trobin en bon estat de 
conservació. 
- Es mantindran netes d’olis, greixos i altres substàncies lliscants. 
- Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en portaeines o estants 
adequats. 
- Durant el seu ús s’evitarà el seu dipòsit arbitrari pels terres. 
- Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l’ús correcte de les eines que 
hagin d’utilitzar. 
Peces de protecció personal recomanables: 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir o PVC. 
- Roba de treball. 
- Ulleres contra projecció de partícules. 
- Cinturons de seguretat. 
8.10. Bomba per a formigonat 
Riscos més freqüents: 
- Els derivats del tràfic durant el transport. 
- Bolcada per proximitat a talls i per errors mecànics. 
- Projeccions d’objectes. 
- Cops per objectes que vibren. 
- Atrapaments. 
- Ruptura de la canonada. 
- Ruptura de la mànega. 
- Caiguda de persones des de la màquina. 
- Sobre esforços. 
Normes bàsiques de seguretat: 
- El personal encarregat de la utilització de l’equip del bombament serà especialista en 
el maneig i manteniment de la bomba, en prevenció dels accidents per imperícia. 
- Els dispositius de seguretat de l’equip de bombament, estaran sempre en perfectes 
condicions de funcionament. Es prohibeix expressament la seva modificació o 
manipulació per evitar accidents. 
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- La bomba de formigonat només podrà utilitzar-se per al bombament de formigó 
segons el “con” recomanat pel fabricant en funció de la distància de transport. 
- El vigilant de seguretat, abans d’iniciar el bombament del formigó, comprovarà que les 
rodes de la bomba estiguin bloquejades mitjançant falques i els gats estabilitzats en 
posició amb l’enclavament mecànic o hidràulic instal·lat, en prevenció dels riscos per 
treballar en plans inclinats. 
- Les conduccions d’abocament de formigó per bombament, a la que poden aproximar-
se operaris a distàncies inferiors a 3 m, quedaran protegides per resguards de 
seguretat, en prevenció d’accidents. 
- Un cop acabat el formigonat, es rentarà i netejarà l’interior dels tubs de tota la 
instal·lació, en prevenció d’accidents per l’aparició de “taps” de formigó. 
Proteccions personals: 
- Casc de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma. 
- Botes de seguretat impermeables (en especial per l’estada al tall de formigonat). 
8.11. Compressor 
Riscos més freqüents: 
- Bolcada.  
- Atrapament de persones. 
- Caiguda per tall del terreny. 
- Despreniment durant el transport en suspensió. 
- Soroll. 
- Ruptura de la mànega de pressió. 
- Els derivats de l’emanació de gasos tòxics per escapament del motor. 
Normes bàsiques de seguretat: 
- El transport en suspensió s’efectuarà mitjançant un eslingat a quatre punts del 
compressor, de tal forma que quedi garantida la seguretat de la càrrega. 
- El compressor quedarà en estació amb la llança de tracció en posició horitzontal, amb 
les rodes subjectades mitjançant tacs antilliscants. Si la llança de tracció no té  roda o 
pivot d’anivellació, se li adaptarà mitjançant un afegit sòlid i segur. 
- Les carcasses protectores dels compressors estaran sempre instal·lades en posició de 
tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls. 
- La zona dedicada en aquesta obra per a la ubicació del compressor quedarà 
acordonada en un radi de 4 m (com a norma general) al seu voltant, instal·lant-se 
senyals “d’obligatori l’ús de protectors auditius” per sobrepassar la línia de limitació. 
- Les operacions de proveïment de combustibles s’efectuaran amb el motor parat, en 
prevenció d’incendis o d’explosió. 
- Les mànegues a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre en perfectes condicions 
d’ús, és a dir, sense esquerdes o desgasts que puguin produir una rebentada. 
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- El vigilant de seguretat controlarà l’estat de les mànegues, comunicant les 
degradacions detectades diàriament per tal de que siguin reparades. 
- Els mecanismes de connexió o d’empalmament seran rebuts per les mànegues 
mitjançant valors de pressió segons càlcul. 
Proteccions personals : 
- Cascos de polietilè. 
- Protectors auditius. 
- Roba de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de goma o PVC. 
9. MITJANS AUXILIARS. RISCOS, NORMES DE SEGURETAT I PROTECCIONS 
9.1. Bastides. Normes generals 
Les bastides seran utilitzades per a la construcció dels blocs de formigó. 
Riscos destacables més comuns: 
- Caigudes a distint nivell (al entrar o sortir). 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Volada de la bastida. 
- Volada o caiguda d’objectes (taulons, eines, materials). 
- Cops per objectes o eines. 
- Atrapaments. 
- Altres. 
Normes o mesures preventives tipus: 
- Les bastides sempre s’arrossegaran per evitar els moviments indesitjables que puguin 
fer perdre l’equilibri als treballadors.  
- Abans de pujar-se a una plataforma bastimentada, haurà de revisar-se tota la seva 
estructura per evitar les situacions inestables. 
- Els trams verticals (mòduls o peus rectes) de les bastides es recolzaran sobre els 
taulons de repartiment de càrregues. 
- Els peus rectes de les bastides a les zones de terreny inclinat es complementaran 
mitjançant tacs o porcions de tauló, travades entre sí i rebudes al dorment de 
repartiment. 
- Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada i estaran fermament 
ancorades als suports, de tal forma que s’evitin els moviments per lliscament o 
bolcada. 
- Les plataformes de treball, independentment de l’alçada, tindran baranes perimetrals 
completes de 90 cm. d’alçada, formades per passamans, barra o llistó intermedi i 
entornpeus. 
- Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària per a 
la realització dels treballs. 
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- Els taulons que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb 
bon aspecte i sense nusos que minvin la seva resistència. Estaran nets, de tal forma 
que es puguin apreciar els defectes per l’ús i el seu cantell serà de 7 cm. com a mínim. 
- Es prohibeix abandonar a les plataformes sobre de les bastides, materials o eines. 
Poden caure sobre les persones o fer-les ensopegar i caure al caminar sobre elles. 
- Es prohibeix tirar runa directament des de les bastides. La runa es recollirà i es 
descarregarà de planta en planta, o bé s’abocarà a través de trombes. 
- Es prohibeix fabricar morters (o assimilables) directament sobre les plataformes de les 
bastides. 
- La distància de separació d’una bastida i el parament vertical de treball no serà 
superior a 30 cm en prevenció de caigudes. 
- Es prohibeix expressament córrer per les plataformes sobre les bastides, per evitar els 
accidents per caiguda. 
- Es prohibeix “saltar” de la plataforma bastimentada a l’interior de l’edifici. El pas es 
realitzarà mitjançant una passarel·la instal·lada per a tal efecte. 
- Les bastides s’inspeccionaran diàriament pel Capatàs, Encarregat o Servei de 
Prevenció, abans de l’inici dels treballs, per prevenir errors o faltes de mesures de 
seguretat. 
- Els elements que denotin algun error tècnic o mal comportament es desmuntaran 
d’immediat per a la seva reparació (o substitució). 
- Els reconeixements mèdics previs per a l’admissió del personal que hagi de treballar 
sobre les bastides d’aquesta obra intentaran detectar aquells trastorns orgànics 
(vertigen, epilèpsia, trastorns cardíacs, etc.) que puguin patir i provocar accidents a 
l’operari. Els resultats dels reconeixements es presentaran a la Direcció  de l’Obra. 
Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de polietilè (preferible amb galtera). 
- Botes de seguretat (segons casos). 
- Calçat antilliscant (segons cas). 
- Cinturó de seguretat classes A i C. 
- Roba de treball. 
- Vestits per ambients plujosos. 
9.2. Bastides metàl·liques sobre rodes 
Mitjà auxiliar conformat com una bastida metàl·lica tubular instal·lada sobre rodes en canvi de 
sobre eixos d’anivellament i suport. S’utilitzarà per a la construcció dels blocs de formigó. 
Riscos destacables més comuns: 
- Caigudes a distint nivell. 
- Els derivats de desplaçaments incontrolats de la bastida. 
- Aixafaments i atrapaments durant el muntatge. 
- Sobreesforços. 
- Altres. 
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Normes o mesures preventives tipus: 
- Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva formació 
mitjançant les abraçadores de subjecció contra basculaments. 
- Les plataformes de treball sobre les torretes amb rodes tindran l’amplada màxima (no 
inferior a 60 cm) que permeti l’estructura de la bastida, per tal de fer-les més segures i 
operatives. 
- Les torretes (o bastides), sobre rodes en aquesta obra, compliran sempre amb la 
següent expressió per tal de complir un coeficient d’estabilitat i, per consegüent, de 
seguretat. 
h/l igual o major que 3 
on: 
h = a l’alçada de la plataforma de la torreta. 
l = a l’amplada menor de la plataforma en planta. 
- A la base, a nivell de rodes, es muntaran dues barres en diagonal de seguretat per fer 
el conjunt indeformable i més estable. 
- Cada dues bases muntades en altura, s’instal·larà de forma alternativa -vistes en 
plantea- una barra diagonal d’estabilitat. 
- Les plataformes de treball muntades sobre bastides amb rodes es limitaran a tot el seu 
contorn amb una baraneta sòlida de 90 cm d’alçada, formada per passamans, barra 
intermèdia i entornpeu. 
- La torreta sobre rodes serà esbiaixada mitjançant barres a “punts forts de seguretat” 
en prevenció de moviments indesitjables durant els treballs, que puguin fer caure als 
treballadors. 
- Les càrregues s’hissaran fins a la plataforma de treball mitjançant corrioles muntades 
sobre forques tubulars subjectades mitjançant un mínim de dues brides a la bastida o 
torreta sobre rodes, en prevenció de bolcades de la càrrega (o del sistema). 
- Es prohibeix fer pastes directament sobre les plataformes de treball, en prevenció de 
superfícies relliscoses que puguin originar caigudes als treballadors. 
- Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball, en 
prevenció de sobrecàrregues que poguessin originar desequilibris o balanceigs. 
- Es prohibeix en aquesta obra treballar o quedar a menys de quatre metres de les 
plataformes de les bastides sobre rodes, en prevenció d’accidents. 
- Es prohibeix llançar directament runa des de les plataformes de les bastides sobre 
rodes.  
- Es prohibeix transportar persones o materials sobre les torretes, (o bastides), sobre 
rodes durant les maniobres de canvi de posició, en prevenció de caigudes dels 
operaris. 
- Es prohibeix pujar a realitzar treballs en plataformes de bastides (o torretes 
metàl·liques) recolzades sobre rodes, sense haver instal·lat prèviament els frens 
antibolcada de les rodes. 
- Es prohibeix en aquesta obra utilitzar bastides (o torretes) sobre rodes recolzades 
directament sobre soleres no fermes (terres, paviments frescos, jardins i assimilables), 
en prevenció de bolcades. 
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Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de polietilè (preferible amb galtera). 
- Roba de treball. 
- Calçat antilliscant. 
- Cinturó de seguretat. 
Per al muntatge s’utilitzaran a més: 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó de seguretat classe C. 
9.3. Castellet formigonat 
Entengui’s com una petita plataforma auxiliar que s’acostuma a utilitzar com a suport per guiar 
el cubell o catúfol de la grua durant les operacions de formigonat. 
S’ha de tenir present que és costum que els fusters encofradors es “fabriquin” una plataforma 
de fusta que, a més de no complir amb el legislat, es tracta generalment d’un artefacte sense 
nivells de seguretat acceptables. 
Riscos destacables més comuns: 
- Caigudes de persones a distint nivell. 
- Cops pel catúfol de la grua. 
- Sobreesforços de transport i nova ubicació. 
- Altres. 
Normes o mesures preventives tipus: 
- Les plataformes  presentaran unes dimensions mínimes de 1’10 per 1’10 m (el mínim 
necessari per l’estada de dos homes). 
- La plataforma disposarà d’una baraneta de 90 cm d’alçada formada per barra 
passamans, barra intermèdia i un entornpeu de taula de 15 cm d’alçada. 
- L’ascens i descens de la plataforma es realitzarà a través d’una escala. 
- L’accés a la plataforma es tancarà mitjançant una cadena o barra sempre que en 
quedin persones sobre. 
- Es prohibeix el transport de persones o d’objectes sobre les plataformes dels 
“castellets de formigonat” durant els canvis de posició, en prevenció de riscos de 
caiguda. 
Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de polietilè (preferible amb galtera). 
- Calçat antilliscant. 
- Guants de goma o cautxú. 
- Roba de treball. 
9.4. Escales de mà (de fusta o de metall) 
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Aquest mitjà auxiliar acostuma a estar present a totes les obres, sigui quina sigui la seva 
entitat. 
Acostuma ser objecte de “prefabricació rudimentària”, en especial al començament de l’obra o 
durant la fase d’estructura. 
Aquestes pràctiques són contràries a la Seguretat i s’han d’impedir a l’obra. 
Riscos destacables més comuns: 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes a distint nivell. 
- Lliscament per incorrecte suport. 
- Bolcada lateral per suport irregular. 
- Ruptura per defectes ocults. 
- Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (connexió d’escales, 
formació de plataformes de treball, escales “curtes” per altura a salvar, etc.). 
- Altres. 
Normes o mesures preventives tipus: 
D’aplicació a l’ús d’escales de fusta: 
- Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra tindran els muntants d’una sola peça, 
sense defectes ni nusos que puguin fer minvar la seva seguretat. 
- Els esglaons (travessers) de fusta estaran acoblats. 
- Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos 
transparents, perquè no ocultin els possibles defectes. 
D’aplicació a l’ús d’escales metàl·liques: 
- Els muntants seran d’una sola peça i estaran sense deformacions o abonyegaments 
que puguin fer minvar la seva seguretat. 
- Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidació que les preservin 
de les agressions de la intempèrie. 
- Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra no estaran suplementades amb 
unions soldades. 
D’aplicació a l’ús d’escales de tisora: 
- Són d’aplicacions les condicions enunciades als apartats anteriors per a les qualitats de 
“fusta o metall”. 
- Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra estaran dotades, en la seva articulació 
superior, de topalls de seguretat i obertura. 
- Les escales de tisora estaran dotades, cap a la meitat de la seva alçada, de cadeneta (o 
cable d’acer) de limitació d’obertura màxima. 
- Les escales de tisora s’utilitzaran sempre com a tal obrint ambdós muntants per no fer 
minvar la seva seguretat. 
- L’escala de tisora mai s’utilitzarà a mode de borriquetes per sustentar les plataformes 
de treball.  
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- Les escales de tisora no s’utilitzaran si la posició necessària sobre elles per realitzar un 
determinat treball obliga a ubicar els peus en els tres últims esglaons. 
- Les escaletes de tisora s’utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals. 
Per l’ús d’escales de mà, independentment dels materials que la constitueixin: 
- Es prohibeix la utilització d’escales de mà en aquesta obra per salvar altures superiors 
a 5 m. 
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran dotades en el seu extrem inferior 
de capçals antilliscants de seguretat. 
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran fermament amarrades al seu 
extrem superior a l’objecte o estructura al que donin accés. 
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra sobrepassaran en 1 m. l’alçada a salvar. 
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra s’instal·laran de tal forma que el seu 
suport inferior disti de la projecció vertical del superior ¼ de la longitud del muntant 
entre suports. 
- Es prohibeix en aquesta obra pesos a mà (o a l’espatlla) iguals o superiors a 25 Kg. 
sobre les escales de mà. 
- Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà d’aquesta obra sobre llocs o objectes 
poc ferms que puguin fer minvar l’estabilitat d’aquest mitjà auxiliar. 
- L’accés d’operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà, es realitzarà d’un en 
un. Es prohibeix la utilització a l’uníson de l’escala a dos o més operaris. 
- L’ascens i descens i treball a través de les escales de mà d’aquesta obra, s’efectuarà 
frontalment, és a dir, mirant directament cap als esglaons que s’estiguin utilitzant. 
Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Calçat antilliscant. 
- Cinturó de seguretat classe A o C. 
9.5. Puntals 
Aquest element auxiliar s’utilitza correntment pel fuster encofrador, o per la peonada. 
El coneixement de l’ús correcte d’aquest estri auxiliar està en proporció directa amb el nivell 
de la seguretat. 
Riscos destacables més comuns: 
- Caiguda des de l’altura de les persones durant la instal·lació de puntals. 
- Caiguda des de l’altura dels puntals per incorrecta instal·lació. 
- Caiguda des de l’altura dels puntals durant les maniobres de transport elevat. 
- Cops en diverses parts del cos durant la manipulació. 
- Atrapades de dits (extensió i retracció). 
- Caiguda d’elements conformadors del puntal sobre els peus. 
- Bolcada de la càrrega durant operacions de càrrega i descàrrega. 
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- Ruptura del puntal per fatiga del material. 
- Ruptura del puntal per mal estat (corrosió interna i/o externa). 
- Lliscament del puntal per falta de falcament o de clavasó. 
- Desplom d’encofrats per causa de la disposició de puntals. 
Normes o mesures preventives tipus: 
- Els puntals s’apilaran ordenadament per capes horitzontals d’un únic puntal en altura i 
fons que es desitgi, amb l’única excepció de què cada capa es disposi de forma 
perpendicular a la immediata anterior. 
- Es prohibeix expressament, després del desencofrat, l’amuntegament irregular dels 
puntals. 
- Els puntals s’hissaran (o descendiran) en paquets uniformes sobre safates,  reflectides 
per evitar vessaments innecessaris. 
- Els puntals s’hissaran (o descendiran) en paquets fixats pels dos extrems; el conjunt, es 
suspendrà mitjançant aparells d’eslingues del ganxo de la grua torre. 
- Es prohibeix expressament en aquesta obra la càrrega a les espatlles de més de dos 
puntals per a una sola espatlla, en prevenció de sobreesforços. 
- Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o a les espatlles, amb els 
passadors i mordasses instal·lades en la posició d’immobilitat de la capacitat 
d’extensió o retracció dels puntals. 
- Els puntals es clavaran al dorment i als sotapons, per aconseguir una major estabilitat. 
- El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà 
uniformement repartit. Es prohibeixen expressament en aquesta obra les 
sobrecàrregues puntuals. 
Normes o mesures preventives tipus per a l’ús de puntals metàl·lics: 
- Tindran la longitud adequada per a la missió a realitzar. 
- Estaran en perfectes condicions de manteniment (absència d’òxid, pintats, amb tots 
els seus components, etc.). 
- Els cargols sense fi els tindran engreixats en prevenció d’esforços innecessaris. 
- No tindran deformacions en el fust (abonyegaments o torcements). 
- Estaran dotats en el seus extrems de les plaques per a suport i clavasó. 
Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de polietilè (preferible amb galtera). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Les pròpies del treball específic en el que s’utilitzin puntuals. 
 
 
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA MARINA DE PALAMÓS 
 
 
Annex 15. Estudi de seguretat i salut | Memòria Pàgina 37 de 41 
 
 
 
10. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL DE L’OBRA 
10.1. Riscos destacables més comuns 
- Ferides punxants a mans. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Electrocució, contactes elèctrics directes i indirectes derivats essencialment de: 
o Treballs amb tensió. 
o Interrompuda o que no pot connectar-se inopinadament. 
o Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 
o Usar equips inadequats o deteriorats. 
o Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra 
contactes elèctrics indirectes en general, i de la presa de terra en particular. 
10.2. Normes o mesures preventives tipus 
Sistema de protecció contra contactes indirectes: 
Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és 
el de posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors 
diferencials). 
Normes de prevenció tipus per als cables: 
- El calibre o secció del cablejat serà l’especificat en els plànols i d’acord amb la càrrega 
elèctrica que ha de suportar en funció de la maquinària i il·luminació prevista. 
- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal de 1000 volts com a mínim 
i sense defectes apreciables (estrips, repèls i assimilables). No s’admetran trams 
defectuosos en aquest sentit. 
- La distribució des del quadre general i obra als quadres secundaris s’efectuarà 
mitjançant canalitzacions soterrades. 
- En cas d’efectuar-se l’estesa de cables i mànegues es realitzarà a una alçada mínima de 
2 m en llocs per als vianants i de 5 m en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del 
paviment. 
- L’estesa dels cables per creuar vials d’obra, com ja s’ha indicat anteriorment, 
s’efectuarà soterrat. Es senyalitzarà el “pas del cable” mitjançant un cobriment 
permanent de taulons per tal de protegir mitjançant repartiment de càrregues, i 
assenyalar l’existència del “pas elèctric” als vehicles. La profunditat de la rasa mínima 
serà d’entre 40 i 50 cm. El cable estarà a més protegit a l’interior d’un tub rígid, de 
fibrociment, o de plàstic rígid corbable en calent. 
- En cas d’haver d’efectuar empalmaments entre mànegues es tindrà en compte: 
o Sempre estaran elevats. Es prohibeix mantenir-los al terra. 
o Els empalmaments provisionals entre mànegues s’executaran mitjançant 
connexions normalitzades estanques antihumitat. 
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o Els empalmaments definitius s’executaran utilitzant caixes d’empalmaments 
normalitzats estancs de seguretat. 
Normes de prevenció tipus per als interruptors: 
- S’ajustaran expressament als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
- Els interruptors s’instal·laran a l’interior de les caixes normalitzades, proveïdes de 
porta d’entrada amb pany de seguretat. 
- Les caixes d’interruptors tindran adherida sobre la seva porta un senyal normalitzat de 
“perill, electricitat”. 
- Les caixes d’interruptors es penjaran dels paràmetres verticals o de “peus rectes” 
estables. 
Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics: 
- Seran metàl·lics de tipus per a la intempèrie, amb porta i pany de seguretat (amb clau), 
segons norma UNE-20324. 
- Malgrat ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de la pluja mitjançant 
viseres eficaces com a protecció addicional. 
- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 
- Tindran adherit sobre la porta un senyal normalitzat de “perill, electricitat”. 
- Es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paràmetres verticals o bé, a “peus 
rectes” ferms. 
- Tindran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a intempèrie, 
en número determinat segons el càlcul realitzat (grau de protecció recomanable 
IP.447). 
- Els quadres elèctrics d’aquesta obra estaran dotats d’enclavament elèctric d’obertura. 
Normes de prevenció tipus per a les preses d’energia: 
- Les preses de corrent aniran proveïdes d’interruptors de tall omnipolar que permeti 
deixar-les sense tensió quan no hagin de ser utilitzades. 
- Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant 
clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que 
sigui possible, amb enclavament. 
- Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o 
màquina-eina. 
- La tensió sempre estarà a la clavilla “femella”, mai en el “mascle”, per tal d’evitar els 
contactes elèctrics directes. 
- Les preses de corrent no seran accessibles sense l’ús d’estris especials o estaran 
incloses sota coberta o armaris que proporcionin un grau similar d’inaccessibilitat. 
Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits: 
- Els interruptors automàtics es trobaran instal·lats a totes les línies de presa de corrent 
dels quadres de distribució, així com en les d’alimentació a les màquines, aparells i 
màquines-eina de funcionament elèctric, com ara queda reflectit a l’esquema unifilar. 
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- Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o 
magnetotèrmics. 
- Tots els circuits elèctrics es protegiran així mateix mitjançant disjuntors diferencials. 
- Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats: 
- 300 mA (segons R.E.B.T.).-Alimentació a la màquina. 
- 30 mA (segons R.E.B.T.).- Alimentació a la maquinària com a millora 
del nivell de seguretat. 
- 30 mA per a les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil. 
- L’enllumenat portàtil s’alimentarà a 24 V mitjançant transformadors de 
seguretat, preferentment amb separació de circuits. 
Normes de prevenció tipus per a les preses de terra: 
- La xarxa general de terra haurà d’ajustar-se a les especificacions detallades a la 
Instrucció MIBT.039 del vigent Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió, així com tots 
aquells aspectes especificats en la Instrucció MIBT.023 per tal de què se’n pugui 
millorar la instal·lació. 
- En el cas d’haver de disposar d’un transformador a l’obra, aquest serà dotat d’una 
presa de terra ajustada als Reglaments vigents i a les normes pròpies de la companyia 
elèctrica subministradora a la zona. 
- Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 
- El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 
- La presa de terra en una primera fase s’efectuarà a través d’una pica a situar junt al 
quadre general, des del que es distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal·lació. 
Quan la presa general de terra definitiva de l’edifici es realitzi, serà aquesta la que 
s’utilitzi per a la protecció de la instal·lació elèctrica provisional d’obra. 
- El fil de presa de terra sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es 
prohibeix expressament utilitzar-lo per a d’altres usos. Únicament podrà utilitzar-se 
conductor o cable de coure nu de 95 mm2 de secció com a mínim en els trams soterrats 
horitzontalment i que seran considerats com a elèctrode artificial de la instal·lació. 
- La xarxa general de terra serà única per a la totalitat de la instal·lació, incloses les 
unions a terra dels carrils per a l’estada o desplaçament de les grues. 
- En el cas de què les grues poguessin aproximar-se a una línia elèctrica de mitja o alta 
tensió mancada d’apantallament aïllant adequat, la presa de terra, tant de la grua com 
dels seus carrils, haurà de ser elèctricament independent de la xarxa general de terra 
de la instal·lació elèctrica provisional d’obra. 
- Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els 
alimentats mitjançant transformador de separació de circuits acreixeran de conductor 
de protecció, per tal d’evitar la seva referenciació a terra. La resta de carcasses de 
motors o màquines es connectaran degudament a la xarxa general de terra. 
- Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal forma que el seu 
funcionament i eficàcia sigui el requerit per a la instal·lació. 
- La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant en el lloc d’enfonsament de la pica 
(placa o conductor) aigua de forma periòdica. 
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- El punt de connexió de la pica (placa o conductor) estarà protegit a l’interior d’una 
troneta practicable. 
Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d’enllumenat: 
- Les masses dels receptors fixos d’enllumenat es connectaran a la xarxa general de 
terra mitjançant el corresponent conductor de protecció. Els aparells d’enllumenat 
portàtils, excepte els utilitzats amb petites tensions, seran de tipus protegit contra els 
raigs d’aigua (grau de protecció recomanable IP.447). 
- L’enllumenat de l’obra complirà les especificacions establertes en les Ordenances de 
Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica i General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
- La il·luminació dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre “peus rectes” ferms. 
- L’energia elèctrica que s’ha de subministrar a les làmpades portàtils per a la 
il·luminació de talls entollats, (o humits), s’evitarà a través d’un transformador de 
corrent amb separació de circuits que la redueixi a 24 volts. 
- La il·luminació dels talls es situarà a una altura al voltant dels 2 m, mesurats des de la 
superfície de suport dels operaris en el lloc de treball. 
- La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s’efectuarà encreuada per tal de 
disminuir ombres. 
- Les zones de pas de l’obra estaran permanentment il·luminades evitant racons 
obscurs. 
Normes de seguretat tipus, d’aplicació durant el manteniment i reparacions de la instal·lació 
elèctrica provisional de l’obra: 
- El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista, i preferentment en 
possessió del carnet professional corresponent. 
- Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el moment en 
el que es detecti un error, moment en el que se’l declararà “fora de servei” mitjançant 
desconnexió elèctrica i es penjarà el rètol corresponent en el quadre de govern. 
- La màquina elèctrica serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina. 
- Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d’iniciar una reparació 
es desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un 
rètol visible, en el que s’hi llegeixi: “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA 
XARXA”. 
- L’ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables només l’efectuaran els 
electricistes. 
10.3. Normes o mesures de protecció tipus 
- Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés. 
- Els quadres elèctrics no s’instal·laran en el desenvolupament de les rampes d’accés al 
fons de l’excavació (poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar 
accidents). 
- Els quadres elèctrics d’intempèrie per protecció addicional es cobriran amb viseres 
contra la pluja. Els pals provisionals en els que s’han de penjar les mànegues 
elèctriques no s’ubicaran a menys de 2 m (com a norma general), de la vora de 
l’excavació, carretera i assimilables. 
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- El subministrament elèctric al fons d’una excavació s’executarà per un lloc que no sigui 
la rampa d’accés, per a vehicles o per al personal, (mai junt a escales de mà). 
- Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb els panys de seguretat de 
triangle (o de clau), en servei. 
- No es permet la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.). Hi ha 
que utilitzar “cartutxos fusibles normalitzats” adequats a cada cas, segons s’especifica 
en els plànols. 
 
Barcelona, octubre 2012 
 
 
L’autor del projecte 
José Antonio Fernández Luna 
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1. LEGISLACIÓ VIGENT APLICABLE A L’OBRA 
L’execució de l’obra objecte d’aquest Estudi de Seguretat estarà regulada per la normativa que 
a continuació es cita, sent d’obligat compliment per a les parts implicades. 
LLEI 31/95 DE 8 DE NOVEMBRE DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS AMB ESPECIAL ATENCIÓ 
A: 
CAPÍTOL I 
Objecte, àmbit d’aplicacions i definicions. 
CAPÍTOL III 
Drets i obligacions, amb especial atenció a: 
Art. 14 Dret a la protecció front als riscos laborals. 
Art. 15 Principis de l’acció preventiva. 
Art. 16 Avaluació de riscos. 
Art. 17 Equips de treball i mitjans de protecció. 
Art. 18 Informació, consulta i participació dels treballadors. 
Art. 19 Formació dels treballadors. 
Art. 20 Mesures d’emergència. 
Art. 21 Risc greu i imminent. 
Art. 22 Vigilància de la salut. 
Art. 23 Documentació. 
Art. 24 Coordinació d’activitats empresarials. 
Art. 25 Protecció de treballadors, especialment sensibles a determinats riscos. 
Art. 29 Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. 
CAPÍTOL IV 
Serveis de prevenció: 
Art. 30 Protecció i prevenció de riscos professionals. 
Art. 31 Serveis de prevenció. 
CAPÍTOL V 
Consulta i participació dels treballadors: 
Art. 33 Consulta als treballadors. 
Art. 34 Drets de participació i representació. 
Art. 35 Delegats de prevenció. 
Art. 36 Competències i facultats dels delegats de prevenció. 
Art. 37 Garanties i secret professional dels delegats de prevenció. 
Art. 38 Comitè de seguretat i salut. 
Art. 39 Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut. 
Art. 40 Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
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CAPÍTOL VII 
Responsabilitats i sancions: 
Art. 42 Responsabilitats i la seva compatibilitat. 
Art. 43 Requeriments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
Art. 44 Paralització de treball. 
Art. 45 Infraccions administratives. 
Art. 46 Infraccions lleus. 
Art. 47 Infraccions greus. 
Art. 48 Infraccions molt greus. 
Art. 49 Sancions. 
Art. 50 Reincidència. 
Art. 51 Prescripció de les infraccions. 
Art. 52 Competències sancionadores. 
Art. 53 Suspensió o tancament del centre de treball. 
Art. 54 Limitacions a la facultat de contractar amb l’administració. 
REIAL DECRET 39/97 DE 17 DE GENER, PEL QUE S’APROVA EL REGLAMENT DELS SERVEIS DE 
PREVENCIÓ AMB ESPECIAL ATENCIÓ A: 
CAPÍTOL I. Disposicions generals. 
CAPÍTOL II. Avaluació dels riscos i Planificació de l’activitat preventiva. 
CAPÍTOL III. Organització de recursos per les activitats preventives. 
ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL DE 8 DE MARÇ DE 1971 AMB 
ESPECIAL ATENCIÓ A: 
CAPÍTOL II 
Condicions generals dels centres de treball i dels mecanismes i mesures de protecció: 
Art. 19 Escales de mà. 
Art. 20 Plataformes de treball. 
Art. 21 Obertura de pisos. 
Art. 22 Obertures a les parets. 
Art. 23 Baranes i plints. 
Art. 24 Portes i sortides. 
Art. 25 a 28 Il·luminació. 
Art. 31 Sorolls, vibracions i trepidacions. 
Art. 36 Menjadors. 
Art. 38 a 43 Instal·lacions sanitàries i d’higiene. 
Art. 51 Proteccions contra contactes a les instal·lacions i equips elèctrics. 
Art. 52 Inaccessibilitat a les instal·lacions elèctriques. 
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Art. 54 Soldadura elèctrica. 
Art. 56 Màquines d’elevació i transport. 
Art. 58 Motors elèctrics. 
Art. 59 Conductors elèctrics. 
Art. 60 Interruptors i curtcircuits de baixa tensió. 
Art. 61 Equips i eines elèctriques portàtils. 
Art. 62 Treballs a instal·lacions d’alta tensió. 
Art. 67 Treballs a instal·lacions de baixa tensió. 
Art. 69 Xarxes subterrànies i de terra. 
Art. 70 Protecció personal contra l’electricitat. 
Art. 71 a 82 Mitjans de prevenció i extinció d’incendis. 
Art. 83 a 93 Motors, transmissions i màquines. 
Art. 94 a 96 Eines portàtils. 
Art. 100 a 107 Elevació i transport. 
Art. 123 Carretons i carros manuals. 
Art. 124 Tractors i altres mitjans de transport automotors. 
A tot el que s’oposi a la legislació anteriorment esmentada: 
ORDENANÇA DE TREBALL PER LES INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA DE 
28 D’AGOST DE 1970. 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA. 
REIAL DECRET 1.409/92 DE 20 DE NOVEMBRE, PEL QUAL ES REGULA LA LLIURE 
COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL (EPI). 
ORDRE 16 DE MAIG DE 1994, PER LA QUE ES MODIFICA EL PERÍODE TRANSITORI ESTABLERT 
PEL REIAL DECRET 1.407/1992. 
ORDRE DE 28 DE DESEMBRE DE 1994 SOBRE EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
REIAL DECRET 159/1995, DE 3 DE FEBRER DE 1995, DEL MINISTERI DE PRESIDÈNCIA. 
SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL-COMUNITAT. 
EUROPEA. MODIFICA EL REIAL DECRET 1.407/1992, DE 20 DE NOVEMBRE (RCL 1992-2778 I 
RCL 1993-663), QUE REGULA LES CONDICIONS PER A LA COMERCIALITZACIÓ I LLIURE 
CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Altres disposicions d’aplicació: 
REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ (B.O.E. 9-10-73) I DECRET 2.413/73 DE 20 DE 
SETEMBRE I LES INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES QUE LA DESENVOLUPEN, AMB ESPECIAL 
APLICACIÓ A LA 028. 
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Modificacions: 
- Instrucció 028 – Instal·lacions temporals d’obra. 
- Instruccions complementàries. Ordre 31-10-73 (B.O.E. 27 al 31-12-73). 
- Aplicació de les instruccions complementàries. Ordre 6-4-74 (B.O.E. 15-4-74). 
- Aïllament de les instal·lacions elèctriques. Resolució de 30-4-74 (B.O.E. 7-5- 74). 
- Modificació de la ITC-MI-BT-025. Ordre 19-12-77 (B.O.E. 13-1-78). 
- Modificació de la ITC-MI-BT-004, ITC-MI-BT-007 al ITC-MI-BT-017. Ordre 19-12-77 
(B.O.E. 26-1-78). 
- Modificació de la ITC-MI-BT-025. Ordre 30-7-81 (B.O.E. 13-8-81). 
- Inclouen les Normes UNE que es relacionen a la Instrucció complementària. ITC-MI-BT-
004. Ordre 5-6-82 (B.O.E. 12-6-82). 
- Modificació de la ITC-MI-BT-008 i ITC-MI-BT-004. Ordre 11-7-83 (B.O.E. 22-7-83). 
- Modificació de la ITC-MI-BT-025 i ITC-MI-BT-044. Ordre 5-4-84 (B.O.E. 4- 6-84). 
- Addició d’un nou paràgraf a l’article 20. Reial Decret 2.295/85 de 9-10-85 (B.O.E. 12- 2-
85). 
- Modificació de la ITC-MI-BT-026. Ordre 13-1-88 (B.O.E. 26-1-88). 
- Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-026. Ordre 26-1-90 (B.O.E. 9-2-90). 
- Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-026. Ordre 24-7-92 (B.O.E. 4-8-92). 
- Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-026. Ordre 18-7-95 (B.O.E. 28-7-95). 
- Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-044. Ordre 22-11-95 (B.O.E. 4-12-95). 
- Estatut dels Treballadors. 
- OCCM 1992 Ajuntament d’Obres i Treballs. 
- Aparells per a obres: 
- Grues: 
- Reglaments d’Aparells d’Elevació i Manutenció dels Mateixos. R.D. 
2.291/85 de 8 de novembre de 1985 (B.O.E. 11-12-85). 
- Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament 
d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Grues-torre 
desmuntables per a les obres, aprovada per Ordre de 28 de juny de 
1988 (B.O.E. 7-7-88) i modificada per Ordre de 16 d’abril de 1990 
(B.O.E. 24-4-90). 
- Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AEM-3 del Reglament 
d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a carretons autònoms de 
manutenció, aprovada per Ordre de 26 de maig de 1989 (B.O.E. 9-6- 
89). o Normes per a la instal·lació i utilització de Grues a obres de 
construcció; aprovades per Acords Plenaris de 21 de març de 1975, de 
27 de juny de 1975 i de 28 de març de 1977, de l’Ajuntament de 
Madrid. 
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- Màquines: 
- Reglament de seguretat a les màquines. R.D. 1.495/86 de 26 de maig 
de 1986 (B.O.E. 21-7-86), modificat pel R.D. 830/91 de 24 de maig de 
1991 (B.O.E. 31-5-91). 
- Aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE. R.D. 1.435/92 de 27 
de novembre de 1992 (B.O.E. 11-12-92), relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines. 
- Legislació, Reglaments de maquinària: 
- R.D. 1436/92 de 27 de novembre. 
- Directives 89/391/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CEE i 91/383/CEE relatives a 
l’aplicació de les mesures per promoure la millora de la seguretat i la salut dels 
treballadors, a la protecció de la maternitat i dels joves i al tractament de les 
relacions de treballadors temporals. 
- Conveni 155 de l’Organització Internacional del Treball, sobre seguretat i salut 
dels treballadors. 
- Resta de disposicions oficials relatives a seguretat, higiene i medicina al treball 
que afecten als treballs que s’han de realitzar. 
2.  CONDICIONS GENERALS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
2.1. Inici de les obres 
- Abans de l’inici de les obres s’han de supervisar les peces i elements de protecció 
personal o col·lectiu. Tots els elements de protecció personal s’ajustaran a les normes 
d’homologació del Ministeri de Treball (O.M.17.5.74). També es mantindran netes les 
àrees de treball i fins i tot si s’han de produir excavacions, regar-les lleugerament per 
evitar la producció de pols. Quan es realitzin treballs nocturns, la il·luminació serà de 
l’ordre de 120 lux en les zones de treball i de 10 lux a la resta. 
- S’han de senyalar tots els obstacles, indicant clarament les seves característiques com 
la tensió d’una línia elèctrica, conduccions de gasos, etc., i instruir convenientment als 
operaris. S’advertirà al personal que utilitzi la maquinària de la presència de línies 
elèctriques i que en cap cas podrà apropar-se amb cap element de les màquines a 
menys de 3 m (si la línia és superior als 20.000 volts la distància mínima serà de 5 m). 
2.2. Proteccions personals 
- Totes les peces de protecció individual dels operaris o elements de protecció 
col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu acabament. 
- Tot element de protecció personal s’ajustarà a normes Tècniques Reglamentàries MT, 
d’homologació del Ministeri de Treball (O.M.17.5.74), sempre que existeixi aquesta 
Norma. 
- En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació oficial, serà de qualitat 
adequada a les prestacions respectives que se’ls hi demana pel que es sol·licitarà al 
fabricant un informe dels assaigs realitzats. 
- Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid a una 
determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la duració 
prevista o data de lliurament. 
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- Tota peça o equip de protecció que hagi sofert tracte límit, és a dir, el màxim pel que 
va ser concebut, per exemple per un accident, serà rebutjat i reposat al moment. 
- Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades al moment. 
- Tota peça o equip de protecció individual, i tot element de protecció col·lectiva, estarà 
adequadament concebut i suficientment acabat per a què el seu ús mai representi un 
risc o dany a si mateix. 
- El personal d’obra haurà de ser instruït sobre la utilització de cadascuna de les peces 
de protecció individual que se li proporcioni. En el cas concret del cinturó de seguretat, 
serà perceptiu que la Direcció Tècnica de l’obra proporcioni a l’operari el punt 
d’ancoratge, o en el seu defecte, les instruccions concretes per a la instal·lació prèvia 
del mateix. 
2.3. Proteccions col·lectives 
- L’àrea de treball ha de mantenir-se lliure d’obstacles, i el moviment del personal a 
l’obra ha de quedar previst establint itineraris obligatoris. 
- Es senyalitzaran i protegiran les línies i conduccions aèries que puguin ser afectades 
pels moviments de les màquines i vehicles. Tanmateix, es senyalitzaran i abalisaran els 
accessos i recorreguts de vehicles, així com els desnivells existents a l’obra. 
- Les mesures de protecció de zones o punts perillosos seran, entre d’altres, les 
següents: 
- Tanques de tancament. 
- La protecció de tot el recinte de l’obra es realitzarà mitjançant tanques 
autònomes de limitació i protecció. 
- Aquestes tanques es situaran al límit de la parcel·la tal com s’indica als Plànols 
i entre d’altres reuniran les següents condicions: 
- Tindran 2 metres d’altura. 
- Disposaran de porta d’accés per a vehicles de 4 metres d’ample i porta 
independent d’accés de personal. 
- La tanca es realitzarà a base de peus de fusta i mallat metàl·lic 
electrosoldat. 
- Aquesta haurà de mantenir-se fins la conclusió de les obres o la seva 
substitució pel tancat definitiu. 
- Baranes i tanques per la protecció i limitació de zones perilloses. Tindran una 
alçada d’almenys 90 cm i estaran construïdes de tubs rodons o metàl·lics de 
rigidesa suficient. 
- Topalls per a vehicles als voltants de desnivells, o a zones de descàrrega 
posterior o circulació marxa enrere delimitant el final de la mateixa. 
- Senyals. Totes les senyals hauran de tenir la dimensió i colors reglamentaris 
pel Ministeri de Foment.  
- Els cables de subjecció del cinturó de seguretat i els seus ancoratges tindran 
suficient resistència per a suportar els esforços a què poden ser sotmesos 
d’acord amb la seva funció protectora. 
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- Les plataformes de treball tindran com a mínim 60 cm d’ample i les situades a 
més de 2 metres del terra estaran dotades de baranes de 90 cm d’altura, llistó 
intermedi i entornpeu. 
- Les escales de mà hauran d’anar previstes de sabates antilliscants.  
- Totes les transmissions mecàniques hauran de quedar senyalitzades de forma 
eficient de manera que s’evitin possibles accidents. 
- Totes les eines hauran d’estar en bon estat d’ús ajustant-se a la seva comesa. 
- Cap vehicle anirà sobrecarregat. Tota maquinària d’obra, vehicles de transport i 
maquinària pesada de via, estaran pintats amb colors vius i tindran els equips de 
seguretat reglamentaris en bones condicions de funcionament. 
- Per al seu millor control hauran de portar ben visibles plaques on s’especifiquin la tara 
i la càrrega màxima, el pes màxim per eix i la pressió sobre el terreny de la maquinària 
que es mou sobre cadenes. 
3. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA MAQUINÀRIA 
- Conforme marca el Capítol VI, Art. 41, de la Llei 10/11/1995 B.O.E. 269, els 
fabricants hauran de subministrar informació sobre la correcta utilització, mesures 
preventives i riscos laborals que comportin el seu ús normal, així com la 
manipulació inadequada. 
- Les màquines amb ubicació fixa a l’obra, tal com grues torre i formigoneres, seran 
instal·lades per personal competent i degudament autoritzat. 
- El manteniment i reparació d’aquestes màquines quedarà, així mateix, a càrrec de 
tal personal, el qual seguirà sempre les instruccions senyalades pel fabricant de les 
màquines. 
- Les operacions d’instal·lació i manteniment hauran de registrar-se 
documentalment als llibres de registre pertinents de cada màquina. En cas de no 
existir aquests llibres per a aquelles màquines utilitzades amb anterioritat en altres 
obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades amb profunditat pel 
personal competent, assignant-se l’esmentat llibre de registre d’incidències. 
- Especial atenció requerirà la instal·lació de les grues torre, el muntatge de les quals 
es realitzarà per personal autoritzat que emetrà el corresponent certificat de 
“posada en marxa de la grua”, sent d’aplicació l’Ordre de 28 de juny de 1998 o 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells elevadors 
referent a grues torre per a obres. 
- Les màquines amb ubicació variable, tal com circular, vibrador, soldadura, etc., 
hauran de ser revisades per personal expert abans del seu ús a l’obra, quedant a 
càrrec de la Direcció Tècnica de l’obra amb l’ajuda del Servei de Prevenció, la 
realització del manteniment de les màquines segons les instruccions 
proporcionades pel fabricant. 
- El personal encarregat de l’ús de les màquines emprades a l’obra haurà d’estar 
degudament autoritzat per part de la Direcció Tècnica de l’obra, que li 
proporcionarà les instruccions concretes d’ús. 
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4. CONDICIONS TÈCNIQUES DE PRODUCTES I SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES EMPRATS 
EN L’OBRA 
Els productes, substàncies químiques d’utilització al treball, estan obligades a estar envasades i 
etiquetades de manera que permeti la seva conservació i manipulació en condicions de 
seguretat, identificant-se el seu contingut. 
5. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
5.1. Prescripcions de seguretat pel corrent elèctric de baixa tensió 
No s’ha d’oblidar que està demostrat, estadísticament, que el major nombre d’accidents 
elèctrics es produeixen per la corrent alterna de baixa tensió. Per això, els operaris es 
protegiran de la corrent de baixa tensió amb els següents mitjans: 
No apropant-se a cap element de baixa tensió, mantenint-se a una distància de 0,50 m, si no és 
amb les proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants aïllants i eines precisament 
protegides per treballar a baixa tensió. Mentre que el contractista adjudicatari esbrina, oficial i 
exactament la tensió a que està sotmesa, s’obligarà, amb senyalització adequada, als operaris i 
les eines per ells utilitzades, a mantenir-se a una distància no menor de 4 m. 
En cas que l’obra sigui interferida amb una línia de baixa tensió, i no es pogués retirar aquesta, 
es muntaran els corresponents pòrtics de protecció mantenint-se la llinda del pòrtic en totes 
les direccions a una distància mínima dels conductors de 0,50 m. 
Les proteccions contra contactes indirectes s’assoliran combinant adequadament les 
Instruccions Tècniques Complementàries MI BT. 039, 021 i 044 del Reglament Electrotècnic per 
a Baixa Tensió (aquesta última citada es correspon amb la norma UN 20383-75). 
Es combina, a la suma, la presa de terra de totes les masses possibles amb els interruptors 
diferencials, de manera que a l’ambient exterior de l’obra, possiblement humit en ocasions, 
cap massa agafi mai una tensió igual o superior a 24 V. 
El terra s’obté mitjançant una o més piques d’acer recobert de coure, de diàmetre mínim 14 
mm i longitud mínima de 2 m. En el cas de varies piques, la distància entre aquestes serà com a 
mínim vegada i mitja la longitud, i sempre els seus caps quedaran a 50 cm per sota del terra. Si 
en són vàries, estaran unides en paral·lel. El conductor serà coure de 35 mm2 de secció. La 
presa de terra així obtinguda tindrà una resistència inferior als 20 ohms. Es connectarà a les 
preses de terra de tots els quadres generals de l’obra de baixa tensió. Totes les masses 
possibles hauran de quedar connectades a terra. 
Totes les sortides de l’enllumenat, dels quadres generals de l’obra de baixa tensió, estaran 
dotades amb un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat. La presa de terra es tornarà a 
mesurar a l’època més seca de l’any. 
5.2. Prescripcions de seguretat pel corrent elèctric d’alta tensió 
Donada la suma gravetat que casi sempre suposa un accident amb corrent elèctrica d’alta 
tensió, sempre que un element amb alta tensió intervingui, o com a part de l’obra, o 
s’interfereixi amb ella, el contractista adjudicatari queda obligat a assabentar-se oficial i 
exactament de la tensió. Per això es dirigirà a la companyia distribuïdora d’electricitat o a 
l’entitat propietària de l’element amb tensió. 
En funció de la tensió esbrinada, es concediran distàncies mínimes de seguretat, per als 
treballadors a la proximitat d’instal·lacions amb tensió, mesures entre el punt més pròxim amb 
tensió i qualsevol part extrema del cos de l’operari o de les eines per ell utilitzades, que seran 
les que segueixen: 
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- Tensions des de 1 kV fins a 18 kV   0,50 m 
- Tensions majors de 18 kV fins a 35 kV   0,70 m 
- Tensions majors de 35 kV fins a 80 kV   1,30 m 
- Tensions majors de 80 kV fins a 140 kV   2,00 m 
- Tensions majors de 140 kV fins a 250 kV  3,00 m 
- Tensions majors de 250 kV    4,00 m 
En cas que l’obra sigui interferida per una línia d’alta tensió, es muntaran els pòrtics de 
protecció, mantenint-se la llinda del pòrtic en totes les direccions a una distància mínima dels 
conductors de 4 m. 
Si aquesta distància de 4 m no permetés mantenir per sota de la llinda el pas de vehicles i 
d’operaris, es mirarà la taula anteriorment donada. 
Per exemple, pel cas que s’hagi de creuar per sota de la catenària, la distància mitja en totes 
les direccions, i més desfavorable, de la llinda als conductors de contacte, no serà inferior a 
0,50 m. Es fixarà la llinda, mantenint-se els mínims esmentats, el més baixa possible, però de 
manera que permeti el pas de vehicles d’obra. 
Els treballs en instal·lacions d’alta tensió es realitzaran, sempre, per personal especialitzat, i 
almenys per dues persones per poder-se auxiliar. S’adoptaran les precaucions que segueixen: 
a) Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió, mitjançant interruptors i seccionadors 
que assegurin la immobilitat del seu tancament intespectiu. 
b) Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
c) Reconeixement de l’absència de tensió. 
d) Posar a terra i curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
e) Col·locar les senyals de seguretat adequades delimitant la zona de treball. 
Per a la reposició de fusibles d’alta tensió s’observaran, com a mínim, els apartats a), c) i e). 
En treballs i maniobres en seccionadors i interruptors, es seguiran les següents normes: 
a) Per al aïllament del personal s’empraran els següents elements: 
- Perxa aïllant. 
- Guants aïllants. 
- Banqueta aïllant. 
b) Si els aparells de tall s’accionen mecànicament, s’adoptaran precaucions per evitar el 
seu funcionament intespectiu. 
c) En els comandaments dels aparells de tall, es col·locaran rètols que indiquin, quan 
procedeixi, que no poden maniobrar-se. 
En treballs i maniobres en transformadors, s’actuarà com segueix: 
a) El secundari del transformador haurà d’estar sempre tancat en curtcircuit, tenint cura 
que mai quedi obert. 
b) Si es manipulen olis s’haurà de tenir a mà els elements d’extinció. Si el treball és en 
cel·la, amb instal·lació fixa contra incendis, estarà disposada per al seu accionament 
manual. Quan el treball s’efectuï al propi transformador, estarà bloquejada per evitar 
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que el seu funcionament imprevist pugui ocasionar accidents als treballadors situats a 
la seva caixa. 
Un cop separat el condensador o una bateria de condensadors estàtics de la seva font 
d’alimentació mitjançant tall visible, abans de treballar en ells, hauran de posar-se en 
curtcircuit i a terra, esperant el necessari per la seva descàrrega. 
En els alternadors, motors sense cronos, dinamos i motors elèctrics, abans de manipular a 
l’interior d’una màquina es comprovarà el següent: 
a) Que la màquina estigui parada. 
b) Que els borns de sortida estiguin en curtcircuit a terra. 
c) Que la protecció contra els incendis estigui bloquejada. 
d) Que estiguin retirats els fusibles d’alimentació del rotor, quan aquest mantingui una 
tensió permanent a la màquina. 
e) Que l’atmosfera no sigui inflamable o explosiva. 
Quedarà prohibit obrir o retirar els resguards de protecció de les cel·les d’una instal·lació d’alta 
tensió abans de deixar sense tensió els conductors i aparells continguts en elles. 
Recíprocament, es prohibeix donar tensió sense carregar-la prèviament amb el resguard de 
protecció. 
Només s’establirà el servei d’una instal·lació elèctrica d’alta tensió, quan es tingui la completa 
seguretat de què no quedi ningú treballant-hi. 
Les operacions que condueixen a la posada en funcionament es faran en l’ordre següent: 
a) Al lloc de treball, es retiraran les posades a terra i el material de protecció 
complementari, i el cap del treball, després de l’últim reconeixement, donarà avís de 
què el mateix ha acabat. 
b) En l’origen de l’alimentació, rebuda la comunicació que s’ha acabat el treball, es 
retirarà el material de senyalització i es desbloquejaran els aparells de tall i maniobra. 
Quan per necessitats de l’obra sigui precís muntar equips d’alta tensió, tal com línia d’alta 
tensió i transformador de potència, necessitant donar-los tensió, es posarà la deguda cura en 
complir el Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals 
Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i especialment les seves Instruccions 
Tècniques Complementaries MIERAT 09 i 013. 
6. PRESCRIPCIONS D’EXTINTORS 
- Els extintors esmaltats en color vermell, portaran suport per al seu ancoratge i estaran 
dotats amb manòmetre. La simple observació de la pressió del manòmetre permetrà 
comprovar l’estat de la seva càrrega. Es revisaran periòdicament, almenys una vegada 
cada sis mesos. 
- El recipient de l’extintor complirà el Reglament d’Aparells a Pressió, Real Decret 
1244/1979 de 4 d’abril de 1979 (B.O.E. 29.5.1979). 
- Els extintors estaran visiblement localitzats en llocs on tinguin fàcil accés i estiguin en 
disposició d’ús immediat en cas d’incendi. S’instal·laran en llocs de pas normal de 
persones, mantenint una àrea lliure d’obstacles al voltant de l’aparell. 
- Els extintors estaran a la vista. En els punts on la seva sensibilitat quedi obstaculitzada, 
s’implantarà una senyal que indiqui la localització. 
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- Els extintors portàtils s’emplaçaran sobre parament vertical a una altura de 1,20 m 
mesurada des del terra a la base de l’extintor. 
- L’extintor sempre complirà la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AP (O.M. 
31.5.1982). 
- Per la seva major versatilitat i evitar dilatacions per titubeigs, tots els extintors seran 
portàtils, de pols polivalent i de 14 kg de capacitat de càrrega; un d’ells s’instal·larà a 
l’interior de l’obra, i precisament a prop de la porta d’entrada i sortida. La resta es 
col·locaran a les casetes i barracons. 
- Si existís instal·lació d’alta tensió, pel cas que aquesta fos l’origen d’un sinistre, 
s’emplaçarà a prop de la instal·lació amb alta tensió un extintor. Aquest serà 
precisament de diòxid de carboni, CO2, de 14 kg de capacitat de càrrega. 
7. INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 
Les instal·lacions provisionals d’obra, destinades al personal, s’adaptaran a les següents 
especificacions, en compliment del corresponent articulat de l’Ordenança de Seguretat i 
Higiene al Treball: 
7.1.  Vestuaris i lavabos 
- La superfície mínima dels mateixos serà de 2,00 m2 per cada treballador que l’hagi 
d’utilitzar i l’altura mínima del sostre serà de 2,30 m. 
- Estaran provistos de seients i d’armaris o taquilles individuals, amb clau, per a guardar 
la roba i el calçat. 
- Disposaran d’un lavabo d’aigua corrent, provist de sabó per cada 10 treballadors o 
fracció d’aquesta xifra i d’un mirall de dimensions adequades, per cada 10 
treballadors, així com d’assecador de mans amb aire calent. 
- Als treballadors que realitzin treballs marcadament bruts se’ls hi facilitaran els mitjans 
especials de neteja necessaris en cada cas. 
7.2. Lavabos 
- Existiran lavabos amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper higiènic, en 
nombre de 1 per cada 10 homes. 
- Quan els lavabos comuniquin amb els llocs de treball, estaran completament tancats i 
tindran ventilació a l’exterior, natural o forçada. Si comuniquen amb cambres de bany 
o passadissos que tinguin ventilació a l’exterior, es podrà suprimir el sostre de cabines. 
No tindran comunicació directa amb menjadors, cuines i vestuaris. 
- Les portes impediran totalment la visibilitat des de l’exterior i estaran provistes de 
tancament interior i d’una perxa. 
- Els inodors i urinaris s‘instal·laran i es conservaran en degudes condicions de 
desinfecció, desodorització i supressió d’emanacions. 
- Es tindrà cura que les aigües residuals s’allunyin de les fonts de subministrament de 
l’aigua de consum. 
7.3. Dutxes 
- Una dutxa d’aigua freda i calenta per cada 10 treballadors. 
- Estaran aïllades, tancades en compartiments individuals amb portes dotades de tanca 
interior. 
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- Estaran preferentment situades a les cambres vestuari i lavabos; s’instal·laran 
penjadors per a la roba mentre els treballadors es dutxen. 
- En treballs bruts o tòxics es facilitaran els mitjans de neteja i asèpsia necessaris. 
7.4. Menjadors 
- Els menjadors estaran ubicats en llocs pròxims als del treball separats d’altres locals, i 
de focus insalubres o molestos, si aquests no estiguessin convenientment aïllats. 
- L’altura mínima del sostre serà de 2,60 m. 
- Disposaran d’aigua potable per a la neteja d’utensilis i vaixella. 
- Independentment de les piques, existiran uns lavabos pròxims a aquests locals. 
- El menjador disposarà de cuina o forn, o d’algun altre sistema per a què els 
treballadors puguin escalfar el menjar. 
- El local tindrà capacitat suficient per a tots els que l’utilitzin i estarà provist de taules, 
seients i calefacció. 
- Es disposaran de recipients amb tancament per a dipositar-hi les deixalles. 
7.5. Normes generals de conservació i neteja 
- Els terres, parets i sostres dels vestuaris, lavabos i menjadors seran continus, llisos i 
impermeables, arrebossats en tons clars i amb materials que permetin el rentat amb 
líquids desinfectants o antisèptics, amb la freqüència necessària. 
- Tots els elements, tal com aixetes, desaigües i carxofes de dutxa, hauran d’estar 
sempre en perfecte estat de funcionament, i els armaris i bancs aptes per a la seva 
utilització. 
- Es prohibeix l’ús d’aquests locals per a finalitats diferents a aquelles per a les quals 
estan destinats. 
- Els vestuaris, lavabos i menjadors es mantindran curosament nets, fent-se una 
escombrada i baldeig diari amb aigua i sotal, realitzant-se una neteja general almenys 
una vegada per setmana, preferiblement els divendres. 
- En quant a les comunes, es netejaran diàriament amb una solució de sotal, i 
setmanalment amb aigua forta o producte similar, per evitar l’acumulació de tosques. 
8. ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT 
8.1. Obligacions de les parts implicades 
L’autor de l’encàrrec adoptarà les mesures necessàries per a què l’Estudi de Seguretat quedi 
inclòs com a document integrant del projecte d’execució de l’obra. Aquest Estudi de Seguretat 
i Higiene serà visat al Col·legi professional corresponent. 
Així mateix, abonarà a l’empresa constructora, prèvia certificació de la direcció facultativa, les 
partides incloses al document pressupostat del present Pla de Seguretat. Si s’implantessin 
elements de l’obra, aquests s’abonaran igualment a l’empresa constructora prèvia autorització 
de l’autor de l’Estudi de Seguretat. 
El Pla de Seguretat que ha d’analitzar, estudiar i completar aquest Estudi de Seguretat, 
constarà dels mateixos apartats, així com l’adopció expressa dels sistemes de producció 
previstos pel constructor, respectant fidelment el Plec de Condiciones. Aquest Pla serà segellat 
i format per una persona amb suficient capacitat legal. L’aprovació expressa del Pla quedarà 
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plasmada en acta signada pel tècnic que aprovi el Pla i el representant de l’empresa 
constructora amb facultats legals suficients o pel propietari amb idèntica qualificació legal. 
Els equips de protecció individual compliran la normativa vigent; cas de no existir aquests al 
mercat, s’utilitzaran els més adequats sota el criteri del Comitè de Seguretat i Salut o Delegat 
de Prevenció o Vigilant de Seguretat, amb el vist i plau de la Direcció Facultativa de Seguretat. 
L’empresa constructora complirà les estipulacions preventives del present Pla de Seguretat i 
Higiene, responent solidàriament dels danys que es derivin de la infracció del mateix per la 
seva part o dels possibles subcontractistes i treballadors. 
La Direcció Facultativa considerarà l’Estudi de Seguretat com a part integrant de l’execució de 
l’obra. A la Direcció Facultativa li correspon el control i supervisió de l’execució del Pla de 
Seguretat i Higiene, autoritzant prèviament qualsevol modificació d’aquest, deixant constància 
escrita al Llibre d’Incidències. 
Periòdicament, segons el pactat, es realitzaran les pertinents certificacions del pressupost de 
seguretat, posant en coneixement de la Propietat i dels organismes competents, 
l’incompliment, per part de l’empresa constructora, de les mesures de seguretat contingudes 
al Pla de Seguretat. 
Els subministradors de mitjans, dispositius, màquines i mitjans auxiliars, així com els 
subcontractistes, lliuraran al cap d’obra, el qual informarà als Delegats de Prevenció i Direcció 
Facultativa, les normes per al muntatge, desmuntatge, usos i manteniment dels subministres i 
activitats; tot això per a què els treballs s’executin amb la seguretat suficient i complint la 
Normativa vigent. 
8.2. Servei de prevenció 
L’empresari haurà de nomenar un Servei de Prevenció i Higiene en el Treball donant 
compliment a l’indicat en l’article 30 de la Llei 31/195 de Prevenció e Riscos Laborals, que 
determina en el Paràgraf 1 com obligació de l’Empresari la designació d’un o diversos 
treballadors per a ocupar-se de les tasques de prevenció de riscos professionals o, en el seu 
cas, constituir un Servei de Prevenció específic dins de l’empresa, o concretar l’esmentat 
Servei a una Entitat especialitzada, aliena a la mateixa. 
S’entendrà com Servei de Prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per a 
realitzar les activitats preventives a fi de garantir l’adequada protecció de la seguretat i la salut 
dels treballadors, assessorant i assistint a l’empresari, als treballadors i als seus representants i 
als òrgans de representació especialitzats. Per a l’exercici de les seves funcions, l’empresari 
haurà de facilitar a l’esmentat servei l’accés a la informació i documentació a què es refereix 
l’apartat 3 de l’esmentat article 30 de l’esmentada Llei. 
Les funcions seran les indicades en els articles 30, 31 i 32: 
- El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d’actuació preventiva. 
- L’avaluació dels factors dels plans i programes d’actuació preventiva. 
- L’avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors en els termes previstos en l’article 16 de l’esmentada Llei. 
- La determinació de les prioritats en l’adopció de les mesures preventives adequades i 
la vigilància de la seva eficàcia. 
- La informació i formació dels treballadors. 
- La prestació dels primers auxilis i plans d’emergència. 
- La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball. 
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- Serà persona idònia per a això qualsevol treballador que acrediti haver seguit amb 
aprofitament algun curs sobre la matèria i, en el seu defecte,, el treballador més 
preparat, a jutjar per la Direcció Tècnica de l’obra, en aquestes qüestions. 
8.3. Assegurances de responsabilitat civil i tot risc a l’obra 
Serà preceptiu en l’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura en matèria de 
responsabilitat civil professional. Així mateix, el contractista ha de disposar de cobertura de 
responsabilitat civil en l’exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva 
activitat com constructor pels danys a terceres persones dels que pugui resultar 
responsabilitat civil extracontractual al seu càrrec, per fets sorgits de culpa o negligència, 
imputables al mateix o a les persones que tingui al seu càrrec. 
El Contractista està obligat a la contractació d’una Assegurança, en la modalitat de tot risc a la 
construcció, durant el termini d’execució de l’Obra amb ampliació a un període de 
manteniment d’un any, comptat a partir de la data de terminació definitiva de l’obra. 
8.4. Formació 
Tot el personal que realitzi la seva comesa en les fases de fonaments, estructura i obra de 
paleta en general, haurà de realitzar un curs de Seguretat i Higiene en la Construcció, en el 
qual se’ls indicaran les normes generals sobre Seguretat i Higiene que s’adoptaran en 
l’execució d’aquesta obra. 
Aquesta informació haurà de ser impartida pels Caps de Seguretat Tècnics o càrrecs 
intermedis, recomanant-se la seva formalització per Institucions tal com els Gabinets de 
Seguretat i Higiene en el Treball, Mútua d’Accidents, etc. 
Per part de la Direcció de l’empresa, en col·laboració amb la Direcció Tècnica de l’obra, es 
vetllarà per a què el personal sigui instruït sobre les normes particulars que siguin requerides 
per a l’execució de cada tasca o per a la utilització de cada màquina. 
Aquesta formació es complementarà amb les notes, que de forma continua la Direcció Tècnica 
de l’obra posarà en coneixement del personal, per mitjà de la seva exposició en el tauló 
habilitat per a aquesta finalitat en el vestuari d’obra. 
8.5. Reconeixements mèdics 
Al moment d’ingressar en l’empresa constructora, tot treballador haurà de ser sotmès a la 
pràctica d’un reconeixement mèdic, el qual es repetirà amb periodicitat màxima d’un any. 
- El reconeixement mèdic serà portat a terme per personal sanitari amb formació 
acreditada. 
- La vigilància de la salut tan sols es portarà a terme si el treballador mostra el seu 
consentiment. 
- Es respectarà sempre la intimitat, dignitat de la persona i confidencialitat del seu estat 
de salut. 
- Els resultats de la vigilància es comunicaran als treballadors, i no podran ser utilitzats 
amb fins discriminatoris. 
- Sense consentiment del treballador, la informació mèdica no podrà ser facilitada a 
l’empresari. 
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9. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
9.1. Consulta de l’empresari als treballadors 
Conforme marca el Capítol V de la Llei 10/11/1995 Article 33, l’empresari ha de consultar als 
treballadors l’adopció de les decisions relatives a: 
- Introducció de noves tecnologies, amb les conseqüències que porten per a la salut. 
- Organització i desenvolupament d’activitats de protecció de la salut. 
- Designació de treballadors per a mesures d’emergència. 
- Si l’empresa té representants dels treballadors, tot l’anterior es portarà a terme pels 
mateixos. 
9.2. Delegació de prevenció 
Delegats de Prevenció o representants dels treballadors en matèria de prevenció, seran 
designats per i entre els representants del personal, seguint l’escala marcada per l’article 35 
Capítol V Llei 10/11/1995. 
És competència dels Delegats de Prevenció: 
- Col·laborar amb la Direcció en la millora de l’acció preventiva de riscos. 
- Promoure als treballadors per a cooperar en l’execució de la Normativa sobre 
prevenció. 
- Controlar l’acompliment de la Normativa de prevenció de riscos laborals. 
- Ser consultat per l’empresari amb caràcter previ a l’execució, sobre les decisions a què 
es refereix l’article 33 de la present Llei. 
- Acompanyar als Tècnics, Inspectors de Treball i Seguretat Social en les visites. 
- Exercir una labor de vigilància i control sobre l’acompliment de la Normativa de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
- Rebre informació sobre les inspeccions realitzades per Òrgans o Organismes 
competents. 
- La informació rebuda estarà subjecta al disposat en l’apartat 2 de l’article 65 de 
l’Estatut dels Treballadors en quant al secret professional. 
- El temps dedicat a la formació serà considerat com temps de treball a tots els efectes i 
el seu cost no podrà recaure en cap cas sobre els Delegats de Prevenció. 
9.3. Comitès de seguretat i salut 
- L’empresa constructora procurarà que per part dels treballadors es constitueixi el 
Comitè de Seguretat o Delegats de Prevenció, quan es produeixin les condicions 
previstes en la Llei 32/95 amb les competència i facultats determinades per la 
legislació vigent. 
- Es constituiran si l’empresa té 50 o més treballadors. 
- Participarà en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació de programes de prevenció. 
- Proposarà iniciatives sobre mètodes i procediments per a l’eficàcia en la prevenció. 
- En l’exercici de les seves competències, el Comitè de Seguretat i Salut estarà facultat 
per a conèixer els danys produïts en la salut dels treballadors per a valorar les seves 
causes i proposar les mesures preventives oportunes. 
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA MARINA DE PALAMÓS 
 
 
Annex 15. Estudi de seguretat i salut | Plec de condicions Pàgina 18 de 20 
 
10. NORMES PER A CERTIFICACIÓ D’ELEMENTS DE SEGURETAT 
- Un cop al mes, la constructora estendrà la valoració de les partides que, en matèria de 
Seguretat, s’haguessin realitzat a l’obra. La valoració es farà conforme al Pla i d’acord 
amb els preus contractats per la propietat. Aquesta valoració serà visada i aprovada 
per la Direcció Facultativa i sense aquest requisit no podrà ser abonada per la 
Propietat. 
- L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es faran conforme 
s’estipuli en el contracte d’obra. 
- Es tindran en compte a l’hora de redactar el pressupost d’aquest Estudi o Pla, només 
les partides que intervenen com mesures de Seguretat i Higiene, fent omissió de 
mitjans auxiliars, sense els quals l’obra no es podria realitzar. 
- En cas d’executar en obra unitats NO previstes en el present pressupost, es definiran 
total i correctament les mateixes i se’ls adjudicarà el preu corresponent procedint-se al 
seu abonament, tal i com s’indica en els apartats anteriors. 
- En cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista comunicarà aquesta 
proposició a la Propietat per escrit, havent obtingut l’aprovació del tècnic autor de 
l’Estudi de Seguretat. 
11. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Higiene adaptant aquest Estudi als 
mitjans i mètodes d’execució. 
12. ÍNDEXS DE CONTROL 
En aquesta obra es portaran obligatòriament els índexs següents: 
1. ÍNDEX D’INCIDÈNCIA 
Definició: Número de sinistres amb baixa succeïts per cada 100 treballadors. 
 =
º		
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	
º	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· 100 
 
2. ÍNDEX DE FREQÜÈNCIA 
Definició: Número de sinistres amb baixa succeïts per cada milió d’hores treballades. 
 =
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3. ÍNDEX DE GRAVETAT 
Definició: Número de jornades perdudes per accident per cada mil hores treballades. 
 =
º		
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4. DURACIÓ MITJA D’INCAPACITAT 
Definició: Número de jornades perdudes per cada accident amb baixa. 
 =
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13. PARTE D’ACCIDENT I DEFICIÈNCIES 
Respectant-se qualsevol model normalitzat que pogués ser d’ús normal en la pràctica del 
contractista, els partes d’accident i deficiències observades recolliran com a mínim les 
següents dades amb una tabulació ordenada: 
A) Parte d’accident: 
- Identificació de l’obra. 
- Dia, mes i any en què s’ha produït l’accident. 
- Hora de producció de l’accident. 
- Nom de l’accidentat. 
- Categoria professional i ofici de l’accidentat. 
- Domicili de l’accidentat. 
- Lloc (tall d’obra) en el què es va produir l’accident. 
- Causes de l’accident. 
- Importància aparent de l’accident. 
- Possible especificació sobre errors humans. 
- Lloc, persona i forma de produir-se la primera cura (metge practicant, socorrista, 
personal d’obra). 
- Lloc de trasllat per a hospitalització. 
- Testimonis de l’accident (verificació nominal i versions dels mateixos). 
Com a complement d’aquest parte, s’emetrà un informe que contingui: 
- Com s’hagués pogut evitar? 
- Ordres immediates a executar. 
B) Parte de deficiències: 
- Identificació de l’obra. 
- Data en que s’ha produït l’observació. 
- Lloc (tall d’obra) en el qual s’ha fet l’observació. 
- Informe sobre la deficiència observada. 
- Estudi de millora de la deficiència en qüestió. 
ESTADÍSTIQUES 
A) Els partes de deficiències es disposaran degudament ordenats per dates des de l’origen de 
l’obra fins a la seva terminació, i es complementaran amb les observacions fetes pel Comitè de 
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Seguretat i Salut o Delegació de Prevenció i les normes executives per a arreglar les anomalies 
observades. 
B) Els partes d’accident, si els hagués, es disposaran de la mateixa manera que els partes de 
deficiències. 
 
Barcelona, octubre 2012 
 
 
 
 
L’autor del projecte 
José Antonio Fernández Luna 
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PRESSUPOST 
 
ÍNDEX 
 
Amidaments 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupost 
Resum del pressupost 
Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.:10/10/12 1Data:
PRESSUPOST  00OBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
2 H1422120
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1363 H1447005
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420
4 H1457520
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
5 H1461110
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
6 H1465275
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
7 H1481442
AMIDAMENT DIRECTE 120,000
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
8 H1487460
AMIDAMENT DIRECTE 120,000
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
9 H147D102
AMIDAMENT DIRECTE 65,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 45810 H1431101
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1.200,000
u Armila de flotació 50N homologada 50/CE/393 segons UNE EN 39311 H14FU020
AMIDAMENT DIRECTE 150,000
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47112 H1485800
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE
13 H1471101
AMIDAMENT DIRECTE 80,000
u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34814 H1488580
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
15 H14899A0
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 1208316 H144D205
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
PRESSUPOST  00OBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001
AMIDAMENT DIRECTE 800,000
u Fondeig i retirada de balissa flotant per a senyalització provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania Marítima i de
l'Autoritat Portuària, composta per boia de 400 mm de diàmetre, grillet recte, cadena de 20 mm de calibre i grillet lira.
Inclou el transport per mitjans marítims fins al punt de fondeig i la retirada fins al lloc d'emmagatzematge
2 HBD11G11
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Subministrament de balissa flotant per a senyalització provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania Marítima i de
l'Autoritat Portuària, composta de boia de senyalització, esfèrica de color groc, de diàmetre 800 mm i alçada 1610 mm,
formada per contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts de 90 kg cadascun units per una cadena de 7 a 10
metres, preparada per instal·lar
3 HBD11G50
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs4 HBB11111
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
Euro
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h Senyaler5 H15Z2011
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
u Senyalització amb llum intermitent6 HBDXX001
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Placa informativa per a senyalització7 HBB11112
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
PRESSUPOST  00OBRA 01
PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal1 HX11X055
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Instal·lació de posada a terra composta per cable de coure, elèctrode connectat a terra en 95,33 €
masses metàl·liques, tec.
2 51000000
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Interruptor diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA, inclosa la instal·lació.3 53000000
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
PRESSUPOST  00OBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Formació1 H15Z0004
AMIDAMENT DIRECTE 1.500,000
h Tècnic de grau mig per la prevenció2 HFORM001
AMIDAMENT DIRECTE 6.000,000
PRESSUPOST  00OBRA 01
DESPESES CONTROL SALUD DEL PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM001
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 200,000
PRESSUPOST  00OBRA 01
MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILISCAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball1 HQUA1100
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament2 HQUAAAA0
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm3 HQUACCJ0
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
PRESSUPOST  00OBRA 01
EQUIPAMENTSCAPÍTOL 07
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions1 HQUZM000
AMIDAMENT DIRECTE 800,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2 HQU1531A
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
3 HQU1A50A
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
4 HQU1H53A
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs5 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Euro
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u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2E001
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2P001
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
9 HQU27902
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
10 HQU25701
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta11 HQU21301
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs12 HQU22301
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
PRESSUPOST  00OBRA 01
EXTINCIÓ D'INCENDISCAPÍTOL 08
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs
1 HM31161J
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
PRESSUPOST  00OBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 09
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reunió mensual del comitè de Seguretat1 H15Z04148
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €95,33u51000000 Instal·lació de posada a terra composta per cable de coure, elèctrode connectat a terra en 95,33 €
masses metàl·liques, tec.
P- 1
(NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €137,00u53000000 Interruptor diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA, inclosa la instal·lació.P- 2
(CENT TRENTA-SET EUROS)
 €5,93uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 3
(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €9,63uH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 4
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 5
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €12,00uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 6
(DOTZE EUROS)
 €1,08uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083
P- 7
(UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)
 €10,91uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
P- 8
(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €5,54uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
P- 9
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €22,92uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 10
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €49,67uH1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE
P- 11
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €54,59uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
P- 12
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €18,02uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 13
(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €18,12uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
P- 14
(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €5,49uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
P- 15
(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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 €15,01uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
P- 16
(QUINZE EUROS AMB UN CENTIMS)
 €13,88uH14899A0 Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 17
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
 €24,41uH14FU020 Armila de flotació 50N homologada 50/CE/393 segons UNE EN 393P- 18
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €15,23hH15Z0004 FormacióP- 19
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €42,69hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 20
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
 €19,44hH15Z2011 SenyalerP- 21
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €109,14uH15Z04148 Reunió mensual del comitè de SeguretatP- 22
(CENT NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €51,35uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 23
(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €300,00uHBB11112 Placa informativa per a senyalitzacióP- 24
(TRES-CENTS EUROS)
 €342,66uHBD11G11 Fondeig i retirada de balissa flotant per a senyalització provisional, d'acord amb les indicacions de
Capitania Marítima i de l'Autoritat Portuària, composta per boia de 400 mm de diàmetre, grillet
recte, cadena de 20 mm de calibre i grillet lira. Inclou el transport per mitjans marítims fins al punt
de fondeig i la retirada fins al lloc d'emmagatzematge
P- 25
(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €1.546,66uHBD11G50 Subministrament de balissa flotant per a senyalització provisional, d'acord amb les indicacions de
Capitania Marítima i de l'Autoritat Portuària, composta de boia de senyalització, esfèrica de color
groc, de diàmetre 800 mm i alçada 1610 mm, formada per contrapesos, flotador, cadena de
fondeig i dos morts de 90 kg cadascun units per una cadena de 7 a 10 metres, preparada per
instal·lar
P- 26
(MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €18,36uHBDXX001 Senyalització amb llum intermitentP- 27
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €28,00hHFORM001 Tècnic de grau mig per la prevencióP- 28
(VINT-I-VUIT EUROS)
 €45,61uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
P- 29
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
 €247,42mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 30
(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €172,57mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 31
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
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 €161,56mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 32
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €47,59uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fustaP- 33
(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €58,34uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 34
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €22,18uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 35
(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €29,84uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 36
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €114,81uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 37
(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €89,67uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 38
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €54,88uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 39
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
 €1,91uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 40
(UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €114,45uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 41
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €192,48uHQUAAAA0 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 42
(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €20,53uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 43
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
 €27,00uHQUAM001 Reconeixement mèdicP- 44
(VINT-I-SET EUROS)
 €19,44hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 45
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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u51000000 Instal·lació de posada a terra composta per cable de coure, elèctrode
connectat a terra en 95,33 €
masses metàl·liques, tec.
P- 1
 €95,33
Sense descomposició 95,33 €
u53000000 Interruptor diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA, inclosa la instal·lació.P- 2  €137,00
Sense descomposició 137,00 €
uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 3
 €5,93
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
 €5,93000
Altres conceptes 0,00 €
uH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 4
 €9,63
B1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
 €9,63000
Altres conceptes 0,00 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
P- 5
 €0,23
B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
 €0,23000
Altres conceptes 0,00 €
uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 6  €12,00
B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
 €12,00000
Altres conceptes 0,00 €
uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
P- 7
 €1,08
B144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
 €1,08000
Altres conceptes 0,00 €
uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
P- 8
 €10,91
B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
 €10,91000
Altres conceptes 0,00 €
uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 9
 €5,54
B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
 €5,54000
Altres conceptes 0,00 €
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uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 10
 €22,92
B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
 €22,92000
Altres conceptes 0,00 €
uH1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE
P- 11
 €49,67
B1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE
 €49,67000
Altres conceptes 0,00 €
uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
P- 12
 €54,59
B147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
 €54,59000
Altres conceptes 0,00 €
uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
P- 13
 €18,02
B1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
 €18,02000
Altres conceptes 0,00 €
uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 14
 €18,12
B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
 €18,12000
Altres conceptes 0,00 €
uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
P- 15
 €5,49
B1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0.4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN
340
 €5,49000
Altres conceptes 0,00 €
uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 16
 €15,01
B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
 €15,01000
Altres conceptes 0,00 €
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uH14899A0 Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%),
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
P- 17
 €13,88
B14899A0 Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%),
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
 €13,88000
Altres conceptes 0,00 €
uH14FU020 Armila de flotació 50N homologada 50/CE/393 segons UNE EN 393P- 18  €24,41
B14FU020 Armila de flotació 50N homologada 50/CE/393 segons UNE EN 393
 €24,41000
Altres conceptes 0,00 €
hH15Z0004 FormacióP- 19  €15,23
Sense descomposició 15,23 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 20  €42,69
Altres conceptes 42,69 €
hH15Z2011 SenyalerP- 21  €19,44
Altres conceptes 19,44 €
uH15Z04148 Reunió mensual del comitè de SeguretatP- 22  €109,14
Sense descomposició 109,14 €
uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 23
 €51,35
BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos
 €31,91000
Altres conceptes 19,44 €
uHBB11112 Placa informativa per a senyalitzacióP- 24  €300,00
Sense descomposició 300,00 €
uHBD11G11 Fondeig i retirada de balissa flotant per a senyalització provisional, d'acord
amb les indicacions de Capitania Marítima i de l'Autoritat Portuària, composta
per boia de 400 mm de diàmetre, grillet recte, cadena de 20 mm de calibre i
grillet lira. Inclou el transport per mitjans marítims fins al punt de fondeig i la
retirada fins al lloc d'emmagatzematge
P- 25
 €342,66
Altres conceptes 342,66 €
uHBD11G50 Subministrament de balissa flotant per a senyalització provisional, d'acord
amb les indicacions de Capitania Marítima i de l'Autoritat Portuària, composta
de boia de senyalització, esfèrica de color groc, de diàmetre 800 mm i alçada
1610 mm, formada per contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts
de 90 kg cadascun units per una cadena de 7 a 10 metres, preparada per
instal·lar
P- 26
 €1.546,66
BBD11G50 Boia de senyalització esférica de color groc, de 800 mm de diàmetre i 1610
d'alçada, de plàstic rigid, amb contrapes, cap i cadena de foneig, grillet de
lira, 2 grillets rectes, 2 morts de 90 kg i cadena d'unió entre els morts
 €1.527,12000
Altres conceptes 19,54 €
uHBDXX001 Senyalització amb llum intermitentP- 27  €18,36
Sense descomposició 18,36 €
hHFORM001 Tècnic de grau mig per la prevencióP- 28  €28,00
Sense descomposició 28,00 €
uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
P- 29
 €45,61
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BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat
 €36,35000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors
 €0,28000
Altres conceptes 8,98 €
mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 30
 €247,42
BQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
 €247,42000
Altres conceptes 0,00 €
mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 31
 €172,57
BQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
 €172,57000
Altres conceptes 0,00 €
mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 32
 €161,56
BQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
 €161,56000
Altres conceptes 0,00 €
uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de
fusta
P- 33
 €47,59
B7J5009A Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de
polimerització ràpida monocomponent
 €1,49730
BC1K1300 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm
 €23,16000
Altres conceptes 22,93 €
uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 34
 €58,34
BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8
m, per a 3 usos
 €53,41000
Altres conceptes 4,93 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 35
 €22,18
BQU25700 Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos
 €19,22000
Altres conceptes 2,96 €
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uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 36
 €29,84
BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos
 €22,93750
Altres conceptes 6,90 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 37
 €114,81
BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos
 €107,90000
Altres conceptes 6,91 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 38  €89,67
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos
 €88,65000
Altres conceptes 1,02 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 39
 €54,88
BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat
 €52,91000
Altres conceptes 1,97 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 40  €1,91
BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa
 €0,92000
Altres conceptes 0,99 €
uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 41
 €114,45
BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
 €114,45000
Altres conceptes 0,00 €
uHQUAAAA0 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 42  €192,48
BQUAAAA0 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament
 €192,48000
Altres conceptes 0,00 €
uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 43  €20,53
BQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm
 €20,53000
Altres conceptes 0,00 €
uHQUAM001 Reconeixement mèdicP- 44  €27,00
Sense descomposició 27,00 €
hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 45  €19,44
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OBRA PRESSUPOST  0001
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 3)
200,0005,93 1.186,00
2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168 (P - 4)
100,0009,63 963,00
3 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 6)
200,00012,00 2.400,00
4 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
8)
100,00010,91 1.091,00
5 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 9)
200,0005,54 1.108,00
6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)
200,00022,92 4.584,00
7 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 13)
120,00018,02 2.162,40
8 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 15)
120,0005,49 658,80
9 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 12)
65,00054,59 3.548,35
10 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 5)
1.200,0000,23 276,00
11 H14FU020 u Armila de flotació 50N homologada 50/CE/393 segons UNE EN
393 (P - 18)
150,00024,41 3.661,50
12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 14)
200,00018,12 3.624,00
13 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada
de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE (P - 11)
80,00049,67 3.973,60
14 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 16)
50,00015,01 750,50
15 H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó (100%), amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 17)
100,00013,88 1.388,00
Euro
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16 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 7)
100,0001,08 108,00
CAPÍTOLTOTAL 01.01 31.483,15
OBRA PRESSUPOST  0001
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 20)
800,00042,69 34.152,00
2 HBD11G11 u Fondeig i retirada de balissa flotant per a senyalització
provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania Marítima i
de l'Autoritat Portuària, composta per boia de 400 mm de
diàmetre, grillet recte, cadena de 20 mm de calibre i grillet lira.
Inclou el transport per mitjans marítims fins al punt de fondeig i la
retirada fins al lloc d'emmagatzematge (P - 25)
25,000342,66 8.566,50
3 HBD11G50 u Subministrament de balissa flotant per a senyalització
provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania Marítima i
de l'Autoritat Portuària, composta de boia de senyalització,
esfèrica de color groc, de diàmetre 800 mm i alçada 1610 mm,
formada per contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts
de 90 kg cadascun units per una cadena de 7 a 10 metres,
preparada per instal·lar (P - 26)
25,0001.546,66 38.666,50
4 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)
15,00051,35 770,25
5 H15Z2011 h Senyaler (P - 21) 40,00019,44 777,60
6 HBDXX001 u Senyalització amb llum intermitent (P - 27) 20,00018,36 367,20
7 HBB11112 u Placa informativa per a senyalització (P - 24) 3,000300,00 900,00
CAPÍTOLTOTAL 01.02 84.200,05
OBRA PRESSUPOST  0001
CAPÍTOL PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A
d'intensitat nominal (P - 0)
4,000199,76 799,04
2 51000000 u Instal·lació (P - 1) 4,00095,33 381,32
3 53000000 u       Interruptor diferencial (P - 2) 4,000137,00 548,00
CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.728,36
OBRA PRESSUPOST  0001
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15Z0004 h Formació (P - 19) 1.500,00015,23 22.845,00
2 HFORM001 h      Tècnic de grau mig (P - 28) 6.000,00028,00 168.000,00
CAPÍTOLTOTAL 01.04 190.845,00
Euro
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OBRA PRESSUPOST  0001
CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUD DEL PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM001 u Reconeixemnt mèdic (P - 44) 200,0027,00 5.400,00
CAPÍTOLTOTAL 01.05 5.400,00
OBRA PRESSUPOST  0001
CAPÍTOL MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 41)
60,000114,45 6.867,00
2 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
42)
4,000192,48 769,92
3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 43) 5,00020,53 102,65
CAPÍTOLTOTAL 01.06 7.739,57
OBRA PRESSUPOST  0001
CAPÍTOL EQUIPAMENTS07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 45) 800,00019,44 15.552,00
2 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 30)
15,000247,42 3.711,30
3 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 31)
15,000172,57 2.588,55
4 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 32)
15,000161,56 2.423,40
5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)
2,000114,81 229,62
6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)
2,00089,67 179,34
7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
4,00054,88 219,52
8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 40)
12,0001,91 22,92
9 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
4,00029,84 119,36
Euro
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amb el desmuntatge inclòs (P - 36)
10 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 35)
8,00022,18 177,44
11 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 33)
3,00047,59 142,77
12 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)
20,00058,34 1.166,80
CAPÍTOLTOTAL 01.07 26.533,02
OBRA PRESSUPOST  0001
CAPÍTOL EXTINCIÓ D'INCENDIS08
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 29)
10,00045,61 456,10
CAPÍTOLTOTAL 01.08 456,10
OBRA PRESSUPOST  0001
CAPÍTOL ALTRES09
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15Z04148 u      Reunió mensual (P - 22) 15,000109,14 1.637,10
CAPÍTOLTOTAL 01.09 1.637,10
Euro
Estudi de Seguretat i Salut
RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/10/12 Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Equips protecció individual 31.483,15
Capítol 01.02  Sistemes de protecció col·lectiva 84.200,05
Capítol 01.03  Protecció instal·lació elèctrica 1.728,36
Capítol 01.04  Despeses formació seguretat personal 190.845,00
Capítol 01.05  Despeses control salud del personal 5.400,00
Capítol 01.06  Medicina preventiva i primers auxilis 7.739,57
Capítol 01.07  Equipaments 26.533,02
Capítol 01.08  Extinció d'incendis 456,10
Capítol 01.09  Altres 1.637,10
Obra 01 Pressupost 00 350.022,35
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
350.022,35
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 00 350.022,35
350.022,35
euros
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1. INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es presenta el pla d’obra de la construcció de l’ampliació de la Marina de 
Palamós, on es tenen en compte les principals actuacions a realitzar. El programa no té cap 
més objectiu que fixar un termini d’execució normal per la realització de les obres. 
2. PLA D’OBRA 
A continuació es descriuen les diferents fases de construcció del projecte: 
2.1. Activitats prèvies 
Gestió 
Prèviament a la realització de l’obra es tindran en compte alguns aspectes administratius com 
seran, per exemple: tots els aspectes implicats en el procés de permisos d’obra i sol·licituds de 
desviament de serveis si s’escau. Posteriorment es procedirà a marcar les zones afectades, 
senyalització i col·locació d’elements de seguretat i per últim, estudi i posterior regulació 
d’alternatives pel trànsit afectat de la zona, si així es requereix. Per la contractació i instal·lació 
de serveis necessaris per l’execució de l’obra es tindrà en compte una planificació general per 
optimitzar els recursos i esforços. 
Replanteig 
S’efectuarà un replanteig general per delimitar la zona afectada per la pròpia obra i al mateix 
temps, limitar a grans trets, la zona d’ubicació, accessos, casetes d’obra, vestuaris i altres. 
2.2. Primera fase 
Primerament es condicionarà la zona d’unió entre el futur dic d’abric i la costa. Un cop 
condicionada la superfície s’iniciarà la construcció del dic. L’execució del nucli es realitza per 
abocament directe, disposant-se, en tot moment, segons les seccions descrites als plànols. El 
material gruixut ha de ser uniformement distribuït, a més de graduar-se evitant fins i fràgils. 
Aquesta graduació serà del centre a la perifèria. Finalment es realitzarà el perfilament. En els 
filtres dimensionats s’hauran de respectar els espessors, capes i pesos segons annexes 
anteriors i plànols (veure plànols de les seccions tipus). Els blocs d’escullera s’hauran de 
col·locar individualment. Finalment es realitzarà el perfilament. L’execució del mantell 
principal es realitzarà mitjançant la col·locació individual dels blocs d’escullera, assegurant un 
mínim de tres punts de contacte. L’avanç del dic serà de 25 en 25 m. 
Un cop finalitzat el contorn del dic, es procedeix a la construcció del moll adjacent. Es 
construeix l’espatller per tal de coronar l’obra d’abric.  
Seguidament es realitzarà la prolongació de l’actual dic de llevant es procedeix amb l’extensió 
del nucli, les capes filtre i finalment els blocs d’escullera artificial del mantell exterior. 
2.3. Segona fase 
Durant la segona fase es durà a terme la remodelació de l’actual contradic, s’executaran els 
molls i es duran a terme totes les obres d’urbanització, pavimentació i acabats en general. 
En primer lloc es procedirà amb la demolició del talús del dic. Cal destacar que alhora que es va 
demolint es va aprofitant el residu per crear el nucli del futur moll. Un cop ha finalitzat la 
demolició es disposa a acabar de construir el nou moll, seguint les indicacions exposades en els 
plànols corresponents.  
En el moment en que es tingui la zona interior arrecerada i lliure de grans impactes per 
demolició, es procedeix a la construcció del moll principal. S’iniciarà amb la col·locació de la 
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banqueta per tal d’aconseguir una superfície enrasada per recolzar els blocs de formigó. 
Sempre que es pugui, s’intentarà construir per abocament directe. Un cop efectuat un tram 
suficient de banqueta, es començarà amb el fondeig del blocs i a continuació les juntes entre 
aquests.  
Després de completar la remodelació del contradic i del nou moll, es començaran les activitats 
de pavimentació, urbanització, xarxes de serveis, etc. Es condicionaran amb la pavimentació 
dissenyada totes les diferents parts de l’ampliació que ho requereixin. 
Una vegada finalitzades les obres del port, s’instal·laran els pantalans flotants, les passarel·les i 
fingers, els amarradors, les escales, bancs, papereres, etc., segons les dimensions i la disposició 
en planta descrites en els plànols. 
2.4. Final d’obra 
Aquesta activitat compren la neteja i recollida del material d’obra. A continuació es mostra 
d’una manera simplificada el pla d’obra del present projecte i de les possibles obres posteriors. 
La programació de l’obra dependrà molt del nombre d’equips que es tinguin i dels seus 
rendiments. Per això, el nombre d’activitats que es poden realitzar simultàniament dependrà, 
en definitiva, del pressupost que es disposi. 
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2.5. Cronograma del pla d’obres 
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1. INTRODUCCIÓ 
Una vegada es coneix a quan ascendeix el preu total de construcció de l’Ampliació del Marina 
Palamós, s’ha de realitzar un estudi de viabilitat econòmica-financera que permeti esbrinar la 
rendibilitat de l’execució d’aquest projecte. 
Quan es construeix un port esportiu, aquest sol quedar gestionat per una empresa privada 
durant un cert temps. Passat aquest període de temps, la concessió finalitza i el port passa a 
ser propietat de l’Administració. 
En el cas del Marina Palamós, actualment es troba en concessió a una empresa privada, motiu 
pel qual aquesta mateixa serà la gestora de l’ampliació del port. 
2. MODEL D’EXPLOTACIÓ 
La complexitat de les obres, del finançament i de l’explotació posterior del port esportiu 
comportarà la creació d’un organisme específic que realitzi tots els treballs de gestió i control: 
el promotor. 
L’objectiu principal consisteix en construir el més ràpidament possible i amb la màxima 
qualitat l’ampliació del port perquè aquest pugui jugar ràpidament el paper dinamitzador dins 
l’àrea de Palamós. Per aixó, es requereix integrar en la gestió i organització de l’ampliació del 
port a promotores amb experiència en aquest tipus d’instal·lacions, que tinguin la capacitat 
per assumir riscs, despeses i beneficis que es deriven de la construcció i explotació d’aquest 
tipus d’infraestructura nàutica. 
El model de gestió més apropiat és el d’un organisme promotor que es responsabilitzi del 
projecte, de la construcció, de les inversions infraestructurals i de les edificacions. Aquest 
organisme ofereix tots els serveis i els equipaments portuaris en cessió d’ús als diferents 
agents privats i entitats perquè els explotin durant el període concessional. La cessió d’ús dels 
amarradors, els serveis i dels equipaments portuaris suposarà uns ingressos puntuals a l’inici 
del període concessional i una subvenció mensual o anual molt reduïda per contribuir a les 
despeses generals de tota la instal·lació. 
Aquest tipus de model d’explotació és el que millors resultats està donant en l’actualitat. A 
més és el model que el port està tractant actualment. 
Amb independència de que les entitats que inicien els tràmits de la concessió siguin públiques 
o privades, les experiències exitoses més recents en l’àrea de Catalunya (Port Olímpic, per 
exemple), mostren que és necessari un gran dinamisme i una gran capacitat de gestió per 
construir i explotar una instal·lació nàutica de les dimensions i característiques que es 
proposen. 
Tal i com en el Port Olímpic, es proposa, que inclús abans d’acabar l’obra totalment, es 
comenci una campanya de “venda” (cessió d’ús) dels amarradors i dels espais comercials ja 
que això comporta importants avantatges pel finançament del conjunt de l’operació. 
Realitzades les cessions d’ús dels amarradors, dels serveis, dels equipaments nàutics i dels 
equipaments comercials, l’organisme promotor de l’Ampliació del Marina Palamós realitzarà 
les funcions de gestió i manteniment de les infraestructures, els espais públics i l’explotació 
dels amarradors de servei públic tarifat (25% del total dels amarradors) fins al final del període 
concessional, quan el port esportiu reverteixi a l’Administració Portuària de la Generalitat de 
Catalunya. 
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3. INGRESSOS 
Ja s’ha explicat que el model d’explotació previst és el de cessió dels serveis, activitats i 
equipaments especialitzats en cada sector. Per tant, l’organisme promotor del port esportiu 
només gestionarà els espais i serveis i els amarraments del servei tarifat. Si no es diu el 
contrari, els ingressos anuals obtinguts comptabilitzaran a partir del primer any d’explotació de 
la manera que es mostra a la taula 1 (amb percentatges sobre l’ingrés total). 
Any explotació Percentatge (%) 
1 40 
2 70 
3 90 
4 100 
Taula 1. Previsió dels ingressos durant els primers anys d’explotació. 
Les valoracions dels ingressos que rebrà l’empresa degut a les cessions d’ús i explotació són els 
que es mostren tot seguit: 
Amarraments privats 
Es cedeixen el 75% dels amarraments. Aquests comporten un ingrés en el moment de cessió, 
que es mostra a la taula 2. Està previst que la venta d’aquests amarraments s’iniciï abans de 
que finalitzin les obres, de manera que part de la inversió pugui recuperar-se en la fase 
d’execució. A la taula 3 es mostra la previsió de la cessió dels amarraments privats durant els 
primers anys de concessió. 
Eslores Amarradors nous Amarradors privats Preu (€) Ingrés total (€) 
6 m < L < 8 m 44 33 49000 1617000 
8 m < L < 10 m 38 29 59000 1681500 
10 m < L < 12 m 35 26 69000 1811250 
12 m < L < 15 m 29 22 109000 2370750 
15 m < L < 20 m 10 8 189000 1417500 
L > 20 m 6 5 295000 1327500 
Total 162 122 - 10225500 
Taula 2. Ingressos inicials fruits de la cessió dels nous amarraments privats. 
Any concessió Any execució Any explotació Cessió (%) 
2 2 - 10 
3 - 1 30 
4 - 2 30 
5 - 3 20 
6 - 4 10 
Taula 3. Previsió de cessió dels amarraments privats. 
D’altra banda, aquests amarraments pagaran una quota mensual a l’empresa concessionària 
pel manteniment de la instal·lació i la prestació de serveis, que es mostra a la taula 4 (traduït a 
quota anual). Aquesta quota també la paguen les embarcacions que actualment es troben al 
port. 
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Eslores Total amarradors Amarradors privats Tarifa anual (€) Ingrés anual (€) 
6 m < L < 8 m 494 371 4651.99 1723562.3 
8 m < L < 10 m 206 155 6482.77 1001587.97 
10 m < L < 12 m 208 156 8265.59 1289432.04 
12 m < L < 15 m 82 62 12075.57 742647.555 
15 m < L < 20 m 25 19 20434.77 383151.938 
L > 20 m 13 10 43233.16 421523.31 
Total 1028 771 - 5561905.1 
Taula 4. Ingressos anuals de la cessió dels amarraments privats. 
Tenint en compte la cessió d’amarraments els ingressos anuals seran el 40% del total el primer 
any d’explotació, el 70% el segon any i el 90% el tercer. Al quart any ja s’assoleix el 100% dels 
ingressos anuals. 
Amarraments públics 
El 25% restant dels amarraments es preveuen públics d’ús tarifat. L’empresa concessionària 
mantindrà la titularitat d’aquests amarraments i els llogarà d’acord a les tarifes establertes. 
S’han adoptat com a orientatives les tarifes diàries actuals al Marina Palamós, que depenen de 
l’eslora i de l’època de l’any. Es consideren dues temporades: alta (del 16/06 al 15/09) i baixa 
(la resta de l’any), amb unes ocupacions respectives del 100% i 30%. Aquests ingressos es 
recullen a la taula 5. 
Eslores 
Amarradors 
públics 
Tarifa diària (€) Ingrés 
anual (€) Temp. Baixa Temp. Alta 
6 m < L < 8 m 123 8.67 47.66 615575.025 
8 m < L < 10 m 51 11.38 60.90 327412.35 
10 m < L < 12 m 52 15.39 72.56 405603.9 
12 m < L < 15 m 20 21.25 96.26 208330.5 
15 m < L < 20 m 6 35.02 163.43 105587.1 
L > 20 m 3 93.75 277.66 98171.325 
Total 257 - - 1760680.2 
Taula 5. Ingressos anuals de l’explotació dels amarraments públics. 
Aparcament 
Es considera una tarifa d’aparcament de 1.8 €/h per a vehicles i 1.8 €/h per a motos. En 
ambdós casos es cobrarà un màxim de 12 hores al dia. Hi ha un total de 716 places per a 
vehicles i 30 per a motos. Es preveu una ocupació del 70% en temporada alta i del 30% en 
temporada baixa. Els ingressos totals es mostren a la taula 6. 
Concepte Places Tarifa (€/h) Ingrés anual (€) 
Vehicles 716 1.8 2250244.8 
Motos 30 1.8 94284 
Total 2344528.8 
Taula 6. Ingressos anuals en concepte d’aparcaments. 
Ocupació de rampa d’avarada 
La tarifa depèn de l’eslora: 15€/m d’eslora. Es considera una eslora promig de 10 m. També es 
suposa que la rampa s’utilitza el 45% de dies de l’any. Els ingressos anuals són els que es 
mostren a la taula 7. 
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Concepte Tarifa (€) Ocupació anual (%) Ingrés anual (€) 
Rampa d'avarada 150 45 69390 
Total 69390 
Taula 7. Ingressos anuals en concepte de rampa d’avarada. 
Utilizació de grua i pòrtic (travel-lift) 
Utilització de grua i pòrtic (travel-lift). La tarifa d’utilització d’aquests serveis és de 50€/h per la 
grua (per embarcacions de menys de 12 m d’eslora) i 80€/h pel travel-lift (per eslores 
superiors). Es considera que les embarcacions corresponents als amarraments privats 
utilitzaran aquests serveis un mínim de 2 vegades l’any. D’altra banda, es preveu pels 
amarraments d’ús públic el 50% d’utilització de grua prevista per les embarcacions privades. 
Els ingressos totals anuals es mostren a la taula 8. 
Concepte Tarifa (€) Ingrés anual (€) 
Grua 50 136200 
Pòrtic 80 32040 
Total 168240 
Taula 8. Ingressos anuals en concepte d’utilització de grua i pòrtic. 
Zones d’avarada i marina seca 
Aquests espais preveuen un lloguer anual de 100 €/m2 any per la zona d’avarada i de 150 €/m2 
any per a la marina seca. Els ingressos anuals es mostren a la taula 9. 
Concepte Superfície (m2) Tarifa (€/m2) Ingrés anual (€) 
Zona d'avarada 3090 100 309000 
Marina seca 4120 150 618000 
Total 927000 
Taula 9. Ingressos anuals del lloguer de les zones d’avarada i emmagatzematge. 
Taller 
El lloguer de la superfície destinada a reparacions, revisions i manteniment d’embarcacions és 
de 130 €/m2any. Els ingressos anuals es mostren a la taula 10. 
Concepte Superfície (m2) Tarifa (€/m2) Ingrés anual (€) 
Taller 4580 130 595400 
Total 595400 
Taula 10. Ingressos anuals del lloguer de la zona de taller. 
Servei de combustible 
Es suposa un consum mig per embarcació de 25 l/dia i un benefici net de 0,05 €/l. D’altra 
banda, es preveu un utilització del servei del 75% en temporada alta i del 5% en temporada 
baixa (respecte el número total d’amarradors). Els ingressos obtinguts es mostren a la taula 11. 
Concepte Consum (l/dia) Benefici (€/l) Ingrés anual (€) 
Combustible 25 0.05 104406.25 
Total 104406.25 
Taula 11. Ingressos anuals del servei de combustible. 
Tal i com ja s’ha comentat aquests ingressos no comptabilitzen al 100% des del primer any 
d’explotació sinó que estan repartits temporalment els primers anys. Aquests ingressos per 
explotació i cessió, tenint en compte el repartiment temporal, es resumeixen a la taula 12, en 
què s’inclou un augment anual dels preus del 3%, que comptabilitza des del primer any de 
concessió. 
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Concepte 
Any d’explotació 
- 1 2 3 4 5 6 7 
A. privats (cessió) 1.085 3.352 3.453 2.371 1.221 0.000 0.000 0.000 
A. privats (anual) 0.000 2.431 4.382 5.803 6.641 6.840 7.046 7.257 
A. públics 0.000 0.770 1.387 1.837 2.102 2.165 2.230 2.297 
Aparcament 0.000 1.025 1.847 2.446 2.799 2.883 2.970 3.059 
Avarada i marina seca 0.000 0.405 0.730 0.967 1.107 1.140 1.174 1.210 
Rampa d'avarada 0.000 0.030 0.055 0.072 0.083 0.085 0.088 0.091 
Grua i pòrtic  0.000 0.074 0.133 0.176 0.201 0.207 0.213 0.220 
Taller 0.000 0.260 0.469 0.621 0.711 0.732 0.754 0.777 
S. combustible 0.000 0.046 0.082 0.109 0.125 0.128 0.132 0.136 
TOTAL 1.085 8.392 12.538 14.402 14.990 14.182 14.608 15.046 
Taula 12. Ingressos totals anuals per cessió i explotació (en milions d’euros). 
4. DESPESES 
Les despeses comprenen la inversió inicial i les despeses d’explotació. 
La inversió a realitzar compren tant la construcció de les instal·lacions portuàries com la 
construcció d’edificis i urbanització de la zona terrestre. Per obtenir el Pressupost d’Execució 
per Contracte, s’han considerat unes despeses generals del 13% i un benefici industrial del 8%. 
A tot això se li afegeix l’IVA (21%). Tal i com és habitual, es considera que l’empresa 
concessionària recorri a un finançament extern per poder dura a terme la inversió. Així doncs, 
la despesa d’inversió es transforma amb una despesa de finançament anual. Es suposa que el 
finançament extern consisteix en un crèdit amb l’import total de la inversió, al 3,5% TAE i a 
tornar en 15 anys. La taula 13 mostra les quotes anuals a pagar durant els primers 15 anys de 
concessió. 
Any Deute Capital Interès Quota Crèdit 
1 69 148 550.38 4 609 903.36 2 420 199.26 7 030 102.62 
2 64 538 647.02 4 609 903.36 2 258 852.65 6 868 756.00 
3 59 928 743.66 4 609 903.36 2 097 506.03 6 707 409.39 
4 55 318 840.30 4 609 903.36 1 936 159.41 6 546 062.77 
5 50 708 936.95 4 609 903.36 1 774 812.79 6 384 716.15 
6 46 099 033.59 4 609 903.36 1 613 466.18 6 223 369.53 
7 41 489 130.23 4 609 903.36 1 452 119.56 6 062 022.92 
8 36 879 226.87 4 609 903.36 1 290 772.94 5 900 676.30 
9 32 269 323.51 4 609 903.36 1 129 426.32 5 739 329.68 
10 27 659 420.15 4 609 903.36 968 079.71 5 577 983.06 
11 23 049 516.79 4 609 903.36 806 733.09 5 416 636.45 
12 18 439 613.43 4 609 903.36 645 386.47 5 255 289.83 
13 13 829 710.08 4 609 903.36 484 039.85 5 093 943.21 
14 9 219 806.72 4 609 903.36 322 693.24 4 932 596.59 
15 4 609 903.36 4 609 903.36 161 346.62 4 771 249.98 
Taula 13. Periodificació dels costos de finançament (en euros). 
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D’altra banda, existeixen una sèrie de costos i despeses que es generen fruit de l’activitat del 
port, que són responsabilitat de l’organisme promotor que té la concessió del port. Aquests 
costos, si no es diu el contrari, computen des del primer dia d’explotació al 100%. Aquests 
costos són els costos d’explotació i es mostren a continuació: 
Cànon anual 
La concessió del port genera un cànon anual a pagar a l’administració pública, en aquest cas a 
la Generalitat de Catalunya. El cànon anual és el 6% de la valoració mitjana dels terrenys on es 
situa el port. Palamós té un potencial turístic molt elevat, pel que fa que es valori el terreny 
amb 60 €/m2. Això suposa el cànon anual que es mostra a la taula 14, des del primer any de 
concessió. 
Concepte Superfície (m2) Cànon (€/m2) Despesa anual (€) 
Cànon anual 183000 3.6 658800 
Total 658800 
Taula 14. Despeses en concepte de cànon anual. 
Personal 
Es considera un salari mig anual de 40.000 €/any. A la taula 15 es mostra l’estimació de 
personal necessari pel funcionament d’un port, que es major en temporada alta que la resta 
de l’any. El seu cost associat es mostra a la taula 16. 
Tipus personal Temporada Baixa Temporada Alta 
Gerent 1 1 
Administratius 4 6 
Guàrdies 4 6 
Personal de neteja i 
manteniment 
12 17 
Total 21 30 
Taula 15. Personal necessari pel funcionament del port. 
Concepte 
Número Salari 
anual (€) 
Despesa 
anual (€) Temp. Baixa Temp. Alta 
Personal 21 30 40000 930000 
Total 930000 
Taula 16. Despeses en concepte de personal. 
Conservació 
La conservació dels espais públics es valora en un 1% del total de les inversions efectuades. 
Assegurances 
Es recomanable assegurar el port amb una pòlissa general, amb independència de les 
assegurances que pugui fer cada agent de cada sector/activitat de cessió. S’avalua com el 0,2% 
de la inversió realitzada. 
Consum 
Els consums dels serveis seran facturats directament als usuaris i als agents que hagin obtingut 
les concessions. No obstant, en el cas dels amarradors, tant els públics com privats, el 
pagament de l’amarrador o la quota anual de lloguer inclou un consum mínim d’electricitat i 
aigua. S’ha establert que de la quota pagada per propietaris i usuaris dels amarradors, el 65% 
es destinarà a cobrir les despeses en el cas dels amarradors privats, i el 30% pels públics. A la 
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taula 17 es mostren les despeses que suposa. Es considera que aquest cost comença a produir-
se a partir un any abans del primer d’explotació i cada any augmenta; els percentatges dels 
primers anys són: 10%, 50%, 70%, 90%, 100%. 
Tipus d'amarrador Rati Despes (€) 
Privat 0.65 3031729.379 
Públic 0.30 528204.06 
Total 3559933.439 
Taula 17. Despesa de consum d’aigua i electricitat. 
Imprevist 
Es considera una partida del valor de 0,3% de la inversió total en concepte d’imprevists. 
5. ANÀLISI ECONÒMIC – FINANCER 
5.1. Introducció 
L’anàlisi econòmic – financer es basa en la confrontació dels conjunts d’ingressos i despeses 
durant el període concessional de 30 anys (recollits als capítols anteriors) i té l’objectiu 
d’avaluar la viabilitat econòmica de projecte. 
5.2. Indicadors 
Aquesta avaluació es fa mitjançant el càlcul d’una sèrie d’indicadors que s’expliquen tot seguit: 
VAN (Valor Actual Net) 
Indica el valor actual dels fluxos generats al final del període concessional (30 anys), a una 
determinada taxa de descompte, que correspon a l’augment. Es correspon a l’augment de la 
riquesa generada després de recuperar la inversió. En general es considera adequat tirar un 
projecte endavant si VAN > 0. Es calcula com: 
 = − +	


1 + 


 (1) 
on: 
Qn representa els fluxos de caixa. 
I0 és el valor de la inversió inicial. 
n és el número de períodes considerat. 
x és el tipus d’interés, que s’ha de prendre com a referència el tipus de la renta fixa o 
com a mínim la que s’estableix en el mercat per un préstec. És considera una taxa de 
descompte del 3%. 
TIR (Taxa Interna de Retorn) 
És la taxa de descompte que fa que el VAN del projecte sigui igual a zero. Un projecte és 
considera acceptable si la TIR és superior a la taxa de descompte (considerada un 3%). En 
general, aquest indicador porta a la mateixa conclusió que el VAN, ja que si el VAN és positiu 
implica que la TIR és superior a la taxa, i viceversa. 
PRI (Període de Recuperació de la Inversió) 
Aquest paràmetre té més en compte el risc i la incertesa del projecte i expressa el potencial 
d’un projecte per la seva recuperació econòmica. El PRI es deriva del balanç acumulatiu de 
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totes les despeses i ingressos (cash-flow) . El PRI és el número d’anys fins que el balanç 
acumulat és nul (o positiu) i, per tant, positiu a les següents anualitats. Cal tenir en compte 
que, per projectes públics, el PRI acceptable és major que en el cas de projectes comercials. 
5.3. Valoració 
El cash-flow dels 30 anys de concessió es mostra a la taula 18. 
Any 
Ingressos 
Cessió 
Ingressos 
Explotació 
Despeses 
financiació 
Despeses 
Explotació 
Beneficis 
Beneficis 
acumulats 
1 0 0 7030102.62 138297.101 -7168399.72 -7168399.72 
2 0 0 6868756 142446.014 -7011202.02 -14179601.7 
3 1084823.3 5040334.57 6707409.39 6562686.76 -7144938.29 -21324540 
4 3352103.98 9085203.06 6546062.77 6759567.37 -868323.093 -22192863.1 
5 3452667.1 12031404.6 6384716.15 6962354.39 2137001.19 -20055861.9 
6 2370831.41 13769274.2 6223369.53 7171225.02 2745511.04 -17310350.9 
7 1220978.18 14182352.4 6062022.92 7386361.77 1954945.9 -15355405 
8 0 14607823 5900676.3 7607952.62 1099194.06 -14256210.9 
9 0 15046057.7 5739329.68 7836191.2 1470536.79 -12785674.2 
10 0 15497439.4 5577983.06 8071276.94 1848179.4 -10937494.8 
11 0 15962362.6 5416636.45 8313415.24 2232310.89 -8705183.86 
12 0 16441233.5 5255289.83 8562817.7 2623125.93 -6082057.94 
13 0 16934470.5 5093943.21 8819702.23 3020825.02 -3061232.92 
14 0 17442504.6 4932596.59 9084293.3 3425614.68 364381.764 
15 0 17965779.7 4771249.98 9356822.1 3837707.64 4202089.4 
16 0 18504753.1 0 9637526.76 8867226.34 13069315.7 
17 0 19059895.7 0 9926652.56 9133243.13 22202558.9 
18 0 19631692.6 0 10224452.1 9407240.43 31609799.3 
19 0 20220643.3 0 10531185.7 9689457.64 41299256.9 
20 0 20827262.6 0 10847121.3 9980141.37 51279398.3 
21 0 21452080.5 0 11172534.9 10279545.6 61558943.9 
22 0 22095642.9 0 11507711 10587932 72146875.9 
23 0 22758512.2 0 11852942.3 10905569.9 83052445.8 
24 0 23441267.6 0 12208530.6 11232737 94285182.9 
25 0 24144505.6 0 12574786.5 11569719.1 105854902 
26 0 24868840.8 0 12952030.1 11916810.7 117771713 
27 0 25614906 0 13340591 12274315 130046028 
28 0 26383353.2 0 13740808.7 12642544.5 142688572 
29 0 27174853.8 0 14153033 13021820.8 155710393 
30 0 27990099.4 0 14577624 13412475.5 169122869 
Taula 18. Cash-flow (en euros). 
Els valors dels indicadors presentats al capítol anterior són: 
- VAN = 14 639 620.03 €. 
- TIR = 3.81%. 
- PRI = 14 anys. 
A partir d’aquests resultats s’arriba a la conclusió que el projecte és viable des del punt de 
vista econòmic – financer. 
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1. INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es presenten fotografies dels detalls constructius i de l’estat actual de les 
instal·lacions del Marina Palamós. Les fotografies es van prendre el 6 d’octubre de 2012. 
2. RECOPILAT FOTOGRÀFIC 
 
Figura 1. Locals situats a l’interior del port. 
 
Figura 2. Places de pàrquing situades enfront dels locals. 
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Figura 3. Pantalà flotant. 
 
 
Figura 4. Parc infantil. 
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Figura 5. Amarrament amb finger. 
 
 
 
Figura 6. Armari de serveis per a les embarcacions. 
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Figura 7. Norai. 
 
 
 
Figura 8. Mur del dic de llevant. 
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Figura 9. Contenidors per a deixalles. 
 
 
 
 
Figura 10. Armari amb extintor. 
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Figura 11. Gasolinera. 
 
 
 
Figura 12. Bocana del port, amb balises. 
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Figura 13. Elements del dic de llevant. 
 
 
 
Figura 14. Vista de l’actual contradic. 
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Figura 15. Elements de mobiliari urbà (banc i pilona). 
 
 
 
Figura 16. Element d’enllumenat. 
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Figura 17. Pàrquing per a motocicletes. 
 
 
 
Figura 18. Accés al port. 
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Figura 19. Edifici de capitania del port. 
 
 
 
Figura 20. Edificis de marina seca. 
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Figura 21. Travel-lift. 
 
 
 
Figura 22. Elevador per a embarcacions de petita eslora. 
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Figura 23. Marina seca. 
 
 
 
Figura 24. Zona de manteniment i reparació d’embarcacions. 
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Figura 25. Plataforma per a motos aquàtiques. 
 
 
 
Figura 26. Mur del contradic. 
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Figura 27. Armari de serveis amb il·luminació en la part superior. 
 
 
 
Figura 28. Elements del contradic. 
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Figura 29. Pantalà flotant d’alumini amb rampa. 
 
 
 
Figura 30. Flotador com a element de seguretat. 
 
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA MARINA DE PALAMÓS 
 
 
Annex 18. Reportatge fotogràfic Pàgina 18 de 18 
 
 
Figura 31. Vista des del moll del contradic de l’interior del port. 
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1. ASPECTES GENERALS 
1.1. Objecte, abast i disposicions generals 
1.1.1. Objecte 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a 
emprar; igualment, establir les condicions que ha d’acomplir el procés d'execució de l'obra; i 
per últim, organitzar el mode i manera en què s'han de realitzar els amidaments i abonaments 
de les obres.  
1.1.2. Àmbit d’aplicació 
El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a l’ampliació de la marina de 
Palamós, que s’executaran d’acord amb les condicions que es detallen en els articles d’aquest 
Plec i a les instruccions que dicti la Direcció de l’obra per resoldre de la manera més 
convenient aquelles dificultats de detall que puguin presentar-se, sense que l’Adjudicatari 
pugui introduir cap tipus de modificació que no hagi estat prèviament autoritzada pel Director 
de les obres. 
Correspondrà al Director de les obres l’aclariment dels dubtes que es poguessin plantejar 
durant l’execució dels treballs. 
1.1.3. Intruccions, normes i disposicions generals 
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 
aquest Plec, les següents Instruccions i Normes que a continuació es relacionen, sempre que 
no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell s’especifica. 
- Llei 5/1998 de 17 d’abril de Ports de Catalunya. 
- Reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998 de 17 d’abril, de ports de Catalunya, 
aprovat per Decret 258/2003, de 21 d’octubre.  
- El “Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988 de 28 de julio, 
de Costas” aprovat per “Real Decreto 1471/1989” d’1 de desembre.  
- PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes”. 
PG-3/75 de 6 de febrer de 1.976 i les seves modificacions posteriors.  
- Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados (BOE, 
22/1/2000).  
- Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE, 28/1/2000).  
- Orden Circular 326/2000, de 17 de febrero, de geotecnia vial en lo referente a 
materiales para la construcción de explanaciones y drenajes.  
- Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo, sobre riesgos auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón.  
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- Orden Ministerial FOM 475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros (BOE, de 6 de març).  
- Orden Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes relativos a la Construcción de Explanaciones, Drenajes y 
Cimentaciones (BOE, 11 de juliol).  
- PCS “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”, aprovat per Ordre Ministerial de 15 de setembre de 1986 (BOE núm 228 
de 23 de setembre de 1986 i correcció d’errades BOE núm. 51 de 28 de febrer de 
1987).  
- PCA “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Suministro de 
Agua”, aprovat per Ordre Ministerial de 28 de juliol de 1974 (BOE de 2 i 3 d’octubre i 
correcció d’errates al BOE de 30 d’octubre).  
- RB-90 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción (RB-90)” aprovat per Ordre Ministerial de 4 de 
juliol de 1990 (BOE 11 de juliol de 1990).  
- RC-97 “Instrucción para la recepción de cementos RC-97”,  aprovada per “Real Decreto 
776/1997” de 30 de maig.  
- RY-85 “Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las 
obras de construcción (RB-90)” aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 
(BOE 11 de juliol de 1990).  
- RL-88 “Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos (RL-
88)”, aprovat per Ordre de 27 de juliol de 1988 (BOE de 3 d’agost de 1988).  
- EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural“ aprovada per Real Decreto 1247/2008 
de 18 de juliol de 2008. 
- EFHE-02 “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados” (BOE núm.187, de 6 de 
Agost de 2002).  
- FL-90 “Norma Básica  NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo”, aprovada 
per “Real Decreto 11723/1990” del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de gener de 
1991).  
- EF-96 “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón armado y pretensado (EF-96)”.  
- NBE EA-95 “Norma básica de la edificación NBE EA-95: Estructuras de acero en 
edificaciones”, aprovada per Reial Decret 1829/1995 de 10 de novembre (BOE de 18 
de gener de 1996).  
- I.F.R. “Instrucción 6.2.I.C. 1975 sobre firmes rígidos” (O.M. de 12 de març de 1976).  
- 3.1. - I.C. “Instrucción 3.1. – I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre trazado” 
aprovada per Ordre del Ministerio de Fomento de 27 de desembre de 1991, amb una 
Instrucció complementària sobre traçat d’autopistes aprovada per Ordre de 12 de 
Març de 1976. (Modificada por Orden de 13 de septiembre de 2001- BOE 231 de 26 de 
septiembre de 2001).  
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- 5.1. - I.C. “Instrucción 5.1. – I-C. de la Dirección General de Carreteras sobre drenaje”, 
aprovada el 21 de juny de 1965 (BOE de 17 de setembre de 1965), vigent en la part no 
modificada per la “Instrucción 5.2 – I.C. sobre drenaje superficial”, aprovada per Ordre 
Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE de 23 de maig de 1990).  
- 6.1-IC i 6.2-IC. “Instrucción 6.1. i 2 I.C.  de la Dirección general de Carreteras sobre 
secciones de firmes”, aprovada per Ordre Ministerial de 23 de maig de 1989 (BOE de 
30 de juny de 1989).  
- Orden Circular 10/2002, de 15 de octubre de 2002, sobre secciones de firme y capas 
estructurales de firmes.  
- 6.3. – I.C. “Instrucción 6.3.- I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre refuerzo de 
firmes”, aprovada per Ordre Ministerial de 26 de març de 1980 (BOE de 31 de maig de 
1980).  
- Orden Circular 9/02, de septiembre de 2002, sobre rehabilitación de firmes.  
- 8.1. - I.C. Senyalització Vertical. Norma 8.1. - I.C. aprovada per Ordre de 28 de 
desembre de 1.999.  
- 8.2. - I.C. Marques vials. Aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (BOE 
de 4 d’agost i 29 de setembre de 1987).  
- P.A.A. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de suministro de 
agua”.  
- R.A.T. “Reglamento para líneas de Alta Tensión.” Decret 3151/1968 de 28 de 
novembre (B.O.E. del 27 de desembre de 1968).  
- R.E.T.T. “Reglamento Electrotécnico de Estaciones Transformadoras” del 23 de febrer 
de 1949.  
- R.B.T. “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias” aprovat per R.D. 842/2002, de 2 d’Agost, (publicat en B.O.E. el 
18/9/2002).  
- IOS – 98 “Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras 
subterráneas (IOS-98)” aprovada per Ordre de 19 de novembre de 1998 (BOE núm. 
287 d’1 de desembre de 1998).  
- ROM 0.2-90 Recomendaciones para obras marítimas: Acciones en el proyecto de obras 
marítimas y portuarias.  
- ROM 0.3-91 Recomendaciones para obras marítimas: Oleaje. Anejo I: Clima marítimo 
en el litoral español.  
- ROM 0.4-95 Recomendaciones para obras marítimas: Acciones climáticas II: viento.  
- ROM 0.5-94 Recomendaciones para obras marítimas: Recomendaciones geotécnicas 
para obras marítimas.  
- ROM 4.1-94 Recomendaciones para obras marítimas: Proyecto y construcción de 
pavimentos portuarios.  
- MB-91 “Norma bàsica de la Edificación” aprovada per Real Decret 279/91 d’1 de març.  
- NCSR-02 “Norma de la Construcción Sismorresistente: parte general y edificación”, 
aprovada per Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre (BOE núm 244 de 11 de 
octubre de 2002).  
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA MARINA DE PALAMÓS 
 
 
Doc. 3. Plec de prescripcions tècniques Pàgina 8 de 104 
  
 
- NBE FL-90 ”Norma bàsica NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo”, 
aprovada per Real Decret 11723/1990 del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de 
gener de 1991).  
- NBE CPI-96 “Norma básica de la edificación NBE CPI-96: Condiciones de protección 
contra incendios en los edificios”.  
- Decret 241/1994 de 26 de juliol, sobre condicionaments urbanístics i de protecció 
contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE CPI-91 (DOGC núm. 1954 de 
30 de setembre de 1994 i correcció d’errades al DOGC núm. 2005 de 30 de gener de 
1995).  
- R.I.I. “Reglamento de instalaciones de protección contra incendios” aprovat per Real 
Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE núm. 298 de 14 de desembre de 1993).  
així com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que 
puguin resultar afectats (aigua, electricitat, telèfons i gas).  
A l’execució de les obres es respectarà el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la 
Generalitat de Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
També es respectarà el disposat per la Generalitat de Catalunya en matèria d’accessibilitat, 
concretament per:  
- Llei 20/1991 de 25 de novembre de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de 
“Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”, modificada 
pel Decret Legislatiu 6/1994 de 13 de juliol.  
- Decret 135/1995 de 24 de març, del Departament de Benestar Social de la Generalitat 
de Catalunya de “Desplegament de la Llei 20/91 de 25 de novembre de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat (DOGC núm 2043 de 28 d’abril de 1995).  
I també en matèria de medi ambient com:  
- Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn 
(DOGC núm 3.407, de 12 de juny de 2001).  
- Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica (DOGC núm. 3407, de 12 de 
juny de 2001).  
Serà també d’aplicació la legislació que substitueixi, modifiqui o complimenti les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte.  
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 
esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director d'obra 
resoldre qualsevol discrepància que pugui haver-hi respecte al que disposa aquest Plec.  
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte en 
tot moment les condicions més restrictives. 
Pel que respecta a la Seguretat i Salut els serà d’aplicació el que es disposa al corresponent 
Estudi, presentat a l’annex 15 de la Memòria del present projecte. 
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1.1.4. Abalisament  
Durant la construcció, les obres s’hauran d’abalisar de forma reglamentària tant per mar com 
per terra i d’acord amb les instruccions de la Direcció d’Obra.  
El Contractista haurà de presentar un projecte d’abalisament provisional de les obres que serà 
aprovat per la Direcció d’Obra.  
El Contractista instal·larà els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que la Direcció d’Obra li 
ordeni, i els mantindrà en perfecte estat durant l’execució dels treballs. Aquesta il·luminació ha 
de permetre la correcta vigilància de l’obra durant el seu desenvolupament.  
Tant la instal·lació com el manteniment de l’abalisament correrà a càrrec del Contractista 
durant el termini d’Execució de les obres i el termini de garantia.  
1.2. Obres projectades 
1.2.1. Aspectes generals  
El conjunt de les obres previstes en aquest projecte inclouen l’ampliació de la Marina de 
Palamós. 
Les obres a realitzar queden perfectament definides als plànols del present projecte i a la seva 
Memòria. 
Les obres s’executaran d’acord amb les condicions que es detallen en els articles d’aquest Plec 
i a les instruccions que dicti la Direcció de l’obra per resoldre, de la manera més convenient, 
aquelles dificultats de detall que puguin presentar-se, sense que l’Adjudicatari pugui introduir 
cap tipus de modificació que no hagi estat prèviament autoritzada pel Director de les obres.  
Correspondrà al Director de les obres l’aclariment dels dubtes que es poguessin plantejar 
durant l’execució dels treballs.  
1.2.2. Descripció de l’obra 
Obres de recer 
Es projecta un dic d’abric i la prolongació de l’actual dic de llevant. Per ambdós s’opta per 
l’opció estructural de dic en talús amb escullera de acropods de formigó de 30 t. Cal destacar 
que el morrot del futur dic principal els acropods de formigó passen a ser de 40 t. Les capes 
filtres són d’escullera natural de 3  t la primera capa i 300 kg la segona. En el cas del morrot 
l’escullera natural passa a ser de 4 t i 400 kg respectivament. El nucli en cada cas és de tot-u de 
pedrera. 
La cota de coronació del dic d’abric és de +7.0 m, la qual s’assoleix amb un espatller de formigó 
en massa. S’ha dissenyat de tal manera que no és ultrapassable. 
La descripció geomètrica d’aquestes obres de recer figuren al plànol corresponent. 
Obres d’atracada 
La part ampliada del port consta de diversos molls. La tipologia d’aquests és de molls de 
gravetat amb blocs de formigó. La cota de coronació varia entre els +1.5 m i els +1.3 m. 
Els blocs de formigó que formen les piles dels molls són de 5.50 x 3.00 x 3.80 m3 i es 
formigonen in situ. A sobre es diposen plaques de formigó 0.60 m. Pel tancament de les 
plaques es construeix un muret de formigó. Les piles de blocs de formigó es situen sobre una 
banqueta de regularització d’escullera de 160 kg, formant un talús de 1:1. A continuació 
connecta amb el tot-u que forma el nucli.  
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Pel que fa a la remodelació de l’actual contradic, el qual passa a ser un moll, té les mateixes 
característiques descrites anteriorment. 
Pel que fa als pantalans, aquests seran flotants. Es tracta de pantalans flotants d’alumini amb 
paviment de fusta tropical i flotadors de formigó. Tindrà una longitud de 70 m, una amplada de 
2.5 m i amb un francbord de 500 mm. Estarà format per set mòduls de 10 x 2.5 m cadascun. 
Cada mòdul disposarà de 2 flotadors de 2,87 x 2.37 x 0.81 m3 amb un pes de 1850 kg. 
La forma d’atracada tant per a molls com per a pantalans és a boia o mort. 
Xarxes de serveis 
Es projecten les xarxes de serveis de sanejament, d’abastament d’aigua potable i d’electricitat i 
enllumenat en la part ampliada del port. 
Es projecta una xarxa separativa d’aigües residuals i pluvials, amb canonades de polietilè d’alta 
densitat i un pendent mínim del 4‰.  
La xarxa d’aigües residuals recollirà les aigües generades per les diferents activitats del port. Es 
projecta una xarxa amb canonades de 300 mm de diàmetre per a recollir les aigües fecals dels 
edificis i altres instal·lacions. Aquesta xarxa funciona per gravetat. D’altra banda, les aigües 
residuals i de sentina de les embarcacions es podran abocar a unes reixes habilitades al llarg 
del port i, després de ser depurades, mitjançant una xarxa a pressió amb canonades de 50 mm, 
s’evacuaran cap a la xarxa de sanejament municipal, juntament amb les aigües fecals dels 
edificis. 
La xarxa d’aigües pluvials s’ha dissenyat per recollir i evacuar les aigües de les teulades de les 
edificacions i de tota la superfície de la nova part del port. Aquestes seran conduïdes 
directament al mar, mitjançant canonades de 250 mm i 500 mm de diàmetre. Els elements de 
captació en les parts més interiors del port són embornals o pous de registre amb reixa. En els 
diferents punts d’abocament d’aquestes aigües al mar, distribuïts en tres punts diferents, 
s’utilitzaran desengreixadors per separar els possibles elements flotants i greixos. 
El subministrament d’aigua potable es realitza a partir de la xarxa general municipal existent. 
Aquesta xarxa arriba a tots els armaris de serveis que han de servir a les embarcacions a través 
dels molls i pantalans. També arriba a tots els edificis projectats i es disposen boques de rec 
amb la pressió i el cabal suficients per a la neteja de paviments i per al manteniment de les 
zones verdes. A més a més, d’acord amb la normativa d’incendis, es consideren quatre 
hidrants disposats en diferents punts estratègics. 
Les canonades són de polietilè d’alta densitat de 150 mm de diàmetre en els ramals principals i 
de 50 mm en els secundaris, i la totalitat de la xarxa està dotada de les claus de pas i vàlvules 
necessàries que han de permetre aïllar-la per trams i que estan instal·lades en arquetes amb 
els seus corresponents ancoratges i amb tapes de fosa. 
Les conduccions van enterrades en rases de 0.8 m de profunditat mitja, sobre llit de sorra, i als 
molls i els pantalans passen per l’interior del nucli. 
La xarxa elèctrica del port es connecta a la xarxa general del municipi a través del quadre de 
control elèctric situat proper al nou accés del port, on es disposaran els comandaments, 
fusibles i interruptors de les diferents línies projectades, així com un rellotge amb programador 
astronòmic per a l’encesa i apagada automàtiques dels punts de llum de l’enllumenat. 
Es preveuen tres tipus de línies elèctriques: les línies A que donen servei a tots els amarradors 
a través dels molls i pantalans, les línies I que són les que connecten amb els elements 
d’enllumenat, i per últim, les línies E que donen servei als diferents edificis i instal·lacions del 
port. 
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Els cables són de coure electrolític, de tres conductors i neutre, recoberts amb aïllament de 
butil i funda exterior del tipus “lleugera”. Les conduccions de protecció dels cables són de 12.5 
cm de diàmetre en els trams enterrats en rasa i de 9 cm les que passen per l’interior de les 
plaques alveolades. 
Les connexions per als nous amarradors del port es fan a través dels armaris de serveis situats 
a la vora dels molls i pantalans, que porten a l’exterior una làmpada que els il·luminarà. A 
cadascun d’aquests hi ha dues connexions de corrent amb els seus corresponents fusibles, per 
a 100 W a 220 V. En el mateix armari de serveis hi ha les dues preses per a l’abastament 
d’aigua potable, prenent-se les corresponents mesures aïllants per tal d’evitar possibles 
curtcircuits. 
La disposició dels punts de llum que conformen l’enllumenat del port s’indica en el plànol 
corresponent i estan formats per columnes de 6 m i lluminàries de tipus LED. 
Paviments 
S’ha projectat diferents tipus de paviments, en funció de la utilitat de cada superfície: 
- Paviment rígid de formigó: principalment per a les zones d’operació i d’altres. Consta 
d’una capa de formigó vibrat sobre una capa de “zahorra”. 
- Paviment per a vianants: consta de lloses de formigó de 20 x 20 cm i 3,5 cm de gruix 
col·locades sobre una capa fina de morter i amb una base de formigó magre. 
- Paviment de mescla bituminosa: per a la zona d’aparcaments i de vials. Entre aquests 
dos existeixen diferències com ara que el primer es recolza sobre una capa de formigó 
magre i l’altre sobre una capa de “zahorra”, degut a que presenta diferents 
sol·licitacions. 
Tots aquests paviments queden definits en el plànol corresponent de les diferents seccions. 
Instal·lacions portuàries 
Als molls i pantalans s’instal·len defenses i norais i armaris de serveis cada dues embarcacions 
amb llum d’abalisament i preses de corrent i d’aigua. 
Delimitacions 
Per separar els espais per a vianants dels dedicats a la circulació i aparcament de vehicles es 
col·locaran pilones de fosa. 
Col·locació del mobiliari urbà i jardineria 
Els elements de mobiliari urbà a col·locar són bancs, papereres, jardineres, aparca bicicletes i 
fonts. Pel que fa a les zones verdes es plantaran plataners i ciques.  
Abalisament i senyalització 
Per l’abalisament de la bocana, es col·loca una balisa vermella al dic de llevant i una verda al 
dic principal, sobre l’espatller. A més es col·loca una llum blanca de posició a l’extrem de cada 
pantalà. 
La senyalització vial es realitza mitjançant marques vials horitzontals combinada amb 
senyalització vertical. Per marcar els vials i aparcaments es pinten faixes amb pintura reflectora 
sobre el paviment. 
Edificacions 
S’han previst diferents edificacions, que seran objecte d’un projecte complementari. Algunes 
característiques descrites en els plànols del projecte, a més de la seva ubicació, són la 
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superfície en planta, per tal d’establir un esquema general de l’estructura global del port i 
evitar així deficiències en el seu disseny, i poder pressupostar-les d’una manera estimada. 
1.3. Documents del projecte 
El present Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1.- Memòria i els seus 
Annexes; Document núm. 2.- Plànols; Document núm. 3.- Plec de Condicions Tècniques; 
Document núm. 4.- Pressupost. 
S'entén per documents contractuals els incorporats al contracte i que són d'obligat 
compliment, llevat de modificacions posteriors degudament autoritzades. Aquests documents, 
són: Memòria, Plànols, Plec de Condicions, Quadre de Preus núm. 1 i Pressupost General. 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts pels 
Annexes a la Memòria, els Amidaments, el Quadre de Preus núm. 2 i els Pressupostos Parcials. 
En qualsevol cas, els amidaments tenen únicament caràcter orientatiu. 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la 
propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement d'informació 
que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte. Per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin en alguns documents contractuals. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la 
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 
del Projecte. 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques contingudes en el present 
Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. El que s'ha esmentat en el 
Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat 
exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director de les obres, quedin 
suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el 
Contracte. 
1.4. Direcció d’obra 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra 
encapçalada per un tècnic titulat competent. 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció 
d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista. 
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- Les modificacions d'obra establertes. 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 
detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a què es mantinguin les 
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que 
els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò 
que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que 
determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, 
correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de 
qualitat i seguiment de l'obra. 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb 
la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant 
els treballs si ho creu convenient. 
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 
d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat. 
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels 
resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els 
problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin 
per a evitar-los o minimitzar-los. 
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d'aquestes. 
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat.  
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 
d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades 
per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les 
operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les 
obres. 
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Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació 
o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la 
realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel 
Contractista. 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de 
les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que 
estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels 
quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, 
podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o 
objeccions. 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de realització que, al seu 
barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria 
de les obres. 
1.5. Desenvolupament de les obres 
1.5.1. Comprovació del replanteig de les obres 
La comprovació general del replanteig del Projecte s’efectuarà sobre el terreny, materialitzant 
senyals o referències que tinguin suficient garantia de permanència per a què, durant la 
construcció, pugui fixar-se, amb relació a elles, la situació en planta o alçat de qualsevol 
element o part de les obres, estant obligat el Contractista a la custodia i reposició dels senyals 
que s’estableixin. 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció de les obres. Haurà 
també de materialitzar sobre el terreny tots els punts de detall que la Direcció de les obres 
consideri necessaris per la definició exacta, en planta i perfil, de les diferents unitats.  
Les operacions de replanteig seran presenciades per l’Enginyer Director i el Contractista. O per 
les persones a qui deleguin, devent d’aixecar l’Acta corresponent i per compte del 
Contractista. 
Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treball, aniran a càrrec del 
Contractista. 
1.5.2. Plànols d’obra 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona 
i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les 
disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, 
els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els 
reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que 
fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es 
refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el 
format i disposició en què ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran 
adequadament les disposicions adoptades. 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a què es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als 
parcials d'execució de les obres. 
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Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 
sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra. Aquesta petició tampoc donarà dret al 
Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres.  
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini 
dins del qual precisa rebre la contestació per a què no es vegi afectat el programa de treballs. 
La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició 
formulada. 
1.5.3. Programa de treballs 
Prèviament a la contractació de les obres, el Contractista haurà de formular un programa de 
treball complert que serà aprovat per la propietat al temps i en raó al Contracte. 
El programa de Treball comprendrà: 
a) La descripció detallada del mode en què s'executaran les diverses parts de l'obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 
formaran el programa de treball. 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos 
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de 
la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa. 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la 
data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a 
realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les 
capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba 
el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en 
què es trobi a l'obra. 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 
establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les 
altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt 
de l'obra. 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les 
seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, la propietat ho cregui 
convenient. La Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació 
d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
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El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
1.5.4. Ritme d’execució dels treballs 
Un cop fixat pel Director de les Obres l’ordre d’execució de les diferents parts de l’obra o 
Pressupost pel Contractista i aprovat per aquell, hauran de començar en el termini que senyali 
el Director. 
Des del moment d’iniciar una part de l’obra fins al termini fixat per a la seva terminació, haurà 
de desenvolupar-se de manera que les unitats d’obra executades en cada moment siguin 
sensiblement proporcionals al temps transcorregut i al termini abans exposat. 
L’incompliment del disposat en el paràgraf anterior donarà lloc a la imposició d’una multa al 
Contractista i en cas de reincidència es procedirà per l’Administració a la rescissió del 
contracte. No obstant, si al seu judici fos necessari o convenient per a la total coordinació dels 
treballs, podrà el Director de les obres autoritzar una alteració del ritme establert. 
1.5.5. Informació a preparar pel contractista 
El Contractista haurà de preparar periòdicament, per a la seva remissió a la Direcció d'Obra, 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada per la Direcció d'Obra. 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici 
de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar 
ocultes. 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a 
la seva ocultació. 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 
convenient. 
La propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa 
que comportés la comprovació d'haver estat executades les esmentades obres, sigui a càrrec 
del Contractista. 
1.5.6. Mitjans del contractista per a l’execució dels treballs 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. 
Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels 
treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats 
per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar 
compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.  
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la  Direcció 
d'Obra, que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol 
persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al 
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Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la 
capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 
l'obra, no en podrà disposar el Contractista per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la 
zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
1.5.7. Materials 
A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat", hauran d'observar-se les 
següents prescripcions: 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el 
Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat 
l'autorització expressa del Director de les obres. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, 
canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat”. 
Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents 
informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les 
prescripcions, sense que per això tinguin dret a nou preu unitari. 
El Contractista obtindrà a càrrec seu, i a més, al seu compte, tots els materials necessaris, 
assumint totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc, que es presentin. 
El Contractista notificarà a la Direcció de les obres, amb suficient antel·lació, les procedències 
dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel 
que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
Si, per circumstàncies imprevisibles, s’hagués de substituir qualsevol material, s’obtindrà per 
escrit autorització de la Direcció facultativa, especificant les causes que fan necessària la 
substitució; la Direcció facultativa respondrà, també, per escrit i determinarà, en cas de 
substitució justificada, quins nous materials han de substituir als no disponibles, complint 
anàloga funció i mantenint indemne l’essència del projecte. 
Aquells materials que no siguin especificats en aquest plec i que fossin necessaris per a 
l’execució de les obres aquí definides, hauran de complir les condicions de resistència, 
durabilitat i terminació que fossin necessàries per a la seva funció, dins les exigències de la 
millor qualitat que sancioni la pràctica de la construcció. 
En cas de dubte o discrepància, s’estarà al que decideixi la Direcció de l’obra sobre el 
particular. 
1.5.8. Aplecs 
Els materials s’emmagatzemaran de tal forma que s’asseguri la preservació de la seva qualitat 
per a la seva utilització a l’obra, requisit que haurà de ser comprovat en el moment de la seva 
utilització. 
Les superfícies emprades en zones d’aplecs hauran d’acondicionar-se un cop acabada la 
utilització dels materials acumulats en elles, de forma que puguin recuperar el seu aspecte 
original. 
No es deuran realitzar aplecs de cap tipus de material en els terrenys considerats d’alta 
vulnerabilitat. 
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Totes les despeses requerides per efectuar els aplecs i les operacions mencionades en aquest 
article seran a compte del Contractista. 
1.5.9. Assaigs 
El tipus i número d’assaigs a realitzar durant l’execució de les obres, tant en la recepció de 
materials com en el control de fabricació i posta en obra, serà el definit pel programa d’assaigs 
del projecte i, en el seu defecte, pel definit pel Director de les obres. 
Si no es disposa quelcom en contra al Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra, 
l’import d’aquests assaigs s’obtindrà aplicant les tarifes fixades al Real Decret 768/1980, de 21 
de març i disposicions posteriors, pel que es convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio 
de Fomento. L’import serà a càrrec del Contractista, fins un límit de l’u per cent (1%) del 
pressupost de l’obra, conforme prescriu la clàusula 38 del “Plec de Clàusules Administratives 
Generals per la contractació d’obres de l’Estat”. Aquest límit podrà ser modificat pel Plec de 
Clàusules Administratives Particulars o pel Plec de Bases per a la licitació de l’obra. 
1.5.10. Desviaments provisionals 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o 
accessos provisionals per al desviament, que imposin les obres, en relació amb el trànsit 
general i amb els accessos dels predis confrontants, d'acord amb com es defineix en el Projecte 
o a les instruccions que rebi de la Direcció de les obres. Els materials i les unitats d'obra que 
comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present 
Plec, com si fossin obres definitives. 
Aquestes obres seran d'abonament amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin 
en el pressupost, i en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 
Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la 
Direcció de les obres, essent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar 
l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per 
accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista 
haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de 
circulació. 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
Contractista. 
1.5.11. Servituds i serveis afectats 
En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat". A aquest 
efecte, també es consideren servituds relacionades en el "Plec de Condicions del Projecte", 
aquelles que apareguin definides en els Plànols del Projecte. 
Els objectes propietat de tercers afectats per l’execució de les obres seran traslladats o retirats 
per les Companyies i Organismes corresponents. 
Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la 
localització, protecció o desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la 
Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests 
treballs seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents 
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a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus 
núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat". 
1.5.12. Interferència amb altres contractistes 
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les 
obres sigui possible executar simultàniament treballs d’edificació i obres complementàries, 
com poden ser l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el 
Contractista complirà les ordres referents a l'execució de les obres per fases, que marcarà la 
Direcció de les obres, per tal de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment 
acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses 
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució 
per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ésser en cap moment 
objecte de reclamació. 
1.5.13. Existència de servituds i serveis 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui 
l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista 
estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti 
la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
El Contractista sol·licitarà, a les diferents entitats subministradores o propietàries de serveis, 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades 
de serveis soterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les 
disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no 
podran ser objecte de reclamació. 
1.5.14. Desviaments de serveis 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de què 
disposi, o mitjançant el reconeixement dels serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar 
sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els 
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari 
modificar. 
Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions executades per 
tercers es pagaran mitjançant factura. 
Malgrat tot, si per tal d'accelerar les obres, les empreses interessades demanen la 
col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 
1.5.15. Mesures d’ordre i seguretat 
El Contractista queda obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la 
bona i segura marxa dels treballs. 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de 
les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a 
alguna altra persona o Entitat. En conseqüència, el constructor assumirà totes les 
responsabilitats annexes al compliment del Pla de Seguretat i Salut i, en general, de la 
normativa sobre seguretat i salut al treball vigent. Així mateix, serà obligació del constructor la 
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contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers 
segons la normativa vigent. 
1.5.16. Afeccions al medi ambient 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs 
tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons 
hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de 
ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o 
subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la 
vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la 
maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres 
de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tal com 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 
permetent l'accés al lloc de treball i deixant accessos suficients per la seva realització. 
1.5.17. Abocadors 
La localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a 
càrrec del Contractista. En qualsevol cas, serà d’aplicació el disposat al Decret 201/1994 de 26 
de juliol de la Generalitat de Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de 
l'excavació de l'esplanada, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i si la 
Direcció de les obres rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present 
Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap 
abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte 
per haver d'emprar quantitats més grans de material procedent de préstecs. 
1.5.18. Conservació de les obres 
Es defineix com a conservació de l'obra els treballs, d’acabats, entreteniments i reparació de 
tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el 
mateix Contracte (obra principal, obres auxiliars, etc.). 
A més del que es prescriu en el present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 
22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’obres de l’Estat". 
Seran a càrrec del Contractista la reposició dels elements que s'hagin deteriorat o hagin estat 
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, al realitzar el càlcul de les seves 
proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les 
assegurances que siguin convenients. 
El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les obres fins la finalització 
del termini de garantia. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del 
Contractista. 
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1.5.19. Execució de les obres no especificades en aquest plec 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director de les 
obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
1.6. Amidament i abonament 
1.6.1. Condicions generals d’amidament de les obres 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 
període de temps anterior. 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. Per les 
obres o parts d'obra, les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient 
antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, 
aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o 
el seu delegat. 
Si no hi hagués avís amb antelació, quedaria obligat a acceptar les decisions de l'Administració 
sobre el particular. 
1.6.2. Condicions generals d’abonament de les obres 
Preus unitaris 
S’entén per unitat d’obra de qualsevol classe, l’executada i completament acabada d’acord a 
les condicions del Plec. Per a totes les unitats d’obra en què es desglossa l’obra objecte del 
present projecte, al capítol següent s’indica la forma d’amidament corresponent, abonant-se 
segons els preus consignats en el Quadre de Preus núm. 1. 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm.1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
Serà d'aplicació la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 
contractació d’obres de l’Estat. D'acord amb el que disposa l'esmentada clàusula, els preus 
unitaris fixats en el Contracte per a cada unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades 
per a l'execució material de la unitat corresponent, inclòs els treballs auxiliars i qualsevol tipus 
d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les obres per a la correcta execució 
de la unitat contractada amb la perfecció que exigeixen les condicions del Plec, encara que no 
es faci un esment especial. 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la contractació d’obres de l’Estat", els preus unitaris que figuren en el Quadre 
de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document 
contractual, i malgrat que no figurin en la descomposició del Quadre de Preus núm. 2 ni en la 
justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclús drets de patents, cànon 
d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials emprats a 
l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans 
auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; i les despeses de tots tipus d'operacions normalment 
o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent amb el nivell de qualitat 
requerit, així com els costos indirectes. 
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA MARINA DE PALAMÓS 
 
 
Doc. 3. Plec de prescripcions tècniques Pàgina 22 de 104 
  
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que 
figura en els corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 
millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats, però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari 
corresponent. 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº 2 es d’aplicació 
exclusiva en les unitats d’obra incomplertes; el Contractista no podrà reclamar modificació 
dels preus del Quadre número 1, per a les unitats totalment executades, per errors o 
omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus nº 2. 
Abonament de les obres no previstes 
L’abonament de les obres que no hi figurin especificades en aquest Plec es farà d’acord als 
mateixos preus que s’apliquen a la totalitat de l’obra. 
Setmanalment, l’Adjudicatari confeccionarà un comunicat dels treballs imprevistos a realitzar, 
que no estiguin definits específicament en el Pressupost, tal com esgotaments, demolicions, 
desviaments, estintolaments, etc. Els esmentats comunicats setmanals hauran d'autoritzar-se 
expressament per la Direcció prèviament a la seva execució, i serviran per a la confecció de les 
certificacions mensuals. No s’atendrà cap reclamació a la liquidació, per treballs imprevistos no 
especificats en el seu dia en els comunicats setmanals i autoritzats per la Direcció. 
En el cas que fos necessària l’aplicació d’algun preu que no hi figuri en aquest Projecte, o 
condicions que no estiguin o no s’hagin previst en aquest Plec, aquests s’establiran d’acord a 
un preu fixat contradictòriament com es determina a continuació. 
En cas que la Direcció de les obres ordeni efectuar una unitat, el preu de la qual no hi figuri en 
els quadres d’aquest projecte, es fixarà contradictòriament pel Director i l’Adjudicatari el preu 
corresponent amb anterioritat a l’execució de les obres de referència, aixecant-se la 
corresponent acta que es sotmetrà reglamentàriament a la consideració de la Propietat 
contractant. 
Abonament de les obres incomplertes 
Quan a conseqüència de rescissió o per una altra causa, fos necessari valorar obres 
incomplertes, s’aplicaran els preus del Quadre de Preus nº 2 sense que pugui presentar-se la 
valoració de cada unitat d’obra en una altra forma que l’establerta en el mencionat quadre. 
En cap d’aquests casos tindrà dret el Contractista a cap reclamació, fundada en la insuficiència 
dels preus dels quadres o en omissió del cost de qualsevol dels elements que constitueixen els 
referits preus. 
El Contractista haurà de preparar els materials que tingui aplegats i que s’hagi decidit acceptar, 
per a què estiguin en disposició de ser rebuts en el termini que a tal efecte determini la 
Direcció d’Obra, sent-li abonat d’acord amb l’expressat en el Quadre de Preus nº 2. 
1.6.3. Sistema d’amidament i valoració no especificat 
L’amidament i la valoració de les unitats d’obra que no hagin estat especificades expressament 
en aquest plec, es realitzarà de conformitat al sistema d’amidament que dicti la Direcció 
d’Obra i amb els preus que figuren en el Contracte. 
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1.6.4. Partides alçades 
Les partides d’aquest projecte que figuren al pressupost com "de pagament íntegre”, es 
pagaran en la seva totalitat al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
Les obres d’aquest projecte que apareixen en el pressupost com a quantitat alçada a justificar, 
s’executaran d’acord als pressuposts i projectes parcials que oportunament es redactin, i seran 
mesurades i valorades, per al seu abonament, com les restants obres, d’acord a les unitats 
d’obra i preus que hi figuren en els quadres de preus de pressupost. 
1.6.5. Revisió de preus 
La disminució del valor adquisitiu de la moneda es tindrà en compte en el cost de les obres del 
present Projecte. L’increment del cost es fixarà a partir dels índexs estadístics mensuals o 
mitjançant les fórmules oficials vigents de la reglamentació del país per aquesta contingència, 
segons decideixi la Direcció. 
2. CONDICIONS DELS MATERIALS I LES UNITATS D’OBRA 
2.1. Aspectes generals i materials bàsics 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir els 
materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas que algun material o característica no 
haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que 
existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 
Les unitats d’obra no incloses expressament en el Plec, perquè sigui molt difícil la seva 
determinació, d’improbable utilització o per haver-se realitzat algun canvi a l’execució de les 
obres, es realitzaran d’acord amb el sancionat pel costum com a regles de bona construcció i 
segons les indicacions que sobre el particular assenyali el Director de l’obra. 
Totes les obres seran abonades, segons el nombre d’unitats executades de les expressades al 
Quadre de Preus. 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres seran de primera 
qualitat i compliran, a més de les condicions que s’estableixen en aquest Plec, les 
especificacions que s'exigeixen als materials en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 
a obres de Carreteres i Ponts del Ministeri de Foment aprovat per Ordre Ministerial de 2 de 
juliol de 1976 amb les seves modificacions, i en les Instruccions, Normes i Reglaments de la 
legislació vigent, especialment les esmentades a l'article 1.1.3. de present Plec (Disposicions 
aplicables). En cas d’existir diferents requeriments serà d’aplicació el més restrictiu. 
2.2. Moviment de terres 
2.2.1. Consideracions generals 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sòls o materials granulars 
constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra 
vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les 
excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb 
l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles són les 
establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables 
o adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per 
l’O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada 
definida al projecte i especificacions del PG3. 
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En el cas d’utilització de sòl tipus E3 especial, aquest haurà de complir també les següents 
especificacions: 
- Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 
- Equivalent de sorra més gran de 30. 
- L’índex de plasticitat serà zero. 
- CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 
2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
2.2.2. Esbrossada 
Definició 
Es defineix com a esbrossada del terreny el treball consistent en extreure i retirar, de les zones 
previstes per a l’execució de les obres, tots els arbres, soques, plantes, brossa, runes, 
escombraries o qualsevol altre material no desitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Excavació dels materials objecte de l’esbrossada. 
- Càrrega i retirada dels materials objecte de l’esbrossada. 
Tot realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 
inclouen els corresponents documents del Projecte. 
Execució de les obres 
Les operacions d’excavació s’efectuaran amb les precaucions necessàries per tal d’aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d’acord amb 
el que, al respecte ordeni la Direcció de les obres, qui prèviament designarà i marcarà els 
elements que hagin de conservar-se intactes. 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la molèstia més petita possible als 
ocupants de les zones properes a les obres. 
Cap fita de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol mena, serà 
deteriorada o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi pres alguna referència per algun 
altre mitjà, de la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 
La retirada dels materials resultants de l’esbrossada es farà com es descriu a continuació: tots 
els subproductes forestals, excepte la fusta de valor comercial, seran cremats d’acord amb el 
que ordeni el Director de les obres. Els materials no combustibles seran retirats per 
l’Adjudicatari de la manera i als llocs que assenyali el Director de les obres. 
Mesurament i abonament 
Es complirà en tot moment el que es prescriu en el P.G.-3 (article 300). 
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i 
exemptes de material. La zona esbrossada s’estendrà a la zona establerta als amidaments. 
El preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions 
esmentades a l’apartat anterior. 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
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Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’aplegaran a les zones que s’indiquin per 
part de la Direcció de les obres, per tal d’emprar-se a les zones verdes. Aquestes terres es 
mesuraran i abonaran al preu de l’excavació, en qualsevol tipus de terreny (art. 2.2.4). El 
transport a l’abocador o a l’aplec intermedi esmentat, es considerarà inclòs en els preus 
unitaris del Contracte. 
2.2.3. Enderrocaments 
Definició 
Es defineix com a enderrocament, l'operació de demolició de tots els elements que 
obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar per 
acabada l'execució de la mateixa. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Enderrocament dels materials.  
- Retirada dels materials resultants a abocadors, al seu lloc d'utilització o a 
l'emplaçament definitiu. 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que sobre el particular 
inclouen la resta dels documents del Projecte. 
Execució de les obres 
Les obres d'enderrocament s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció 
d'unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents i als 
paviments no afectats per l’execució de les obres, d'acord amb el que, sobre el particular, 
ordeni el facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin 
de conservar intactes, així com el lloc d'aplec i la forma de transport d'aquells. Prèviament a 
l’enderrocament de paviments, es delimitarà la zona a enderrocar mitjançant un tall amb serra 
de disc. 
Mesurament i abonament 
L’enderrocament de paviments i voreres es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície 
enderrocada i s'abonaran al preu del Quadre de Preus núm 1. L’enderrocament de col·lectors i 
obres de fàbrica es mesuraran per metres cúbics (m3) de volum enderrocat i s’abonaran al 
preu del Quadre de preus núm. 1. 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs 
d'utilització dels materials i la mà d'obra necessària per la seva execució. 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que procedents d'enderrocs consideri de 
possible utilització, o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director de les obres. 
2.2.4. Excavacions 
Definició 
Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes 
del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres. 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per 
qualsevulla causa, s'utilitzaran els medis que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de 
les esmentades operacions estarà comprés en els preus d'excavació. 
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Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre 
els perfils presos abans i després dels treballs, diferenciant l’excavació en roca de l’excavació 
en qualsevol altre tipus de terreny. Els preus de les excavacions comprenen també els 
apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres sobrants a l'abocador a 
qualsevulla distància. 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària i mà d'obra necessària per la seva execució, la construcció d'obres de 
desguàs per tal d'evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que 
siguin necessaris, el transport dels productes extrets al lloc d'ús, a dipòsits o abocadors, 
indemnitzacions que calgui i arranjaments de les àrees afectades. 
Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, amb independència que 
aquests s'hagin contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran inclús amb mitjans 
manuals, per tal de no fer malbé les instal·lacions, complementant-se l'excavació amb el calçat 
o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol altre servei que sigui necessari descobrir sense que 
el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
2.2.5. Excavació de rases i pous 
Definició 
S’entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir 
les unitats d’obra situades sota el sòl objecte d´aquest projecte, com: fonaments, instal·lacions 
per enterrar canalitzacions, etc. 
Comprèn les següents operacions: 
- L’excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del 
fons de l’excavació i el seu reperfilat. 
- L’estrebada necessària i els materials que la composen. 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’emprament o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s’hagi 
d’emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de 
l’últim emmagatzematge fins el lloc d’emprament o abocador (en cas de materials 
inadequats o sobrants). 
- La conservació adequada dels materials excavats i dels cànons, indemnitzacions i 
qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d’emmagatzematge i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
Execució de les obres 
No s’autoritzarà l’execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves 
fases amb referències topogràfiques precises. 
El Contractista notificarà al Director de les obres, amb suficient antelació, el començament de 
qualsevol excavació, a fi de què aquest pugui efectuar els amidaments necessaris sobre el 
terreny inalterat. El terreny natural adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà 
sense autorització de l’esmentat Director. 
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Les fondàries i dimensions de les rases a excavar són les indicades als plànols, excepte si el 
Director de les obres, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de 
l’excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonamentació que difereixi sensiblement de 
les suposades, es notificarà immediatament al Director per a que, a la vista de les noves 
condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar unes condicions 
d’estabilitat i seguretat satisfactòries. 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases una zona de terrenys lliure d’una 
amplada mínima d’un metre (1 m). No s’aplegarà a les proximitats de les rases o pous, 
materials (procedents o no de l’excavació) ni es situarà maquinària que pugui posar en perill 
l’estabilitat dels talussos de l’excavació. 
Els dispositius de travament de l’estrebada, hauran d’estar, a cada moment, perfectament 
col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
Les través de fusta s’aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 
recolzament, assegurant-se contra qualsevol esmunyiment. 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa del Director de les obres, prescindir de 
l’estrebada realitzant, en el seu lloc, l’excavació de la rasa o pou amb els corresponents 
talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa 
tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d’aigua i pluja, etc., així 
com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats de l'excavació. 
Les excavacions en les que es puguin esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per 
trams. En qualsevol cas, si encara que s’haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin 
esllavissades, tot el material que caigués a l’excavació serà extret pel Contractista al seu càrrec. 
Un cop assolit el fons de l’excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se 
unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (5 cm). 
El fons de les excavacions de la base del col·lector no s’ha d’alterar, per la qual cosa 
s’assegurarà contra l’esponjament, l’erosió, la sequera, la gelada, procedint d’immediat, un 
cop el Director de les obres hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de 
neteja, o a iniciar els treballs a l’interior de la rasa. 
El Contractista informarà immediatament al Director de les obres sobre qualsevol fenomen 
imprevist, tal com irrupció d’aigua, moviment del sòl, etc. a fi i efecte que es puguin prendre 
les mesures necessàries. En qualsevol cas, serà necessari prendre les mesures per evitar 
l’entrada d’aigua d’escolament a la rasa. Especial cura es prendrà quan els treballs es realitzin 
a la llera de torrents o en punts baixos. 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l’aprovació del Director de 
les obres davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l’excavació.  
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que el Director de les obres ho indiqui, al 
restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta 
demora. 
Les instal·lacions d’esgotament i les de reserva d’aquestes, hauran d’estar preparades a fi de 
que les operacions es puguin executar sense interrupció. Els dispositius de succió es situaran 
fora de la superfície de fonamentació. Els conductes filtrants i canonades discorreran als 
costats de les superfícies de fonamentació. 
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Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i 
ranures s’ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l’excavació en 
roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix, s’eliminaran totes les roques soltes o 
desintegrades i els estrats excessivament prims. 
Materials 
La fusta a emprar en l'apuntalament de les rases, cindris i calçat, bastiments, així com els 
mitjans auxiliars i les fustes per armar hauran de complir les següents condicions: 
- Procedir de troncs sans. 
- Haver estat secada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un temps superior a 
dos anys.  
- No presentar cap tipus de putrefacció, corcó ni cap tipus de fong. 
- Ésser exempta d'esquerdes, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva 
solidesa. Es procurarà tenir el menor nombre de nusos, dels que en tot cas, tindran un 
gruix inferior a la setena part (1/7) de la dimensió més petita. 
- Tenir les fibres rectes i no regirades, paral·leles a la dimensió més gran de la peça. 
- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat. 
- Donar un so clar per percussió. 
La fusta de construcció esquadrada serà de serra d'arestes vives o plenes. 
Els materials metàl·lics deuran ser laminats que acompleixin l’especificat a l’article 620 del 
Pliego de Prescripciones Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Les entibacions amb materials metàl·lics mitjançant palplanxes s’ajustaran als indicats a l’Art. 
673 del Pliego de Prescripciones Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Per a la col·locació de l’estrebada s’emprarà un mètode que no produeixi assentament del 
terreny, ni faci perillar la seguretat de les construccions adjacents. 
Condicions de l’estrebada 
L’estrebada i la travada de la rasa s’executaran per regla general de forma que l’espai de 
treball quedi obstruït el menys possible. La col·locació de riostres es limitarà a l’imprescindible. 
L’estrebada serà resistent a la bolcada i resistent als cops. 
Es prendran les precaucions adequades contra el lliscament i afluixament de les riostres. 
L’arriostrament i els ancoratges es mantindran en estat de tensió i sota una inspecció contínua. 
És inadmissible perllongar riostres de fusta afegint peces. Les riostres estaran perfectament 
col·locades i seran resistents al pandeig. 
El dimensionat de l’estrebada s’efectuarà basant-se en les càrregues màximes que puguin 
donar-se. 
El revestiment s’elevarà 5 cm com a mínim, per sobre de la superfície del terreny o de la franja 
protectora. Els taulons per al revestiment tindran un gruix mínim de 5 cm i tindran les arestes 
vives. 
Les riostres deuran aplanar-se als extrems i quan siguin llargues aprisionar-les contra els 
recolzaments mitjançant falques. 
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S’instal·laran passarel·les a mesura que sigui necessari. Per baixar a les rases s’empraran 
exclusivament escales. Es prohibirà terminantment baixar o pujar emprant per aquest fi 
l’arriostrament. 
Execució 
S’executarà conforme als Articles anteriors i prèvia autorització del Director de l’obra del 
sistema a emprar. 
Recepció 
Es complirà tot l’especificat als apartats anteriors. 
Mesurament i abonament 
L’excavació de rases i pous es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, 
mesurats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs, es diferenciarà 
entre l'excavació en rasa fins a 4 m de fondària i en rases de més de 4 m de fondària, d’acord 
amb els preus del Quadre de Preus núm. 1. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament 
s'hagin fixat en aquest Projecte. 
A efectes dels mesuraments dels moviments de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el 
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
L’excavació en pou i rases contínues es mesurarà trobant el volum del prisma de cares laterals, 
segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats es considera en tot cas 
inclòs dins de l’amidament teòric definit al paràgraf anterior, essent aquest l’únic objecte 
d’abonament. 
Els preus inclouen els camins d’accessos necessaris per a l’execució de les excavacions de 
rases. 
El mesurament i abonament de les estrebades es realitzaran per metres quadrats (m2) 
realment estrebats, mesurats per la superfície ocupada pels costers. 
2.2.6. Terraplens i replens de terres 
Definició 
Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrencs procedents d'excavació o de 
préstecs, tant pel replè de rases i pous com per a la formació del terraplè. Els materials 
compliran les especificacions del P.G.3. 
L'equip necessari per efectuar la seva compactació es determinarà pel Contractista amb el vist 
i plau del Director de les obres en funció de les característiques del material a compactar a 
cada zona de replè. 
Abans de començar la formació del replè, es comprovarà l’anivellació del terreny procurant 
que el terreny quedi completament llis. A continuació s'estendrà el material en tongades de 
gruix uniforme i suficientment reduït perquè, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el 
seu gruix el grau de compactació del 95% de l’assaig Proctor Modificat. Els materials de cada 
tongada seran de característiques uniformes i, si no ho fossin, s'aconseguirà aquesta 
uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà cap 
tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleixi les condicions 
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exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva extensió pel Director. Quan la tongada subjacent 
s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
Procedència dels materials 
Els materials a emprar en replens seran sòls, o materials locals, exempts de matèria vegetal i el 
contingut en matèria orgànica dels quals sigui inferior al dos per cent (2%) en pes. Es 
destinaran a aquest ús les millors terres disponibles que compliran el disposat a l’article 330.3 
del P.G.3. 
Característiques generals 
En funció del seu ús posterior, els sòls es classificaran en: 
- Sòls seleccionats, que s’usarà com a material de coronació. 
- Sòls adequats, són els que s’emprin per a la coronació de replens, els quals poden ser 
igualment utilitzables en els fonaments i nuclis dels mateixos. 
- Sòls tolerables, que s’empraran per a fonaments i nuclis de replens. 
- Sòls inadequats, que no es podran emprar en cap cas. 
Normes de qualitat 
Les característiques que han de complir són les següents: 
- Sòls inadequats: Són els que no compleixen les condicions mínimes exigides als sòls 
tolerables. 
- Sòls tolerables: No contindran més d’un vint-i-cinc per cent (25%) en pes de pedres el 
tamany de les quals excedeixi de quinze centímetres (15 cm). La densitat màxima 
corresponent a l’assaig Proctor Normal no serà inferior a un quilogram quatre-cents 
cinquanta grams per decímetre cúbic (1,450 Kg/dm3). La capacitat portant segons 
assaig C.B.R. serà més gran de tres (3). El seu límit líquid serà inferior a quaranta 
(LL<40), o simultàniament, tindrà un límit líquid més petit de seixanta-cinc (LL<65) i un 
índex de plasticitat més gran de sis dècimes del límit líquid menys nou IP>(0,6 LL-9). 
- Sòls adequats: Mancaran d’elements de tamany superior a deu centímetres (10 cm) i 
el tamissatge pel tamís 0,080 UNE serà inferior al trenta-cinc per cent (35%) en pes. La 
densitat màxima corresponent a l’assaig Proctor Normal no serà inferior a un 
quilogram set-cents cinquanta grams per decímetre cúbic (1,750 Kg/dm3). La capacitat 
portant segons assaig C.B.R. serà més gran de cinc (5) i l’inflament mesurat en aquest 
assaig serà inferior al dos per cent (2%). El seu límit líquid serà inferior a quaranta 
(LL<40). 
Recepció 
Les característiques dels materials a emprar en replens es comprovaran abans de la seva 
utilització mitjançant l’execució dels assaigs, la freqüència i tipus dels quals s’assenyalen a 
continuació, considerant-se com a mínimes les xifres que es donen, que són referides a 
cadascuna de les procedències elegides. 
Assaigs 
Per cada mil metres cúbics (1.000 m3) o fracció de material a emprar: 
- Un (1) assaig Proctor Normal. 
- Un (1) assaig granulomètric. 
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- Un (1) assaig de límits d’Atterberg. 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil 
definitiu, mesurats per diferència entre perfils presos abans i després del treball. 
El preu inclou la càrrega si fos necessària, transport, extensió, humectació i compactació. 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs per obtenir els permisos i llicències que 
siguin necessàries, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l'aprovació del 
Director de les obres les zones de préstecs, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és 
suficient. 
2.3. Paviments 
2.3.1. Paviments de formigó vibrat 
Definició 
Paviments de formigó col·locat i vibrat amb estenedora o regle vibratori i amb acabat 
superficial manual o mecànic. 
S’han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Col·locació amb estenedora. 
- Col·locació amb regle vibratori. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines. 
- Col·locació del formigó. 
- Execució de junts en fresc. 
- Realització de la textura superficial. 
- Protecció del formigó i cura. 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Col·locació dels encofrats laterals. 
- Col·locació del elements dels junts. 
- Col·locació del formigó. 
- Realització de la textura superficial. 
- Protecció del formigó i cura. 
Condicions generals 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la D.O. no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
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- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 
mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 μm; 320 μm; 160 μm; i 80 μm. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluit. 
- Els temps de mescla i amassat. 
- La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador. 
Es farà un tram de prova ≥ 50 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i 
espessor que després s'utilitzin a l'obra. En el transcurs de la prova, es comprovarà que els 
equips de vibrat són capaços de compactar de manera adequada el formigó en tot l’espessor 
del paviment, que es compleixen les prescripcions de textura i regularitat superficial, que el 
procés de protecció i cura del formigó és adequat i que els junts es realitzen correctament. 
La superfície de paviment ha de presentar una textura uniforme i no ha de tenir segregacions. 
Les lloses no han de presentar esquerdes. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estelladures s'han de reparar amb 
resina epoxi, segons les instruccions de la Direcció Facultativa (D.F.). 
L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la Documentació 
Tècnica (D.T.). 
L’espessor del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la D.T. 
La profunditat de la textura superficial determinada pel cercle de sorra segons la Norma NLT-
335 ha d'estar compresa entre 0.70 mm i 1 mm. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: 
Per a formigó H.................................................................................... ≥ 0,9 x fck 
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE 83-305): 
Per a formigó HP.............................................................................. ≥ 35 kg/cm2 
Per a formigó HP-40 ........................................................................ ≥ 40 kg/cm2 
Per a formigó HP-45 ........................................................................ ≥ 45 kg/cm2 
Toleràncies d'execució: 
Desviacions en planta ...........................................................................± 30 mm 
Cota de la superfície acabada ...............................................................± 10 mm 
Les toleràncies d’execució han de complir l’especificat en l’article 5.9 de l’annex 10 de la 
norma EHE. 
Condicions del procés d’execució 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si 
en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2 °C. 
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Quan la temperatura ambient sigui superior als 25 °C, s'ha de controlar constantment la 
temperatura del formigó, que no ha de rebassar en cap moment els 30 °C. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la D.F. 
S'ha d'interrompre el formigonat quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La D.F. podrà ampliar 
aquest termini fins a un màxim de 2 h. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó de varis centímetres d'alçada. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a què no 
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de disposar passarel·les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al 
formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir el 
paviment construït. 
A les juntes longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i 
quedi perfectament compactat. 
S'han de disposar juntes transversals de formigonat al final de la jornada, o quan s'hagi produït 
una interrupció del formigonat que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la D.F. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distància del junt 
més proper. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis de les juntes transversals de 
contracció executats al formigó fresc. 
En el cas que les juntes s'executin per inserció al formigó fresc d'una tira de material plàstic o 
similar, la part superior d'aquesta no ha de quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a 
més de 5 mm per sota. 
S'ha de protegir la zona de les juntes de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, 
xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a 
una altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a 
facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 
estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera 
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 
hora. 
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En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 
forma que no s'evapori l'aigua. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora 
corba de 12 mm de radi. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la D.F., s'ha d'aturar el formigonat 
de la capa amb una antelació suficient per a què es pugui acabar amb llum natural. 
La D.F. podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació 
química de la superfície del formigó fresc. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada 
amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la D.F. autoritzi un 
altre sistema. 
S'han de curar totes les superfícies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com 
quedin lliures. 
S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pel·lícula formada s'hagi fet 
malbé durant el període de cura. 
Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó amb 
una membrana de plàstic aprovada per la D.F., fins al matí següent a la seva posada a l'obra. 
Es prohibirà tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonat de la 
mateixa, a excepció de la imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la 
regularitat superficial. 
El tràfic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment. 
Estenedora 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats 
acoblats a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de 
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior 
a 10 m. Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 
verticals de paràmetre inferior a 2.000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no 
sigui superior a 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra 
existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de 
paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no 
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de 
formigonat en rampa. 
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La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un 
regle no inferior a 4 m. 
Regle vibratori 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una longitud 
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonat. 
La maquinària d’acabat superficial ha de tenir capacitat per a acabar el formigó a un ritme 
igual al de fabricació. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) de formigó realment col·locat, calculats a partir 
dels metres quadrats (m2) de paviment executat i amb el gruix definit als plànols del projecte. 
Els preus inclouran la preparació de la superfície d'assentament, la fabricació i transport del 
formigó, la col·locació d'encofrats i/o elements de rodadura o guiat de les màquines, la 
col·locació dels elements de les juntes, la posta en obra del formigó, l'execució de les juntes en 
fresc, la realització de la textura superficial, l'acabat i la protecció del formigó fresc i curat. 
Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 
28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) del 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 
6.1 i 2-IC. "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme". 
EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural” 
El formigó destinat a paviments acomplirà en tot moment allò que disposa l'article 550 del PG-
3 (1975), i s'ajustaran a la instrucció 6.2. IC 1975 del MOP. 
El Director de les obres controlarà en tot moment que les granulometries i dosificacions 
compleixen amb l'establert a les especificacions. 
2.3.2. Paviments de mescla bituminosa en calent 
Definició 
El paviment dels vials i d’estacionament es realitzarà amb una capa de mescla bituminosa en 
calent S-20. A continuació, es descriuen les especificacions tècniques que ha de complir el 
material col·locat. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Estudi de la fórmula de treball. 
- Elaboració de la mescla d’acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa de la mescla. 
- Compactació de la mescla. 
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- Execució de junts de construcció. 
- Protecció del paviment acabat. 
Condicions generals 
Es realitzarà un tram de prova, de longitud superior a 150 m, per a cada tipus de mescla 
bituminosa en calent que s’hagi d’utilitzar. La Direcció d’Obra (D.O.) determinarà si es pot 
acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 
El tren de compactació ha de ser aprovat per la Direcció d’Obra, d'acord amb la capa, gruix i 
quantitat estesa. 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense 
segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui en els plànols. 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa 
textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst segons la 
norma NLT-159 (assaig Marshall). 
La densitat dels testimonis en paviments de mescles bituminoses en calent Tipus S (tancada) 
no serà inferior als següents percentatges de l’obtinguda a l’assaig Marshall (NLT-159): 
         Capes de gruix > 6 cm 98 % 
         Capes de gruix ≤ 6 cm 97 % 
Toleràncies d'execució: 
Nivell de les capes de trànsit i intermèdia  ± 10 mm 
Nivell de la capa de base  ± 15 mm 
Amplària de la capa  - 0 mm 
Planor de la superfície  ± 4 mm/3 m 
Regularitat superficial (IRI):  
50% de la capa de rodadura  ≤ 1,5 dm/hm 
80% de la capa de rodadura  ≤ 2 dm/hm 
100% de la capa de rodadura  ≤ 2,5 dm/hm 
50% de la 1ª capa sota rodadura  ≤ 2,5 dm/hm 
80% de la 1ª capa sota rodadura  ≤ 3,5 dm/hm 
100% de la 1ª capa sota rodadura  ≤ 4,5 dm/hm 
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50% de la 2ª capa sota rodadura  ≤ 3,5 dm/hm 
80% de la 2ª capa sota rodadura  ≤ 5,0 dm/hm 
100% de la 2ª capa sota rodadura  ≤ 6,5 dm/hm 
Gruix de cada capa: 
En capa de trànsit  ≥ 100% del gruix teòric 
En la resta de capes  ≥ 80% del gruix teòric 
Gruix del conjunt  ≥ 90% del gruix teòric 
Condicions del procés d’execució 
La planta asfàltica ha de ser automàtica i de producció igual o superior a 120 t/h. 
S’aportarà compromís per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa mitjançant 
vehicles calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la mescla i el tall 
de l’estesa a l’obra sigui superior a 50 km ó 45 minuts de temps de desplaçament màxim. 
Les mescles bituminoses a utilitzar en capes de trànsit, base i intermèdia, han de complir les 
condicions corresponents a l'assaig Marshall (NLT-159), excepte les drenants, que es 
caracteritzen per l'assaig Càntabre (NLT 352) establertes per les normativa vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si 
en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
El rec ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir 
restes de fluidificants o aigua a la superfície. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament, o bé amb 
reguladors de gruix aprovats per la Direcció d’Obra. 
Ha de tenir una capacitat mínima d'estesa de 150 t/h. 
El tren de compactació ha de ser aprovat per la Direcció d’Obra, d'acord amb la capa, gruix i 
quantitat estesa. 
L'alimentació de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat 
remanent, iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat 
apreciable de material. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la 
fórmula de treball. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament, començant per la vora inferior de la capa i 
amb la major continuïtat possible. 
La mescla s’ha de col·locar en franges successives, mentre la vora de la franja contigua estigui 
encara calenta i en condicions de ser compactada. 
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Si l’estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d’aquestes s’ha d’ampliar la zona 
de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l’anterior.  
L'estesa de la mescla no s'ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb els 
mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. 
La Direcció d’Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa en funció dels mitjans de 
compactació existents. 
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s'han de fer sincronitzant la velocitat 
idònia d’arrencament amb la freqüència de vibració de la regla. 
La capa s'ha d'estendre en tota la seva amplada, evitant la realització de junts longitudinals. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que 
quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la 
fórmula de treball. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m 
una de l'altra, i que les longitudinals quedin a un mínim de 15 cm de l’altra.. 
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de rec d'adherència. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i 
calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes 
de rodadura s’han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al 
corró. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui comportar la 
càrrega de la maquinària. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma 
contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit 
s'han de fer amb suavitat. S'ha de tenir cura que els elements de compactació estiguin nets i, si 
és precís, humits. 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades, i les zones que retinguin 
aigua sobre la superfície, s'han de corregir, segons les instruccions de la Direcció d’Obra. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui compactada, a 
la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
Unitat i criteris d'amidament 
Es mesurarà en m3 de paviment mesurat sobre les seccions tipus especificades en els plànols 
de Projecte, incloent el subministrament, la mà d’obra, el transport, l’abocament, l’estesa, la 
compactació i qualsevol altra operació que sigui necessària per acabar completament la unitat 
d’obra. També s’inclourà l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 
Són d’abonament dins d’aquesta unitat les tones de betum asfàltic necessàries per a la 
preparació de les mescles bituminoses. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
No s’inclouen en aquesta unitat d’obra l’abonament dels recs d'imprimació o d'adherència a 
realitzar. 
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No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els sobrecreixos laterals, ni els augments de 
gruixos sobre els previstos en els plànols del Projecte. 
Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 
28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) del 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent. 
6.1 i 2-IC. "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
2.3.3. Capa base de “zahorra” artificial 
Definició 
La “zahorra” artificial és una barreja d'àrids, total o parcialment picats, de manera que la 
granulometria del conjunt dels seus elements sigui de tipus continu. 
Els materials procediran del matxucades i trituració de pedra de pedrera o grava natural. La 
fracció retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir, com a mínim, un cinquanta per cent 
(50%), en pes, d'elements que presentin dues (2) cares o més de fractura. 
L'àrid es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempt de 
pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. 
La composició granulomètrica serà la següent: 
- La fracció cernida pel tamís 0,080 UNE serà menor que la meitat (1/2) de la fracció 
cernida pel tamís 0,40 UNE, en pes. 
- La corba granulomètrica dels materials estarà compresa dintre dels fusos Z(40) i Z(25) 
ressenyats en el quadre que s'acompanya. 
- La grandària màxima no serà superior a la meitat (1/2) de l'espessor de la tongada una 
vegada compactada. 
SEDASSOS I TAMISOS 
UNE 
CERNID PONDERAL ACUMULAT (%) 
Z(40) Z(25) 
40 
25 
20 
10 
5 
2 
400 m 
80 m 
100 
75-100 
60-90 
45-70 
30-50 
16-32 
6-20 
0-10 
- 
100 
75-100 
50-80 
35-60 
20-40 
8-22 
0-10 
Taula 1. Composició granulomètrica 
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El coeficient de desgast, amidat per l'assaig de Los Àngeles, segons les Norma NLT-149/72, serà 
inferior a trenta-cinc (35).  
L'equivalent de sorra serà superior a trenta (30). 
Les anteriors determinacions es faran d'acord amb les Normes d'assaig NLT-105/72, NLT-
106/72 i NLT-113/72. 
Aspectes generals 
La “zahorra” artificial s'utilitzarà com capa de base dels paviments de formigó vibrat i de 
mescla bituminosa pels vials. El seu gruix serà de 25 cm.  
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitativa: 
- La preparació i comprovació de la superfície de seient. 
- L'extensió i humectació, en el cas que sigui necessari, i compactació de cada tongada, 
en espessors de 0,15 m com a màxim. 
- Refinament de la superfície. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
L'equip utilitzat per a l'estesa haurà de ser aprovat pel Director d'Obra, i s'executarà d'acord 
amb l'article 501 del PG-3.  
La densitat de compactació no serà inferior a la qual correspongui el cent per cent (100 %) de 
la màxima obtinguda en l'assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76.  
El valor del Mòdul I3 determinat per l'assaig de càrrega amb placa, segons la norma NLT 
257/86, no serà inferior a cent megapascals (100 Mpa). 
Es comprovaran les cotes de replanteig de la superfície en una quadrícula de 20 x 20 metres. 
En aquests mateixos punts, es comprovarà l'amplària i el pendent de la secció transversal. A 
més, es comprovarà, en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte, 
la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició 
de peralt, etc.  
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de quinze mil·límetres (15 mm) en cap punt.  
La superfície acabada no haurà de variar en més de deu mil·límetres (10 mm) quan es 
comprovi amb una regla de tres metres (3 m) aplicada en qualsevol direcció. 
Condicions del procés d’execució 
La capa no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual ha d’assentar-se 
té les condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixin de les tolerables, es corregiran abans 
de l'execució de la partida d'obra. 
La preparació de la “zahorra” es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 
compactació també es farà en central excepte quan la Direcció d’Obra autoritzi el contrari. 
En el cas de “zahorra” natural, abans d'estendre una tongada, es procedirà a la seva 
homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 
El material s'utilitzarà sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 
en la seva humitat, de tal manera que es superin els valors següents:  
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima.  
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- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat òptima. 
L'extensió es realitzarà amb cura, evitant segregacions i contaminacions, en tongades 
d'espessor no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua es faran abans de la compactació. Després, l'única humitat 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. La compactació es realitzarà 
de forma contínua i sistemàtica, utilitzant l'equip necessari per a aconseguir la densitat 
prescrita en l'apartat anterior. 
Si l'extensió de la “zahorra” es realitza per franges, la compactació inclourà 15 cm de l'anterior, 
com a mínim.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
passada o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, es 
compactaran amb els mitjans adequats al cas per a aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment seran reparats pel 
Contractista segons les indicacions de la Direcció d’Obra. 
Unitat i criteris d’amidament 
Les capes de base i subbase de “zahorra” artificial s’amidaran i s’abonaran per m3 de material 
col·locat segons perfils de plànol de Projecte. L'abonament dels treballs de preparació de la 
superfície de seient correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No seran d'abonament 
les creixes laterals, ni les necessàries per a compensar el minvament d'espessors de capes 
subjacents. En el preu s’inclou el subministrament, la mà d’obra, el transport, l’abocament, 
l’estesa, la compactació i qualsevol altra operació que sigui necessària per acabar 
completament la unitat d’obra. 
Normativa d’obligat compliment 
PG 3/75 Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques 
generals per a obres de carreteres i ponts.  
PG 3/75 MOD 7 Ordre FOM/891/2004, de 1 de març, per la qual s'actualitzen determinats 
articles del plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius 
a ferms i paviments. 6.1-IC 2003 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s'aprova 
la norma 6.1-IC Seccions del ferm, de la Instrucció Tècnica de Carreteres. 
2.3.4. Capa base de formigó magre 
Definició 
Formació de base per a paviment, amb formigó magre.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi i obtenció de la fórmula de treball, en paviments per a carreteres.  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.  
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines.  
- Col·locació del formigó.  
- Execució de junts de formigonat.  
- Acabat.  
- Protecció del formigó fresc i cura. 
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Condicions generals 
La superfície de la capa ha de ser uniforme i sense segregacions. El formigó col·locat no ha de 
tenir disgregacions o buits a la massa. L'amplària de la capa no ha de ser inferior en cap cas, a 
la prevista a la DT. El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. La 
capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 551.2 
del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  
Resistència a compressió al cap de 28 dies (UNE-EN 12390-3): 15-22 MPa.  
Toleràncies d'execució:  
- Desviacions en planta: ± 40 mm/3 m.  
- Cota de la superfície acabada: - 10 mm + 0 mm.  
Condicions del procés d’execució 
El formigonat s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de 
prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó 
no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si 
en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra.  
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30 °C, s'ha de controlar constantment la 
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35 °C.  
S'ha de fer un tram de prova ≥ 100 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 
formigonat i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat 
per la DF.  
S'ha d'interrompre el formigonat quan plogui amb una intensitat que pugui provocar 
desperfectes en el formigó fresc.  
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar 
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment ≥ 2.30 h, 
si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals 
son molt favorables.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura ≥ 5 °C.  
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària ≤ 10 cm.  
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.  
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 
danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir la 
capa construïda.  
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Als junts longitudinals s'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui 
homogeni i quedi compactat. El junt ha d'estar a una distància <= 0,5 m de qualsevol junt 
previst en el paviment de formigó.  
S'han de disposar junts transversals de formigonat al final de la jornada, o quan s'hagi produït 
una interrupció del formigonat que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.  
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc 
per a facilitar el seu acabat.  
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 
estès.  
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 
forma que no s'evapori l'aigua.  
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonat 
de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 
altre sistema; el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions 
corresponent.  
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonat, a 
excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 
superficial.  
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, per a 
categories de trànsit T00 i T0, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats 
acoblats a les mateixes.  
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre la capa inferior, i han de 
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no 
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior 
a 10 m.  
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals 
de paràmetre inferior a 2000 m.  
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui ≤ 1 
mm.  
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra 
existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament 
construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.  
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no 
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de 
formigonat en rampa.  
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El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat de la capa i mai abans de que el 
formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida als 28 dies.  
Unitat i criteris d’amidament 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.  
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.  
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a 
donar obertura al trànsit.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent.  
Normativa de compliment obligatori: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos.  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
2.3.5. Capa subbase de material seleccionat 
Definició 
Formació de subbase per a paviment, amb tongades compactades de material adequat o 
seleccionat. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.  
- Aportació de material.  
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada.  
- Allisada de la superfície de l'última tongada.  
Condicions generals 
La superfície ha de quedar plana i amb un acabat llis i uniforme. Ha de tenir els pendents i els 
nivells previstos.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
Índex CBR: ≥ 5  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 20 mm.  
- Planor: ± 10 mm/3 m.  
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Condicions del procés d’execució 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui ≤ 2 °C o en cas de vents forts.  El suport ha 
de tenir el grau de compactació i les rasants previstes. El material s'ha d'estendre per capes de 
gruix uniforme ≤ 25 cm, sensiblement paral·leles a l'esplanada.   
S'ha de comprovar el nivell i el grau de compactació de la tongada abans d'estendre la tongada 
superior. L'acabat superficial s'ha de fer sense vibració, per tal de corregir possibles 
irregularitats i segellar la superfície.  
Unitat i criteris d’amidament 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
2.4. Morters, formigons i obres de fàbrica 
2.4.1. Aigua 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò 
prescrit a la instrucció de formigó estructural, EHE-08. 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb 
els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 
7236. 
Si l’ambient de les obres és molt sec, el que podria afavorir la presència de fenòmens 
expansius de cristal·lització en els formigons, les limitacions relatives a les substàncies dissoltes 
podran fer-se encara més severes a judici de la Direcció, especialment en els casos i zones en 
què no siguin admissibles eflorescències. 
En cap cas s’autoritzarà la utilització d’aigua de mar per a l’amassada i el curat del formigó. 
2.4.2. Granulats per a morters i formigons 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de 
les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a 
l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements 
justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o 
que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències 
que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació 
per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari 
seran rebutjats i no es podran emprar.  
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on 
es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-08 per a ser 
utilitzats en la fabricació de formigons. 
El Contractista informarà a la Direcció d’Obra, quin es l’aplec mínim d’aquests materials que 
pensi establir a l’obra, a efectes de garantir el subministrament de l’esmentat material. 
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2.4.3. Ciments 
Definició 
Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, 
utilitzat a la confecció de morters, formigons, pastes, beurades, etc. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents: 
- Ciments sense característiques especials (CEM). 
- Ciments blancs (BL). 
- Ciments resistents a l'aigua de mar (MR). 
Característiques generals 
Segons l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, s’exigeix que 
aquests materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat 
Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Característiques dels ciments comuns 
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 
 
Taula 2. Denominació i designació dels ciments. 
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Característiques físiques 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 
d'adormiment ni els additius): 
 
 
Taula 3. Components principals dels ciments. 
(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres volants, 
L=Filler calcari). 
Percentatge en massa del fum de sílice ............................................................................... ≤ 10% 
Percentatge en massa de component calcari ...................................................................... ≤ 20% 
Percentatge en massa de components addicionals ("filler" o algun dels components principals 
que no siguin específics del seu tipus) ................................................................................... ≤ 5% 
Característiques mecàniques i físiques 
Resistència a compressió en N/mm2: 
 
Taula 4. Resistència a compressió. 
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(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 
- Inici: 
- Classe 32,5 i 42,5 ........................................................................................................... ≥ 60 min 
- Classe 52,5 ..................................................................................................................... ≥ 45 min 
- Final ................................................................................................................................... ≤ 12 h 
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) ................................................................................ ≤ 10 mm 
Característiques químiques 
Contingut de clorurs ........................................................................................................... ≤ 0.1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
 
Taula 5. Característiques químiques. 
El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat. 
Característiques dels ciments blancs 
Índex de blancor (UNE 80-117) ............................................................................................ ≥ 75% 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 
d'adormiment ni els additius): 
 
Taula 6. Components principals dels ciments. 
Temps d'adormiment: 
- Inici: 
- Classe 32,5 i 42,5 ........................................................................................................... ≥ 60 min 
- Classe 52,5 ..................................................................................................................... ≥ 45 min 
- Final ................................................................................................................................... ≤ 12 h 
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) ................................................................................ ≤ 10 mm 
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Resistència a compressió N/mm2: 
 
Taula 7. Resistència a compressió. 
 (R=Alta resistència inicial) 
Característiques químiques 
Contingut de clorurs ........................................................................................................... ≤ 0.1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
 
Taula 8. Característiques químiques. 
Característiques dels ciments resistents a l’aigua de mar (MR) 
Prescripcions addicionals respecte als components (%): 
 
Taula 9. Prescripcions addicionals 
(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar. 
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 
proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
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- Nom del fabricant o marca comercial. 
- Data de subministrament. 
- Identificació del vehicle de transport. 
- Quantitat subministrada. 
- Designació i denominació del ciment. 
- Referència de la comanda. 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent.  
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Pes net. 
- Designació i denominació del ciment. 
- Nom del fabricant o marca comercial. 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment. 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la 
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5 .......................................................................................................... 3 mesos 
- Classes 42,5 .................................................................................................................... 2 mesos 
- Classes 52,5 ......................................................................................................................... 1 
mes 
Unitats i criteris d’amidament 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
Normativa de compliment obligatori 
RC-97 "Instrucción para la Recepción de Cementos". 
Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC núm. 2694 de 3-
8-98). 
2.4.4. Additius per a morters i formigons 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 
prescripcions de les instruccions EHE-08. 
A més hauran de complir les condicions següents: 
a) Autorització escrita de la Direcció d’Obra, prèvia proposta del tipus d’additiu, marca, 
percentatge en mescla i catàleg d’utilització. 
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b) Marca i tipus d’additiu de solvència, presentat perfectament envasat i que, en la 
pràctica, hagi demostrat tant la seva efectivitat com no produir defectes perjudicials 
per al formigó o les armadures. 
c) Assajos previs a la posada en obra del formigó, per compte del Contractista, realitzant 
tres sèries d’assajos, amb la proporció indicada al catàleg, amb la meitat i el doble. 
d) Abans de la seva utilització, es comprovarà l’Article 85.3 de la EHE. 
A la vista dels resultats, la Direcció d’Obra acceptarà o no la utilització d’un determinat additiu. 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les 
fórmules de treball a utilitzar. 
2.4.5. Morters 
Definició 
Morters de ciment pòrtland. 
Característiques 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
La utilització del plastificant no ha de modificar les altres característiques del morter. 
El producte plastificant i la seva utilització a l'obra han de ser aprovats per la D.F. 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies: 
- Tipus M-80-a .................................................................................................. ≥ 80 kg/cm2 
- Tipus M-160-a .............................................................................................. ≥ 160 kg/cm2 
Consistència (assentament en el con d'Abrams) ................................................................. 17 cm 
Percentatge de fins de mescla seca: 
- Plasticitat grassa ..................................................................................................... > 20% 
- Plasticitat poc grassa (P)............................................................................. 20% ≤ P ≤ 10% 
- Plasticitat magra ................................................................................................................ < 10% 
Toleràncies: 
- Consistència (assentament en el con d'Abrams) ........................................................... ± 20 mm 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Envasat en sacs de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Unitat i criteri d’amidament 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
Normativa de compliment obligatori 
NBE FL-90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo." 
2.4.6. Formigons 
Es consideren els següents tipus de formigons: 
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- Formigó de resistència característica de quinze Newtons per mil·límetre quadrat (15 N/mm²), 
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, en solera de pou de registre i base de vorada. 
- Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, en el massissament del 
conjunt format per les plaques alveolades de molls en talús i pantalans. 
- Formigó HM-20/P/40/I, com a formigó de neteja. 
- Formigó HM-20/B/20/I+Qb, en espatller i blocs de formigó de molls i pantalans. 
- Formigó dels calaixos de formigó HA-30/B/20/I-Qb. 
Qualsevol altre element, no definit aquí, que s’hagués de formigonar, s’executarà amb el tipus 
de formigó que designi la Direcció d’Obra. 
A més de les prescripcions de la EHE-08 es tindran en compte les següents. 
Fabricació del formigó 
Els àrids, l’aigua i el ciment s’hauran de dosificar automàticament en pes. Les instal·lacions de 
dosificació, el mateix que tota la resta per a la fabricació i posada en obra del formigó, 
s’hauran de sotmetre a l’aprovació de la Direcció d’Obra, que comprovarà el seu correcte 
funcionament abans de la seva posada en marxa i quan ho estimi oportú durant les obres. A 
aquests efectes, el Contractista proposarà a la Direcció, mitjançant assajos previs, dosificacions 
tipus per a cada qualitat de formigó, dosificacions que no podran ser alterades sense 
autorització un cop aprovades. 
Cada cop que canviï la procedència d’algun dels materials s’haurà d’estudiar una nova 
dosificació. 
Les quantitats de ciment i aigua, així com les proporcions dels diferents tamanys d’àrids, es 
determinaran basant-se en assajos de laboratori, sense que això pugui ser al·legat pel 
Contractista per a què es modifiquin els preus. 
Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del dos per cent (2%) per a l’aigua i el 
ciment, cinc per cent (5%) per als diferents tamanys d’àrids i dos per cent (2%) per a l’àrid 
total. En la consistència del formigó s’admetrà una tolerància de vint (20) mil·límetres. 
Les dosificacions que puguin figurar en els documents del Projecte, com els quadres de preus, 
són només a títol orientatiu i de composició de preus. 
La instal·lació de formigonat serà capaç de realitzar una mescla regular i íntima dels 
components, proporcionant un formigó de color i consistència uniforme. 
En la formigonera s’haurà de col·locar una placa, en la què es faci constar la capacitat i 
velocitat en revolucions per minut (rpm) recomanades pel fabricant, les quals mai es deuran 
de sobrepassar. 
Excepte per al formigonat en temps fred, la temperatura de l’aigua d’amassada no serà 
superior a quaranta graus centígrads (40 ºC). Tant l’àrid fi com l’àrid gros i el ciment, es 
pesaran per separat i, al fixar la quantitat d’aigua que s’hagi d’afegir, serà imprescindible tenir 
en compte la que contingui el granulat fi i eventualment la resta dels àrids. 
Abans d’introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s’haurà carregat en una part de 
la quantitat d’aigua requerida per la massa, completant-se la dosificació d’aquest element en 
un període de temps que no haurà de ser inferior a cinc (5) segons ni superior a la tercera part 
(1/3) del temps de mescla, contats a partir del moment en què el ciment i els àrids s’hagin 
introduït en el mesclador. 
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El període de batuda serà el necessari per aconseguir una mescla íntima i homogènia de la 
massa sense disgregació. 
No es permetrà tornar a amassar, en cap cas, formigons que hagin fraguat parcialment, encara 
que s’afegeixin noves quantitats de ciment, àrids o aigua. 
Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta minuts (30’), es netejarà perfectament 
abans de tornar a ficar-hi materials. 
Transport del formigó 
El transport des de la planta de fabricació es realitzarà tan ràpidament com sigui possible, 
emprant mètodes que accepti la Direcció d’Obra i que impedeixin tota segregació, exsudació, 
evaporització o intrusió de cossos estranys a la massa. 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de formigons que acusin un principi de fraguat o 
presentin qualsevol altra alteració. 
Les característiques de les masses poden variar del principi al final de cada descàrrega de la 
formigonera. Per això, per aconseguir una major uniformitat no haurà de ser transportada una 
mateixa amassada en camions o compartiments diferents. 
La màxima caiguda lliure vertical de les masses, en qualsevol punt del seu recorregut, no 
sobrepassarà un metre (1 m), procurant que la descàrrega del formigó en l’obra es realitzi el 
més a prop possible del lloc de la seva ubicació definitiva per reduir al mínim les posteriors 
manipulacions. 
S’aconsella netejar l’equip emprat per al transport en cada recorregut. Per tal de facilitar 
aquesta neteja serà convenient que els recipients utilitzats siguin metàl·lics i de cantonades 
rodones. 
Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació dosificadora, el seu transport 
a obra es realitzarà emprant camions formigonera. 
Posta en obra i compactació 
La instal·lació del transport i posta en obra serà de tipus tal que el formigó no perdi compacitat 
ni homogeneïtat. En concret, no es podrà abocar lliurament el formigó des d'una alçada 
superior a un metre cinquanta centímetres (1,50 m) ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes pel transport o la posta en obra de formigó, sense 
l'autorització del Director de les obres. No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la 
resistència i qualsevulla de les característiques del formigó. Per al formigonat en temps fred o 
calorós es seguiran les prescripcions de l'EHE-08. Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny 
que estigui gelat. 
El pervibrador s'introduirà verticalment en la massa del formigó fresc i es retirarà també 
verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre que està submergit en el formigó. 
Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats per evitar la formació de 
bosses de pedres i coqueres. En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les 
normes especificades en l'EHE-08. 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Director de les obres, de manera que 
compleixin les prescripcions de l'EHE-08 i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
Tan sols s’acceptaran juntes de construcció entre mòduls d’encofrat i que a més, es finalitzaran 
en forma de boca de llop. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la 
junta amb sacs d’arpillera humits per protegir-la dels agents atmosfèrics. Abans de recomençar 
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el treball, es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó 
fresc amb el que està en procés d’enduriment. 
En el cas del formigó submergit en la construcció dels molls, els mitjans que adopti el 
Contractista seran els idonis per a què l’operació pugui realitzar-se sense que es produeixi el 
“rentat” del formigó, per a la qual cosa s’utilitzarà el sistema “Contractor” o bé una bomba de 
formigonar, procurant en tot moment que la base de sortida del formigó estigui sempre dins 
de la massa del formigó vessat anteriorment. S’haurà de tenir especial cura en la neteja prèvia 
de les superfícies de cimentació i de les juntes de formigó de les successives tongades. Aquesta 
operació serà controlada per submarinistes o bussos. 
Curat del formigó 
Durant el fraguat i primer enduriment, s’haurà de mantenir la humitat del formigó i s’evitaran 
les causes externes, tal com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar la seva 
fisuració, adoptant per a tal fi les mesures adequades. 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels rajos solars amb arpillera mullada. 
Com a mínim durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament 
humides, mitjançant el reg o la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera que es 
mantindran constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg no serà inferior en més de vint (20) graus a la del 
formigó, per evitar producció de badadures per refredament brusc. 
A l’objecte d’accelerar l’enduriment, també es podran utilitzar procediments en curat especial 
a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització per escrit del Director de 
les obres. 
Juntes de dilatació, de construcció i paraments 
Les cares de les juntes de dilatació seran planes o amb redents. La superfície de la junta 
corresponent al formigó col·locat en primer lloc, no es picarà, però es repassarà la seva 
superfície amb l’objectiu d’eliminar les rebaves, sortints i restes de subjecció als encofrats. 
Les juntes de construcció han de treballar a compressió, tracció i esforç tallant. 
El Contractista proposarà a la Direcció d’Obra la disposició i forma de tongades de construcció 
que estimi necessàries per una correcta execució. Aquestes propostes es realitzaran amb la 
suficient antelació a la data en què es prevegi realitzar els treballs, que no serà en cap cas 
inferior a quinze (15) dies. 
Tret de prescripció contrària, en la superfície de les juntes, el formigó executat en primer lloc 
es picarà intensament, fins eliminar tot el morter del parament. En la junta entre tongades 
successives haurà de realitzar-se un rentat amb aire i aigua. 
Es prendran les precaucions necessàries per aconseguir que les juntes de construcció i de 
tongades quedin normals als paraments en les proximitats d’aquests i s’evitarà en tot moment 
la formació de zones esmolades o ganivets en cadascuna de les tongades de formigonat. 
Si per avaries imprevisibles i no subsanables, o per causes de força major, quedés interromput 
el formigonat de tongada, es disposarà el formigó col·locat fins aquest moment d’acord amb 
l’indicat en els paràgrafs anteriors seguint les instruccions de la Direcció d’Obra. 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o 
rugositats i sense que sigui necessari aplicar sobre d’ells enlluïts, que no podran ser en cap cas 
executats sense l'autorització prèvia del Director de les obres. Les operacions precises per 
deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del Contractista. 
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La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
- Paraments vistos = sis (6) mil·límetres. 
- Paraments ocults = vint-i-cinc (25) mil·límetres. 
Control de les característiques dels formigons 
El Director de les obres determinarà el nombre de provetes que es faran per al control de la 
resistència del formigó. Les provetes s’amassaran de forma similar al del formigó en obra, i es 
conservaran en condicions anàlogues a les d’aquest. 
Si passats vint-i-vuit (28) dies, la resistència de les provetes fos menor a les especificades per 
aquesta data en més d'un vint (20) per cent, s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència 
d'aquestes és menor que l'especificada, serà enderrocada. Si la resistència de les provetes 
estretes és més gran que les de les provetes d'assaig podrà acceptar-se l'obra si es pot 
efectuar, sense perill, un assaig en càrrega amb sobrecàrrega superior en un cinquanta per 
cent (50) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser 
admissible pel tipus concret d’estructura. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i els d'assaigs no donen el vuitanta (80) per cent 
de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de 
provetes d'assaig i les extretes de l'obra estès compresa entre el vuitanta (80) i cent (100) per 
cent de l'especificada, el Director de les obres podrà rebre amb reserves l'obra, previs els 
assaigs de càrrega corresponents. 
El Contractista serà l’únic responsable davant la Direcció d’Obra dels defectes de qualitat i 
incompliment de les característiques dels materials, encara que aquestes estiguin garantides 
per certificats de qualitat. 
Limitacions en l’execució del formigó 
El formigonat es suspendrà sempre que la temperatura ambient descendeixi per sota dels zero 
graus centígrads (0 ºC). 
La temperatura anterior podrà rebaixar-se en tres graus centígrads (3ºC), quan es tracti 
d’elements de gran massa, o quan es protegeixi eficaçment la superfície del formigó 
mitjançant sacs, o altres sistemes de manera que pugui assegurar-se que l’acció gelada no 
afectarà al formigó recent construït, i de forma que la temperatura de superfície no baixi d’un 
grau centígrad (1 ºC) sota zero. 
En els casos que, per absoluta necessitat i prèvia autorització de la Direcció d’Obra, es 
formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment assenyalades, s’adoptaran les mesures 
necessàries per a què el fraguat de les masses es realitzi sense dificultat; escalfant els àrids o 
l’aigua, sense sobrepassar els seixanta graus centígrads (60 ºC). El ciment no s’escalfarà en cap 
cas. 
El formigonat es suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, adoptant-se les mesures 
necessàries per impedir l’entrada de l’aigua a les masses del formigó fresc. Eventualment, la 
continuació dels treballs en la forma en què es proposi, haurà de ser aprovada per la Direcció 
d’Obra. 
Mesurament i abonament 
Els formigons es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment col·locats de cada 
tipus, mesurats a partir dels plànols del projecte, i als preus que figuren en el Quadre de Preus 
núm.1. 
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No s'abonaran els augments de volum sobre aquestes seccions projectades que sigui precís 
efectuar per a netejar, lluir o reparar les superfícies de formigó en les que s’acusin 
irregularitats dels encofrats superiors a les tolerades, i que presentin aspecte deficient, així 
com els excessos de formigó obligats per l’execució errònia o defectuosa dels elements 
circumdants, o les que fixi prèviament al formigonat el Director de les obres. 
Els additius al formigó que s’emprin per iniciativa del Contractista o per necessitats 
constructives, sempre segons condicions i prèvia aprovació de la Direcció d’Obra, no seran 
d’abonament. 
Els preus assenyalats comprenen el subministrament, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució. 
El formigó armat s'abonarà al preu dels tipus de formigó emprat, que inclourà totes les 
operacions necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col·locació, 
que s'abonarà al preu del quilogram (kg) d'acer col·locat, d’acord el disposat a l’art. 2.4.7. 
següent. 
Aquest preu serà d’aplicació a la totalitat d’unitats incloses al Projecte. 
2.4.7. Acer a utilitzar en armadures de formigó armat 
Condicions generals 
L'acer a utilitzar complirà les condicions exigides a la EHE-08. 
Qualitat 
La càrrega de trencament serà superior a 6100 kg/m2. L'allargament repartit de trencadura 
serà superior o igual al 14%, entenent per tal la deformació unitària romanent mesurada 
després de l'assaig normal de tracció UNE 7010, sobre una base de cinc (5) diàmetres del coll 
d'estricció i a més de tres (3) diàmetres del punt d'aplicació de la mordassa. És a dir, serà un 
acer tipus B500 S. 
El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per 
centímetre quadrat (1800000 kg/cm2) i el límit elàstic serà de 5100 kg/cm2. 
En els acers amb esglaó de relaxament, es prendrà com a límit elàstic, a aquests defectes, la 
mínima tensió capaç de produir una deformació romanent del dos per mil (2‰). La tensió 
màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%) de la 
corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trencament el valor de 
l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitja aritmètica dels "n/2" 
valors més baixos obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie si 
"n" fos imparell. 
Assaig 
Si el Director de l’obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat d’un Laboratori oficial 
que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució en 
obra de l'assaig de plegament descrit en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
Especejaments 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i 
amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a 
formigonar. 
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Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en 
els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i 
longitud d'aquests. 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per 
garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com 
“borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran 
numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
Separadors 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant 
separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al 
recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà 
superior a 250 kg/cm². 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en 
plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que 
puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus 
plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria 
d'aquestes. 
Es tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els 
encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de 
procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no 
adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
Totes les operacions de col·locació, recobriment i empalmament de les armadures es faran 
d’acord amb l’article 69 de la EHE-08. 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran pels quilograms (kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, 
abans de començar cada obra, hagin estat presentats al Director de les Obres i aprovats per 
aquest. 
No seran d'abonament mitjançant aquest preu les armadures de murs o petites obres de 
fàbrica en les quals l'acer ja està inclòs en la descripció del propi preu, formant part d'ell en el 
Quadre de Preus núm. 1. 
Estan compreses en els esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per realitzar 
el doblegat i posta a l'Obra. Així mateix, estan incloses les solapes, els ganxos, els elements de 
sustentació, les pèrdues per retalls, els lligaments, etc. 
Els retalls que resultin quedaran de propietat del Contractista, si se li han mesurat i abonat 
dins del percentatge indicat en les cubicacions. 
2.4.8. Encofrats 
Definició 
En aquesta unitat d’obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
- Els càlculs de projecte dels encofrats. 
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- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge i desmuntatge dels encofrats, fins i tot soleres i juntes en boca de llop. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
Tipus d’encofrat 
Els tipus d’encofrat per a les obres d’aquest projecte són: 
- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats. En aquests encofrats es 
podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no 
necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que 
no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 
- Encofrat pla per a alçats, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i 
encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una 
amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies 
màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos 
metres (2 m), seran de vint mil·límetres (20 mm) als murs i estreps i de deu 
mil·límetres (10 mm) a les piques. 
- Encofrat per a formigó submergit. L’encofrat serà metàl·lic i es tindrà que poder 
desmuntar en elements de longitud no superior als 2,5 m, per poder ajustar-se 
adequadament a les dimensions. 
Materials 
La fusta a utilitzar en l’apuntalament de les rases, cindri i calçat, marc, així com els mitjans 
auxiliars i les fusta per armar, hauran de complir les següents condicions: 
- Provindrà de troncs sans. 
- Que s’ha assecat a l’aire, protegit del sol i de la pluja, durant un temps superior a (2) 
anys. 
- No presentar cap tipus de putrefacció, corc, ni cap tipus de fong. 
- Estar exempt d’esquerdes, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva 
solidesa. 
- Es procurarà tenir el menor número de nusos, els quals, en tot cas, tindran un gruix 
inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensió. 
- Tenir les fibres rectes i no retorçades, paral·leles a la major dimensió de la peça. 
- Presentar anells anuals d’aproximada regularitat. 
- Donar un to clar de percussió. 
La fusta i dimensió de la fusta a utilitzar en mitjans auxiliars i fusteria d’ensamblatge seran les 
adequades per garantir la seva resistència i cobrir el possible risc d’accidents. 
La fusta de construcció esquadrada serà de serra d’arestes vives i plenes. 
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Execució de les obres 
Els motlles i encofrats seran de fusta, metàl·lics o d'altre material que reuneixi anàlogues 
condicions d'eficàcia, a judici del Director. 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cindris i calçat, hauran de 
posseir la resistència i la rigidesa necessària per a què, durant el procés de formigonat i 
l’enduriment posterior, no es produeixin moviments locals de més de cinc mil·límetres (5). 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per 
aconseguir que els paràmetres de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o 
rebaves de més de cinc mil·límetres (5). 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls hi pugui aplicar per facilitar 
l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, 
deixant-se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofrat de fusta en paraments vistos. 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes per la 
humitat del rec o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el 
formigonat. 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d’encofrat que pugui impedir 
el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n’hi ha. 
Es disposarà l'encofrat en les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a què, una 
vegada desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi una contrafletxa de 
1:300 de la llum. 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat si el comportament i resultats estan 
sancionats per la pràctica, si bé es justificarà l'eficàcia d'aquells altres que s'hi proposin i que, 
per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 
No es permetrà la utilització de cabelles o filferro per a la subjecció dels encofrats; si 
excepcionalment s’empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 
Desencofrat 
Els encofrats, en general, es treuran el més aviat possible, prèvia consulta a la Direcció d’Obra, 
per procedir sense retràs al curat del formigó. En temps fred es treuran els encofrats mentre el 
formigó estigui encara calent, per evitar el seu quartejament. 
El desencofrat no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 
suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als 
que estarà sotmès com a conseqüència del desencofrat o descimbrament. 
El desencofrat dels laterals de les bigues o elements anàlegs es podrà efectuar als dos (2) dies 
de formigonat, a menys que en aquest interval s'hagin produït baixes temperatures o d'altres 
causes capaces d'alterar el procés normal d'enduriment del formigó. 
El mòdul d’encofrat i elements anàlegs com els apuntaments i cindris, es retiraran sense 
produir sotragades ni topades en l'estructura. 
Es mantindran els apuntalaments, fons i cindris el termini necessari per a què la resistència del 
formigó arribi a un valor superior a dos (2) vegades el necessari per suportar els esforços que 
apareixen al desencofrar i descindrar les peces. 
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Les fissures que puguin aparèixer no es taparan, sense abans prendre’n registre, amb indicació 
de la seva longitud, direcció de l’obertura i lloc en què s’hagin presentat, per determinar la 
seva causa, els perills que puguin presentar i les mesures especials que puguin exigir. 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) d'encofrat de cada un dels diferents tipus 
que es contemplen a l'obra, deduïts dels plànols de construcció. 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com 
matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i 
ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció, de xapes, maniguets, puntals o 
qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de 
superfícies. 
No seran d'abonament independent els encofrats de murs i petites obres de fàbrica definides 
en el Quadre de Preus núm. 1. Totes aquestes unitats s'abonaran segons els preus del quadre 
de preus núm. 1, que comprenen a més dels materials, totes les operacions d'encofrat i 
desencofrat, neteja, i totes les operacions que siguin necessàries per a què les obres estiguin 
d'acord amb els Plànols de construcció i el Plec de Condicions. 
2.4.9. Petites obres de fàbrica 
Definició 
Es defineixen com petites obres de fàbrica, fonamentalment de formigó, les obres construïdes 
in situ que serveixen per a la contenció de terres o com a solució de petits desnivells. 
Materials 
Per a la seva construcció s'utilitzaran formigons tipus H-300 i peces prefabricades, lloses 
prefabricades de formigó o de pedra artificial. El formigó serà en massa, armat amb acer de 
límit elàstic superior a 500 kg/cm2. 
Execució de les obres 
Les excavacions i replens s'executaran d'acord amb el que prescriu el present Plec de 
Condicions i alçat d’acord amb les corresponents normes que siguin d’aplicació. 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) construït. El preu inclou les excavacions, 
encofrats, formigó, acer, revestiments i drenatges necessaris per a la total terminació de les 
obres d'acord amb els plànols del projecte i la definició del preu en el Quadre de Preus núm. 1. 
2.5. Evacuació i canalització 
2.5.1. Conduccions de PVC i polietilè 
Materials 
Per a les canalitzacions i desaigües s’empraran canonades de PVC del diàmetre especificat en 
els documents del projecte. 
Les canonades, juntament a totes les peces especials i accessoris de subjecció, seran sotmeses 
sempre a l’acceptació de la Direcció d’Obra. Així mateix, hauran de complir totes les condicions 
del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento”. 
Les canonades a utilitzar per al transport i distribució d’aigua seran de polietilè d’alta densitat 
(PE 50) a una pressió nominal de 10 atm a 20 º C. 
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En la recepció del material i la realització de proves de pressió interior i proves d’estanqueïtat 
s’aplicaran les disposicions previstes en el “Pliego de condiciones facultativas de tuberías para 
el abastecimiento de agua” i les relatives a canonades de sanejament, així com les Normes NE-
41.080, UNE 53-112, UNE 53-131, UNE53-133, fins i tot la “Recomendación internacional” ISO-
R-160. 
Els tubs estaran exempts de bombolles o esquerdes, presentant les seves superfícies exterior i 
interior un aspecte llis, lliure d’ondulacions o altres defectes eventuals. El tub de polietilè es 
marcarà de forma indeleble com a mínim cada metre de longitud, indicant-se com a mínim: 
a) Identificació del fabricant. 
b) La referència al material. 
c) El seu diàmetre nominal. 
d) El seu espessor nominal. 
e) La pressió nominal. 
f) Any de fabricació. 
g) Referència al PPTG per a canonades d’abastament. 
Les unions de tubs de polietilè garantiran l'estanquitat de la junta i, a l'hora, retindran 
mecànicament el tub. 
L'estanquitat es produirà per mitjà d'una junta d'elastomèrica entre la superfície exterior del 
tub i la interior de la copa de la peça d'unió. 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre 
la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
Per al seu correcte muntatge, les unions de polietilè d'alta densitat es podran fer també per 
soldadura. L'execució de la soldadura comprendrà la preparació del caps dels tubs, 
l'escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 
S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps del tub amb superfície 
uniforme, sense rebaves i perfectament a escaire de la generatriu del tub, per poder escalfar 
suficientment el cap del tub tot controlant la temperatura per no perjudicar el material, i per 
fi, per premsar alineada i concèntricament els dos caps entre si, sense que la subjecció dels 
tubs es deformi o deixi marques sobre la seva superfície exterior. 
Les unions per mitjà de platines es faran interposant una junta plana de goma entre les 
platines, i collant-les entre elles per mitjà de cargols. 
Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19153/PN-10 i PN-16, que 
correspon a les Normes DIN-2.502 i DIN 2.576. 
Les unions de les platines al tub es faran per mitjà dels següents accessoris: 
- Tubs de polietilè: Muntabrides de polietilè amb coll per soldar al cap de tub i brida 
boja. 
- Tubs de polietilè: Platina de polièster amb reforçat coll per unió al tub reforçat. 
- Peces especials: S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, 
desviacions o interrupció. 
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En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix superior a 
igualtat de pressió nominal i igual protecció contra la corrosió. Portaran gravada la marca del 
fabricant. 
S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionades per suportar les forces originades per 
la pressió interior. 
L'acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
Les corbes tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix tres vegades 
el radi interior del tub com a mínim. 
Col·locació de la canonada de polietilè 
Els tubs de polietilè subministrats pel fabricant es soldaran per fusió, constituint trams que un 
cop llastrats i proveïts de platines en els seus extrems es col·locaran en la rasa. 
Instal·lació de vàlvules 
La instal·lació de vàlvules que hagin de formar part de les obres es farà de tal forma que, 
respectant la disposició senyalada en els plànols, compleixin satisfactòriament i a judici de la 
Direcció de les obres, el servei a que es destinen. Un cop instal·lats aquests elements, es 
comprovarà el seu perfecte funcionament. 
Instal·lacions elèctriques, electromecàniques i de tamisat 
Totes aquestes instal·lacions s’executaran d’acord amb les normes usuals de muntatge de cada 
instal·lació, seguint les instruccions senyalades pel fabricant dels aparells i complint, en cas 
d’instal·lacions elèctriques, totes les normes de seguretat imposades pel Reglament Electrònic 
d’Alta i Baixa Tensió i altres normes d’aplicació. 
Les proves de les instal·lacions s’efectuaran a ple cabal, i es comprovarà el perfecte 
funcionament de tots i cada un dels elements, així com pèrdues de càrrega i rendiments. 
Els aparells de mesura i control, abans de col·locar-se en obra, es sotmetran a assaigs en banc 
de proves, i es comprovaran les condicions establertes per al subministrament, i en especial la 
seva capacitat, rendiment, exactitud i sensibilitat. 
Els buits que s'hagin de realitzar a les fàbriques per a l’emplaçament dels diferents elements, 
es reompliran un cop efectuada i comprovada la corresponent posició dels mateixos, i 
s’evitaran discontinuïtats en els lliscats, de tal forma que s’aconsegueixi un perfecte 
acabament de les fàbriques. 
A efectes del termini de recepció i garantia, s’entendrà que les obres i instal·lacions estan 
acabades quan els treballs estiguin enllestits i a punt, en condicions de funcionament tots i 
cada un dels elements que integren els processos d’elevació, impulsió i filtrat. 
Mesurament i abonament 
Les conduccions de polietilè es mesuraran i abonaran per metres lineals (m) de conducció 
col·locats. Els preus del metre lineal (m) de conduccions inclouran els materials a peu d'obra, la 
col·locació, l'execució de juntes, les proves de la canonada instal·lada, i totes les peces 
especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment les obres, inclòs el formigó 
d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de rec i sorra per a 
protecció de les conduccions seran d'abonament independent. 
L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus corresponents d'excavació de rases, pous i 
replens compactats, definits al Quadre de Preus núm. 1. 
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2.5.2. Ferro fos a emprar en marcs, tapes i altres elements 
Definició 
Conjunts de ferro fos per al seu ús en arquetes de les xarxes de serveis, pous de registre i 
accessos. 
Procedència 
Fàbrica especialitzada. 
Característiques generals 
Per a pous de registre de clavegueram es fixa l’ús exclusiu de la tapa rodona de sis-cents 
mil·límetres (600 mm) de diàmetre útil de pas, segons els plànols del projecte, amb l’anagrama 
indicat en als mateixos i marc quadrat. 
Les tapes hauran d’adaptar-se al marc en tota la superfície de la corona circular de 
recolzament entre la tapa i el marc. L’ajustament lateral entre la tapa i el marc no 
sobrepassarà els dos mil·límetres (2 mm) impedint qualsevol moviment lateral. Aniran 
proveïdes de mecanismes antirobatoris. 
A fi de què es compleixin les condicions anteriors s’exigeix que l’ajustament mecànic de marc i 
tapa sigui rectificat mecànicament. 
Per a la resta d’elements, les formes, dimensions i pesos hauran de correspondre als models 
fixats en els plànols d’aquest projecte. 
El càlcul del pes de les peces hauran d’efectuar-se a base d’un pes específic de 7.25 kg/dm3, 
admetent-se una variació de ±10% respecte al calculat. 
Normes de qualitat 
Tot el material emprat serà al menys del tipus D-400 (càrrega de trencada 40 t) i d’acord amb 
la Norma UNE-EN-124. Les peces hauran de ser de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit 
de veta fina uniformement repartides i sense zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les 
arestes, i estarà lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, inclusions de sorra, butllofes, 
esquerdes de contractació, etc.). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises. 
Les característiques mecàniques a exigir seran, d’acord amb els mètodes d’assaig del Plec 
General de Condicions Facultatives per a canonades d’abastament d’Aigües, les següents: 
a) Duresa Vrinell: 205-235. 
b) Resistència a la tracció: 18-22 kg/cm2. 
c) Assaig d’impacte: Hauran de resistir sense trencar-se l’impacte produint per un pes de 
12 kg. 
d) Càrrega de prova de 30 tones. 
Les mostres per a l’execució dels assaigs de tracció han d’obtenir-se d’apèndix expressament 
col·locats junt amb les peces, de forma cilíndrica de 30 mm de diàmetre, col·locades a part, 
verticalment, en motlle de terra seca i que han de ser col·locades simultàniament a les peces 
que calguin, amb la fosa de la mateixa qualitat i a la mateixa temperatura. 
Per a l’assaig de l’impacte les provetes s’obtindran de la mateixa forma que en el paràgraf 
anterior, però amb una secció quadrada de 50 mm de cantell. 
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Recepció 
No es rebran els conjunts de marc, tapa o reixes les característiques dels quals no s’ajustin al 
que s’especifica en aquest article. 
Mesurament i abonament 
Les tapes i marcs dels pous de registre no s’abonaran per unitat, independentment de l’alçada 
del pou de registre, col·locada en obra, totalment finalitzada. 
Les tapes i marcs de les arquetes tampoc seran objecte de mesurament i abonament 
independentment de les arquetes. 
2.5.3. Pous de registre 
Definició 
Es defineix com tronetes o pous de registre, les obres que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis, permetent el seu registre, i en el cas 
dels pous l’accés pel manteniment i la conservació de les instal·lacions. 
Seran de formigó, construïts “in situ”, o prefabricats amb peces de formigó o excepcionalment 
d’obra de fàbrica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Muntatge i desmuntatge dels encofrats. 
- Execució de la solera de formigó. 
- Col·locació dels anells prefabricats de formigó, amb morter de ciment. 
- Part proporcional d’entroncament amb tubs. 
- Col·locació dels graons. 
- Col·locació del bastiment i la tapa de pou. 
Materials 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix a mitjamossa, obtinguda 
per un procés d'emmotllament i compactació d'un formigó sense armadura. 
S’han considerat les peces següents: 
- Peça per a les parets del pou. 
- Peça reductora per passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
- Peça per a base de pou. 
Característiques generals dels materials 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. 
No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents tipus o procedències. 
Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. 
Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el 
funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
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Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un 
martell. 
Les peces de DN ≥ 1000 mm han de ser de formigó armat. 
El formigó de les peces ha de complir alguna de les tres condicions següents: 
Composició: 
- Relació aigua-ciment .............................................................................................. ≤ 0.50 
- Contingut de ciment en mòduls de: 
- Formigó en massa ......................................................................................... ≥ 200 kg/m3 
- Formigó armat ............................................................................................... ≥ 280 kg/m3 
Absorció d’aigua i resistència a compressió (UNE 127-011): 
- Absorció d’aigua, en pes ........................................................................................... ≤ 6% 
- Resistència a compressió (formigó sense armadures) ...................................... ≥ 40 Mpa 
Permeabilitat a l’oxigen (UNE 127-011) ...................................................................... ≤ 4·10-16 m2 
Contingut d’ió clor en el formigó (% de la quantitat de ciment): 
- Elements de formigó en massa .............................................................................. ≤ 0.4% 
- Elements de formigó armat ................................................................................... ≤ 0.4% 
Càrrega de trencament ............................................................................................... ≥ 30 kN/m2 
Quantia mínima d’armadures en peces armades: 2.0 cm2/m de secció vertical; 0.15 cm2 en 
qualsevol tipus d’alçat 
Gruix de paret de les peces: 
- Per a DN ≤ 1000 mm ......................................................................................... ≥ 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN ≤ 1500 mm ...................................................................... ≥ 160 mm 
- Per a DN > 1500 mm ......................................................................................... ≥ 200 mm 
Llargària de l'encaix .......................................................................................................... ≥ 2.5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits ............................................................................................ ≤ 15 mm 
- Profunditat dels buits ........................................................................................... ≤ 6 mm 
- Amplària de fissures ........................................................................................ ≤ 0.15 mm 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior ± (2 + 0,01 DN) mm (màxim de ± 15 mm) 
- Gruix de paret ........................................................................................................... ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de) ................................................................. ± 1.5% ± 10 mm 
- Rectitud de generatrius interiors (valor més gran de)............ ± 1.0% alçària úti ± 10 mm 
- Ortogonalitat d’extrems (UNE 127-011): 
- Per a DN ≤ 1000 mm .............................................................................. ≤ 10 mm 
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- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de ............................... ± 20 mm ± 0.01 DN 
- Planor dels extrems: 
- Per a DN ≤ 1000 mm .............................................................................. ≤ 10 mm 
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de ............................... ± 20 mm ± 0.01 DN 
Peça reductora 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, 
pla i perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica, de manera que tingui una generatriu vertical. 
Peça de base 
L’extrem superior ha d’acabar amb un encaix i l’extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser 
pla i perpendicular a l’eix del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d’entrada i de sortida d’aigües, o bé ha de portar 
incorporats sòlidament encastats a la paret del mòdul uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Gruix de la solera:  
- Per a DN ≤ 1000 mm ......................................................................................... ≥ 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN ≤ 1200 mm ...................................................................... ≥ 160 mm 
- Per a DN > 1200 mm ......................................................................................... ≥ 200 mm 
Pendent superior dels llits hidràulics ..................................................................................... ≥ 5% 
Alçària dels llits hidràulics ................................................................................... ≥ DN tub sortida 
≥ 400 mm 
≥ 50% DN tub més gran 
DN màxim tubs incidents.....................................................................≤ DN mòdul base - 500 mm 
Estanquitat (UNE 127-011). 
Ha de complir quantia mínima d’armadures en soleres: 2.5 cm2/m en dos direccions 
ortogonals. 
Condicions generals 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades. 
Les parets han d'estar recolzades sobre la solera de formigó. 
El formigó de la solera ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonat com disgregacions o buits a la massa. 
La paret ha d'estar constituïda per anelles prefabricades de formigó agafades amb morter.  
L'anella superior ha de ser reductora per a passar del diàmetre del pou al de la tapa. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
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Han de quedar preparats els orificis d'entrada i sortida de les conduccions als nivells indicats a 
la D.T., amb les modificacions aprovades expressament per la D.F. 
Ha de tenir col·locats els graons d'accés. 
El graó ha d'estar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
El graó ha d'estar sòlidament fixat a les parets del pou. 
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. 
L'anella ha de tenir una secció en pendent tal que no provoqui el trencament del ferm 
perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades 
prèviament amb morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment en tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i 
mantenir el seu pendent. 
Llargària de l'encastament del graó .................................................................................. ≥ 10 cm 
Distància vertical entre graons ......................................................................................... ≤ 35 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera ..................................................................... 50 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó .......................................................... 25 cm 
Resistència característica estimada del formigó de la solera als 28 dies .......................... ≥ 0.9·fck 
(fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou ........................................................................................ ± 50 mm 
- Aplomat total ...................................................................................................... ± 10 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa ....................................................................... ± 4mm 
- Nivell entre tapa i paviment .................................................................................. ± 5mm 
Condicions del procés d’execució 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5 °C i 40 °C. 
El formigó de la solera s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada 
s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. La col·locació de 
les peces prefabricades s'ha de realitzar sense que rebin cops. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
El procés de col·locació del bastiment i la tapa no ha de provocar desperfectes ni modificar les 
condicions exigides pel material. 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial. 
- Diàmetre nominal. 
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- Pressió de treball o indicació: Sanejament. 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació. 
Emmagatzematge: Protegides del sol i les gelades. Assentades horitzontalment sobre 
superfícies planes, de manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran per unitats (u) realment executades, incloent tots els elements i operacions 
necessàries per deixar la unitat completament acabada. 
Normativa de compliment obligatori 
EHE-08 "Instrucción de Hormigón Estructural". 
UNE 127-011-95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión”. 
PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones". 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes". 
Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 
28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
2.5.4. Materials auxiliars per a pous de registre 
Definició 
Elements complementaris per a la formació de pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiments de base i tapa mecanitzada abatible circular, emmotllats de fosa. 
- Bastiment i reixa de fosa rectangular. 
- Bastiment i reixa de fosa lineal, per a una llum de 50 cm. 
- Graons de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
Bastiments de base i tapa o reixa 
La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal) o de grafit esferoidal (fosa nodular o 
dúctil). 
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc. 
Han d'estar classificats com D400 segons la UNE 41-300 (EN 124) i UNE 41-301 Han de tenir els 
gruixos i la forma adequada per a suportar les càrregues de trànsit, d'acord amb els assaigs 
indicats a la UNE 41-300 (EN 124). 
El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixació de la mateixa colada. 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu. 
Ambdues peces han de ser planes. 
Les dimensions dels intervals de les reixes depenen de l’orientació de l’eix longitudinal en 
relació amb la direcció del trànsit i són els especificats a la UNE 41-300 (EN 124). 
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La tapa o reixa, i el bastiment han de portar marcats de forma indeleble les següents 
indicacions: 
- EN 124. 
- UNE 41-301. 
- La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41-300 (EN 124) apartat 4. 
- El nom o sigles del fabricant. 
- Referència, marca o certificació, si la té. 
- Referència a la norma UNE 41-301. 
Profunditat d’encastament (UNE 41-300) ....................................................................... ≥ 50 mm 
Franquícia total entre tapa o reixa i bastiment .................................................. ≥ 2 mm; ≤ 5 mm 
Massa superficial ........................................................................................................ ≥ 200 kg/m2 
Resistència a la tracció de la fosa, proveta cilíndrica UNE 36-111 ............................ ≥ 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE 7-422) ............................................................................................. ≥ 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments .................................................................................. ≤ 10% 
Contingut de fòsfor ........................................................................................................... ≤ 0.15% 
Contingut de sofre ............................................................................................................ ≤ 0.14% 
Bastimens de base i tapa 
La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per poder-la aixecar. 
El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el 
bastiment al llarg de tot el seu perímetre i quedi garantida l'absència de sorolls en condicions 
de trànsit. 
Pas útil ............................................................................................................................... ≥ 60 cm 
Toleràncies : 
- Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament) ..................................... ± 2 mm 
- Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament: Nul 
Graons 
Ha de tenir forma de U. 
Ha de tenir topes laterals que impedeixin el lliscament lateral del peu. 
Ha de tenir estries o ressalts que facilitin l’antilliscament. 
Llargària entre extrems de la travessa de recolzament .......................................... 300 - 400 mm 
Separació prevista a la paret del pou en el punt mig del graó ................................ 120 - 160 mm 
Llargària mínima de la zona d’empotrament .............................................................. 75 - 85 mm 
Graons d’acer 
L'esglaó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 
Tots els segments de l'esglaó han d'estar continguts en el mateix pla. 
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La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, 
etc. 
Diàmetre del rodó .......................................................................................................... ≥  20 mm 
Resistència a la tracció .................................................................................... de 34 a 50 kg/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474) .......................................................................................... ≥  22 kg/mm2 
Allargament a ruptura .......................................................................................................... ≥ 23% 
Característiques del galvanitzat: 
- Densitat del metall dipositat ....................................................................... ≥  6.4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (MELC 8.06a) ............................................................. ≥ 610 g/m2 
- Puresa del zinc (UNE 37.302) .............................................................................. ≥  98.5% 
- Adherència (MELC 8.06a): .......................................sense exfoliacions ni despreniments 
- Continuïtat del revestiment (MELC 8.06a): .....................................sense despreniments 
- Gruix (MELC 8.06a) ............................................................................................ 85 micres 
Toleràncies: 
- Dimensions ........................................................................................................... ± 2 mm 
- Diàmetre del rodó ..................................................................................................... - 5% 
- Guerxament .......................................................................................................... ± 1 mm 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
Mesurament i abonament 
Aquests elements no s’abonaran per unitat, independentment del pou de registre, col·locat en 
obra, totalment finalitzat. 
Normativa de compliment obligatori 
Bastiments i tapes o reixes 
UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubrición y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehiculos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado." (EN 124) 
UNE 41-301-89 “Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de saneamiento y 
de distribución de agua potable.” 
UNE 41-301-93 ERRATUM “Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de 
saneamiento y de distribución de agua potable.” 
ISO/R 185-1961 "Clasificación de la fundición gris" 
UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas." 
Graons 
UNE 127-011-95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión.” 
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA MARINA DE PALAMÓS 
 
 
Doc. 3. Plec de prescripcions tècniques Pàgina 71 de 104 
  
 
2.5.5. Boques de rec 
Les boques de rec a instal·lar compliran les següents característiques: 
- Permetran l’acoblament a mànega i s’accionarà mitjançant clau de “regla quadrada”. 
- Tindrà cos de fosa i mecanismes de bronze, i tapa preparada per a ser buidada a tub. 
- Presentarà dos orificis laterals que permetran connectar un tub per a buit. 
- Serà estanca sota una pressió d’aigua de 15 atmosferes. 
- El diàmetre d’entrada i sortida serà de 50 mm. 
Per tal de conèixer la localització del registre de la clau de sèrie de les boques de rec, es 
col·locaran amb la tapa en direcció al registre. 
Tant la carcassa com la tapa de la boca de reg seran de fosa, i la tapa presentarà una superfície 
exterior amb dibuix de profunditat i estarà provista de trepant per al seu aixecament. 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per unitat (u) muntada i connectada a la xarxa d’abastament. 
2.5.6. Bombes 
Procedència 
Solament s’admetran les bombes i motors procedents d’una fàbrica coneguda, amb solvència 
en el mercat. 
Exigències 
Portaran inscripcions a les què s’indiquen el nom del fabricant, la tensió o tensions nominals 
en volts, la intensitat nominal en ampers, la freqüència en Hertz, l’esquema de connexions si hi 
ha més de dos fils, el factor de potència i la potència nominal per les quals han estat previstes. 
Les peces de tensió no podran ésser accessibles a un contacte fortuït durant la seva utilització 
normal. 
Si les connexions s’efectuen mitjançant borns les regletes terminals no hauran de servir per 
allotjar cap altra component. 
Les peces conductores hauran d’ésser de coure d’aliatge i altres materials apropiats no 
corrosius. 
Característiques 
La potència serà de 1.2 kW per un cabal de 2 l/s i donat que l’aigua pot arrossegar sorres, 
seran bombes aptes pel bombeig d’aigües residuals. 
Mesurament i abonament 
S’abonaran per unitat muntada en obra, provada i contrastats el seu rendiment i consum 
segons el preu corresponent que apareix al Quadre de Preus. 
2.6. Enllumenat i instal·lacions elèctriques 
2.6.1. General 
El muntatge elèctric estarà d’acord amb les pràctiques establertes en general en les 
instal·lacions elèctriques i es seguiran tots els requisits del “Reglamento Electrotécnico de Baja 
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA MARINA DE PALAMÓS 
 
 
Doc. 3. Plec de prescripcions tècniques Pàgina 72 de 104 
  
 
Tensión” (R.E.B.T.) i/o de les autoritats que tinguin jurisdicció. Estarà també d’acord amb 
l’establert en aquest plec. 
El Contractista elèctric utilitzarà les eines i equips específics que siguin necessaris per a la 
correcta execució del treball, que serà de la millor qualitat existent en el mercat. Les 
instal·lacions les realitzarà un Instal·lador o Entitat Instal·ladora autoritzada pel Ministeri 
d’Indústria, que tingui vigent el títol d’instal·lador. 
Les entitats o instal·ladores esmentats expediran, si els fos demanat, el butlletí d’instal·lació 
amb el model fixat pel Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, en el qual 
s’especificaran les dades de les principals característiques de la instal·lació i el compliment dels 
preceptes de R.E.B.T. i de les normes particulars de l’empresa, si les hagués. 
El Contractista es compromet a realitzar els amidaments i les proves reglamentàries amb 
equips de mesura homologats pel Ministeri d’Indústria, segons estableix el R.E.B.T. El Director 
d’Obra podrà sol·licitar que aquests amidaments i proves es facin en la seva presència, cosa 
que no desvincula al Contractista de la responsabilitat fins que no acabi el termini de garantia 
de l’obra. 
Els resultats dels assajos es registraran, de la manera que aprovi la Direcció de l’Obra, amb la 
data i el nom de la persona o entitat que sigui responsable. Es tramitarà una còpia dels 
certificats d’assaig a la Direcció d’Obra. 
2.6.2. Canonades per a conduccions elèctriques 
Aquesta unitat es refereix al conjunt d’operacions i materials necessaris per deixar 
completament acabats els conductes que facin falta per a les instal·lacions elèctriques en les 
explanades, d’acord amb el plànols de projecte i amb les instruccions del Director d’Obra. En 
tot moment es complirà l’establert en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
El cable anirà entubat. Per a la canalització elèctrica s’utilitzaran tubs de protecció de PVC 
corrugats flexibles de doble cara. La cara interior serà llisa i estarà provista de guia de ferro 
galvanitzat. Els tubs seran de polietilè d’alta densitat, color vermell, amb un diàmetre de 90 
mm per a canalitzacions per dins de les plaques dels molls en talús i pantalans, i de 125 mm 
per la resta, suficients per a què els conductors puguin relliscar fàcilment en el seu interior. 
Els conductes es col·locaran en el fons de rases convenientment preparades i es cobriran de 
sorra o terra cribada, i s’instal·laran de manera que no els pugui perjudicar la pressió ni els 
assentaments del terreny. Les parets de la rasa hauran d'ésser verticals, es procurarà que 
remitgi poc temps entre l'obertura i rebliment de la mateixa, i s’interrompran els treballs en 
cas de pluja o inundació. Pels passos de calçades aniran protegits amb formigó H-100. 
El volum de rasa que resti, es reblirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació, 
sempre que la seva densitat mínima en el Proctor normal sigui de 1.45 kg. i no contingui 
elements majors de 10 cm de diàmetre en quantitat superior al 15%. 
El rebliment es realitzarà per capes de 20 cm, que hauran de cobrir l'amplada total de la rasa i 
es compactaran fins aconseguir una capacitat del 95% del Proctor normal, abans de procedir al 
rebliment de la capa successiva. 
L'estesa del cable s'efectuarà de manera que aquesta no sofreixi tensions mecàniques, doblecs 
excessius o sigui arrossegat, de forma que la coberta pogués esqueixar-se. Els treballs d'estesa 
es detindran si la temperatura ambient és inferior als 0ºC.  
La profunditat mínima d’instal·lació serà de seixanta centímetres (60 cm), llevat que es 
justifiqui degudament en casos especials. Els encreuaments amb vies de comunicació es faran 
normals a la via, en el cas de carreteres a vuitanta centímetres (80 cm) de profunditat mínima. 
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Pel que respecta a l’encreuament amb altres conductors, cables de comunicació o canonades 
de gas o aigua, hauran de col·locar-se a una distància mínima de vint-i-cinc centímetres (25 
cm), llevat que es prenguin precaucions especials. 
En qualsevol cas, en l’encreuament sota vies de comunicació, es col·locaran arquetes o 
càmeres de registre a cada costat de la via. Si l’encreuament té més de quaranta-vuit 
centímetres (48 cm) de longitud haurà de dividir-se en trams, col·locant les corresponents 
arquetes en cada tram. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml) totalment acabat, amb inclusió del preu 
d'excavació, col·locació del tub de PVC, formigonat i col·locació del cable de coure de 35 mm2 
per a la presa de terra (que s’abonarà independentment), així com el replè amb material 
seleccionat compactat al 95% del Proctor Modificat. 
S'inclou en el preu de col·locació d'un filferro d'espera a l'interior del tub per la posterior 
col·locació del cable de conducció elèctrica. 
2.6.3. Conductors de seguretat per a baixa tensió 
Definició 
Conductor de seguretat autoextingible tetrapolar de secció 3x50 mm2+25mm2 de secció per a 
transport d’energia o per a control i senyalització. 
Característiques 
Les cobertes aïllants són de mescles especials antiflama, de PVC. Els espais lliures entre cables 
han de quedar igualment reblerts de mescla no propagadora d’incendi. La coberta ha de tenir 
una superfície i una textura llisa i sense defectes, s’ha d’ajustar al conductor i se n’ha de poder 
separar fàcilment sense produir-li danys (UNE 21- 117). La coberta ha de portar gravat 
exteriorment la denominació “Antiflama”. 
Material aïllant (UNE 21-117): ................................................................................................ AV3 
Gruix de l’aïllant (UNE 21-031): ............................................................................................ 1 mm 
Coberta protectora (UNE 21-117): .......................................................................................... CV2 
Gruix de la coberta protectora: ....................................................... Ha de complir la UNE 21-031 
Tensió de servei: .................................................................................................................. ≤ 1 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l’aïllant .................................................................... - 0,1 mm + 10% (valor mig) 
- Gruix de la coberta protector................................................. - 0,1 mm + 15% (valor mig) 
Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
UNE 21-117-90 “Métodos de ensayo para aislamientos y cubiertas de cables eléctricos. 
(Mezclas elastoméricas y termoplásticas)”. 
UNE 53-098-70 1R “Materiales plásticos. Determinación del índice de fluidez de polietileno y de 
sus compuestos”. 
UNE 20-324-89 2R “Clasificación de los grados de protección proporcionados por las 
envolventes”. 
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Condicions generals 
Els cables han d’anar canalitzats en safates, en canals al terra, en tubs o directament grapats a 
la paret, segons els sistemes d’instal·lació definits a les normatives vigents i D.T. o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. 
Els cables han d’anar convenientment identificats i separats al llarg del traçat, de manera que 
han de ser fàcilment localitzables. 
S’han d’utilitzar els colors de cobertes normalitzats. Els cables corresponents a cada circuit 
s’han d’identificar convenientment en l’inici del circuit al qual correspon, en els canvis de 
direcció i durant el seu recorregut cada 20 m. Per això, s’han d’utilitzar etiquetes o altres 
elements d’identificació adients i indelebles. 
En l’estesa dels cables s’ha d’evitar la formació de coqueres (excepte les especificades en el 
projecte) i torçades, així com els fregaments perjudicials i les traccions exagerades. 
No s’han de corbar els cables amb radis inferiors als recomanats pel fabricant i que, en cap cas, 
han de ser inferiors a 10 vegades el seu diàmetre, ni s’han d’enrotllar amb diàmetres més 
petits que el de la capa inferior assentada sobre la bobina de fàbrica. 
En cap cas es permet la unió de conductors, com cavalcaments o derivacions, per simple 
retorciment o enrotllament entre si dels conductors. Els conductors s’han de connectar per 
mitjà de terminals adequats, vigilant sempre que les connexions no quedin mai sotmeses a 
esforços mecànics. Els empalmaments i connexions s’han de realitzar utilitzant borns de 
connexió (muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió) o mitjançant 
empalmaments compressius amb acabat termorretràctil. 
Tots els empalmaments i connexions que es realitzin amb borns de connexió hauran de 
disposar-se a l’interior de caixes apropiades. En les caixes només poden entrar els conductors 
d’un mateix circuit, havent-se d’utilitzar una caixa de derivació per a cada circuit. A més, les 
caixes han de portar marcada la denominació del circuit que s’hi deriva. 
Subministrament 
En bobines. 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial. 
- Tipus de cable. 
- Secció nominal. 
- Llargària de la peça. 
S’emmagatzemarà en llocs protegits de la pluja i la humitat. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres lineals (m) de línia realment executada, connectada i posada 
en servei, inclosa la part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge. 
Aquesta unitat d’obra comprèn tot el necessari per a situar els materials a peu d’obra, 
muntatge, instal·lació i connexionat dels mateixos. Inclou també el transport de totes les eines 
i medis auxiliars al lloc de treball i la seva retirada, disposició dels medis de seguretat i 
protecció reglamentaris i aplec de tots els materials a peu d’obra. 
Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
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2.6.4. Cables per a l’enllumenat públic 
Els cables que s'empraran per a l’enllumenat públic, seran de coure electrolític nu, unipolar de 
secció 1x35mm2 de resistència específica. 
La tensió nominal de funcionament serà de 1.000 V, tensió de prova 4.000 V. 
Els cables d'enllumenat soterrats seran armats, i amb una coberta i un aïllament de Policlorur 
de Vinil (PVC). Designació UNE VV 0,6/1 KV. 
La resistència màxima a 20ºC haurà d'acomplir amb els valors assenyalats per la Norma UNE 
21.119.74. 
La resistència d'aïllament haurà d'acomplir el que s'especifica a les Normes UNE 21.119.74 i 
UNE 21.117 així com el que s'especifica al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió a l'apartat 
MIBT 017. 
La resistència d'aïllament mínim serà de 10 M en 100 m. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metre lineal (ml) de cable col·locat, segons els preus del Quadre 
núm. 1. 
En el preu corresponent s'inclou el subministrament i col·locació del cable i de la malla de 
senyalització. 
Els cables que van del tauler a la lluminària, el seu preu es troba inclòs dins del preu del punt 
de llum. 
2.6.5. Punts de llum 
Sustentació 
Tal com queda reflectit als plànols, els punts de llum es sustentaran amb columnes. Les 
columnes seran de les dimensions especificades en els plànols i construïdes en planxa d'acer a 
partir del cèrcol laminat de G = 37 kg/mm2 o superior. 
El tronc s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se 
l'esmentada soldadura amb elèctrode continu i en atmosfera controlada. 
No s'admetran soldadures transversals, llevat en aquells en què existeixi un canvi de gruix a la 
planxa d'acer utilitzada en diferents trams de la columna. 
A l'extrem inferior es soldarà la placa d'ancoratge de les dimensions especificades en els 
plànols i dotada d'un cèrcol exterior de reforçament i carteles de recolzament. 
Per al seu ancoratge a la cimentació es disposaran els perns, construïts en acer d'alta 
resistència a la tracció, cargolat l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegat el ganxo 
inferior per a millor agafada a la massa de formigó. 
Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als plànols. 
Els materials seran homogenis i estaran exempts de "sopladuras", impureses o altres defectes 
de fabricació. El tipus d'acer utilitzat serà el F-111 UNE 36011. 
Les columnes es lliuraran: amb els perns que s'indiquen als plànols, amb dues femelles per 
pern, volanderes i al formigonar un 20% de plaques, segons els diferents tipus, per a la 
subjecció dels perns. 
L'obertura de la porta indicada als plànols presentarà els seus cantons arrodonits i anirà 
proveïda d'un emmarcament de passamà de ferro de 30x3 mm soldat a la vorada de la 
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mateixa. Anirà proveïda de portelles en planxa d'acer amb dispositius de subjecció i pany; per 
tal de protegir contra la possible entrada d'aigua a l'interior del bàcul, la part superior de 
l'emmarcament de les portelles de registre, portarà soldada una visera. La porta anirà unida a 
la columna per una cadeneta galvanitzada. 
Junt a la porta es disposarà, a lloc accessible, a l'interior de la columna i soldat a ella, d'un 
angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d'un mínim 
de 4 mm de gruix, per subjectar-hi la caixa i tauler de connexions. 
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany 
calent. El bany de galvanitzat ha de contenir un mínim de 98.5% de zenc pur en pes, obtenint-
se un dipòsit mínim de 600 g/m2 sobre la superfície de la columna. Aquesta característica i les 
d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 
37.501. 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les 
soldadures es poliran degudament per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i 
regularitat. 
Lluminàries 
Les lluminàries seran pròpies de l'enllumenat públic, aptes per anar en columna i amb l'equip 
elèctric incorporat i seran de tipus DQR-AP. 
a) Grau de protecció IP 65. 
b) Seran de tipus tancat, amb cos d'alumini injectat i acabat amb pintura epoxi-poliester. 
c) El reflector serà de xapa d'alumini anoditzat i enlluentit metal·litzat en calent i la tanca 
serà de vidre temprat. 
Totes les fixacions, cargols, pestells, etc. seran en material inoxidable. 
Protecció 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s'instal·larà una presa de terra 
formada per cable de coure nu de 35 mm2 de secció que anirà unint tots els punts de llum 
entre ells, i soterrat directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions. 
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material 
inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. Cada columna anirà 
comunicada també amb una placa de presa de terra de les dimensions indicades en els plànols. 
A més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de 
defecte. 
A més, s'utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor 
obtingut de la resistència a terra de les masses. 
Taulers de connexió en columnes 
S'entén per tauler de connexió en columnes, el suport i elements de protecció i entroncament 
que s'instal·laran en cada columna. 
El tauler haurà d’estar contingut en una caixa de derivació protegida, grau de protecció mínima 
439, el neutre ha de ser seccionable i la tapa de la caixa, una vegada oberta, podrà ser extreta 
de la columna. 
Haurà de complir les exigències del R.E.B.T. i especialment l'especificat en M.I.B.T. 009 per a 
instal·lacions d'enllumenat públic. 
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Derivacions i canvis de secció 
Els canvis de secció en les línies de distribució i les derivacions s'efectuaran a l'interior dels 
bàculs o columnes. 
A l'hora de preparar els diferents conductors per a l'entroncament o connexió, es deixarà 
l'aïllant precís en cada cas, i la part de conductor sense ell estarà neta, i no tindrà cap tipus de 
material que impedeixi un bon contacte i sense ésser danyada per les eines ni pel tracte durant 
l'operació. 
La realització del conjunt anirà a càrrec del personal especialitzat. La confecció serà posant-hi 
cura i d'acord amb les normes usuals d'aquesta tècnica. 
Equips 
S'entendrà per equips d'encesa dels llums a les reactàncies limitadores de corrent de les 
mateixes (en el cas de tubs de descàrrega), als condensadors per a la correcció del factor de 
potència i als possibles dispositius que siguin necessaris als llums de vapor de sodi per a l'inici 
de la descàrrega. Seran del tipus "intempèrie estancs". 
El subministrador de les lluminàries haurà d'efectuar les proves i assaigs que s’esmenten. 
Amb suficient antelació, advertirà a la Direcció de l'Obra de la data en què es realitzaran, amb 
la finalitat de que els seus tècnics estiguin presents. D'aquestes proves i assaigs, es traurà el 
corresponent document que es lliurarà a la Direcció de l'Obra, per a la seva constància, 
rebutjant aquesta les partides si s'observen característiques deficients en un percentatge del 
5% de les quantitats del mateix tipus. 
A) Reactàncies: 
El balast o reactància de corrent haurà d'estar constituïda per una autoinducció sobre el nucli 
de ferro de les característiques adequades a cada llum, potència i tipus, de forma que a 
l'aplicar la tensió d'alimentació del conjunt 220 V – 50 Hz, circuli pel llum el seu corrent 
nominal donat a les característiques de la mateixa. 
Tots els tipus de reactàncies hauran d'estar dimensionats de forma que a en arribar a la seva 
temperatura de règim, aquesta no experimenti un increment superior a 60 ºC sobre la 
temperatura ambient, essent aquesta de 30 ºC. La comprovació de la temperatura dels 
debanats, s'efectuarà pel procediment de mesurament de la resistència òhmica dels mateixos. 
Els debanats, així com els nuclis, hauran d'estar immersos en massa de resines sintètiques, de 
forma que garanteixi l'evacuació de calor i la capacitat mecànica, sense que s’apreciïn sorolls ni 
vibracions durant el seu funcionament. 
Les reactàncies hauran d'estar protegides contra els camps magnètics propers, i no es podran 
apreciar variacions apreciables de la impedància en col·locar en contacte amb elles altres 
reactàncies. 
Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats de manera que no presentin 
continuïtat elèctrica superficial en el cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els 
mateixos. 
B) Condensadors: 
Els condensadors que s'utilitzaran a la compensació del factor de potència seran del tipus 
d'aïllament de paper o poliester metal·litzat estancs i de les capacitats adequades per a cada 
tipus de reactància i llum que compensi el factor de potència (cos) fins com a mínim 0.9. 
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La tensió de prova o d'aïllament entre borns del condensador i parts metàl·liques de la coberta 
serà de 2000 volts de tensió durant 1 minut i la tensió nominal de treball de 380 V, 50 Hz. 
(valor eficaç). 
Hauran de posseir entre els seus borns i de forma inamovible (soldada) una resistència d’1 a 
5.1 W, per tal d'assegurar l'autodescàrrega del condensador quan es trobi desconnectat. El 
corrent de fugides mesurada a 1000 volts de tensió haurà d'ésser inferior a 0.1 A. 
Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presentin continuïtat 
elèctrica superficial en el cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos. 
Els condensadors d'execució estanca es submergiran en aigua durant 4 hores; les dues 
primeres a la tensió nominal i les altres dues desconnectades. Després de la immersió, la 
resistència d'aïllament entre borns i les parts metàl·liques no serà inferior a 2 M. 
S'aplicarà entre terminals del condensador durant 1 hora una tensió contínua igual a 2.15 
vegades la tensió nominal, mantenint-se la temperatura de 10 ºC sobre l'ambient. Després 
d'aquesta prova s'aplicarà una tensió 4.3 vegades la tensió nominal i durant 1 minut. 
Es sotmetrà el condensador i durant 6 hores a una tensió de 2.15 vegades la nominal, 
mantenint-se la temperatura 10 ºC sobre l'ambient. 
C) Làmpades: 
Seran de LED de 250 W de potència nominal. 
El flux lluminós nominal mesurat després d'un 200% del període d'encesa i transcorregudes les 
100 primeres hores de vida del llum, resultarà de + 5% dels següents valors: 
Potència llum   Lumens 
250 W    13.500 
L'esmentat flux no haurà de disminuir al llarg de la vida del llum, i amb una reactància que 
subministri els valors nominals de tensió i corrent abans indicats de les següents proporcions 
(valors + 3%) : 
A les 8.000 hores superior al 84% del flux inicial. 
A les 12.000 hores, superior al 78% del flux inicial. 
Aquests valors suposen, com a mínim, una encesa cada 10 hores de funcionament. S'entendrà 
com a supervivència, al percentatge de llums que continuen funcionant després d'un cert 
període de temps i sotmesos als valors de tensió i corrent nominals per a cada tipus de llum, 
superant-se els següents valors mínims: 
després de 8.000 hores, 95% 
després de 12.000 hores, 92% 
Mesurament i abonament 
El mesurament i abonaments de punts de llum es farà per unitats (ut) de subministrament i 
instal·lació de punt de llum, segons els corresponents preus del Quadre núm. 1. 
El preu corresponent inclou la columna, lluminàries, proteccions, taulers de connexió, 
cimentació p.p. de pica de terres i instal·lació elèctrica, així com qualsevol material, mitjans 
auxiliars i mà d'obra pel seu complet acabament. 
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2.6.6. Aparellatge i quadres elèctrics 
Els quadres es col·locaran en el lloc indicat en els plànols. La col·locació en un lloc diferent 
haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra. L’instal·lador haurà de realitzar els plànols de 
muntatge que siguin necessaris per a la completa definició dels quadres. Aquests vindran de la 
fàbrica o taller de l’instal·lador equipats amb el seu aparellatge. Tant els materials com el 
muntatge i instal·lació compliran la normativa vigent. 
El transport i col·locació dels quadres es farà amb els elements adequats, tal com carretons de 
forca o dispositius d’elevació. Durant els treballs de col·locació s’arrossegaran els quadres 
sobre el terra el menys possible, i en el cas de fer-ho s’assegurarà que no pateixin cap 
deteriorament. S’han de seguir les recomanacions del fabricant. Els quadres es muntaran 
sobre sòcols de formigó degudament anivellats. 
El cablejat dels quadres estarà perfectament ordenat i identificat segons el codi de colors 
normalitzat. Tots els circuits que surtin del quadre estaran identificats, tant al principi com al 
final i en les caixes intermèdies, amb anells marcats de forma indeleble, i s’identificaran els 
circuits amb la mateixa referència que la indicada en els plànols. En el cas que aquesta no 
existeixi, es numeraran correlativament. 
En l’interior dels quadres els cables estaran coberts amb obturadors especials i etiquetes 
visibles que permetin la retolació indicativa de la funció de cada mecanisme i el seu codi 
segons l’esquema elèctric. 
Mesurament i abonament 
Els quadres elèctrics de comandament, protecció i distribució es mesuraran i abonaran per 
unitat (u) de quadre, amb l’aparellatge totalment connectat, instal·lat en obra i un cop 
comprovada l’aptitud per al servei amb les proves i assajos reglamentaris. 
2.6.7. Connexions a terra 
Cada connexió a terra s’instal·larà en una arqueta degudament senyalitzada i tapada, on 
aflorarà la pica de connexió a terra i es farà la connexió amb el conductor de protecció 
mitjançant una brida especial del mateix material que, a més, servirà per a realitzar la mesura i 
les operacions de manteniment. Es procurarà que la distància entre el nivell del terra i la pica o 
elèctrode sigui superior a mig metre (0.50 m) per evitar embuts de tensió. 
La barra de connexió a terra es connectarà a tots els quadres i a totes les envolvents dels 
elements metàl·lics que tinguin accés directe. En els extrems de la barra es connectarà el cable 
principal de terra, amb els elements adequats de connexió. La sortida del conductor de terra 
es farà a través d’un tub aïllant o de gres per evitar potencials perillosos al voltant del cable. 
En la línia de terra no s’intercalaran seccionadors ni fusibles. Les parts metàl·liques de les 
lluminàries es connectaran al terra mitjançant el conductor de protecció enganxat al cargol de 
connexió a terra de la lluminària. Totes les armadures dels cables hauran de posar-se a terra. 
Un cop executada la instal·lació, es mesurarà la resistència a terra, cosa que es farà amb 
aparells de mesura homologats pel Ministeri d’Indústria. 
Abans de la recepció provisional el Contractista ha de presentar a la Direcció d’Obra els 
butlletins legalitzats de la instal·lació. Les despeses per aquests tràmits aniran a càrrec del 
Contractista. 
Mesurament i abonament 
Les piquetes de connexió a terra es mesuraran i abonaran per unitats (u) subministrades i 
col·locades. 
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2.6.8. Interruptors diferencials 
Definició 
Interruptor diferencial de fins a 125 Al d'intensitat nominal o relè diferencial auxiliar, bipolar o 
tetrapolar i de sensibilitat 30 o 300 mA. 
Característiques 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L’envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l’entrada i la sortida de les fases i el neutre. Ha de ser de construcció 
modular. 
Ha de portar un dispositiu de connexió automàtica del tipus omnipolar i “Lliure mecanisme” en 
front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 
Ha de dur un sistema de fixació per pressió. 
Excepte els borns, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Freqüència: ........................................................................................................................... 50 Hz 
Grau de protecció de l’envoltant (UNE 20-324): ........................................................... ≥ IP - 30 X 
Temps de resposta a la intensitat de defecte nominal: ...................................................... ≤ 0.2 s 
Nombre de maniobres: ..................................................................................................... ≥ 20000 
Dimensions: .................................................................................................................. DIN 43880 
Tensió nominal: 
- Bipolar: ........................................................................................................... 125 / 220 V 
- Tetrapolar: ..................................................................................................... 220 / 380 V 
Capacitat de ruptura: 
     I nominal (A)        I ruptura (kA) 
25 .............................................................................................. ≥ 1.5 
40 .............................................................................................. ≥ 1.5 
63 .............................................................................................. ≥ 2 
100 ............................................................................................ ≥ 3.5 
125 ............................................................................................ ≥ 2 
Capacitat dels borns: 
N.m. pols    I. nominal (A)    Secció < (mm) 
II            25     ≤ 6 
IV            25 
IV            40 
IV            63     ≤ 25 
IV           100 
II o IV           125     ≤ 50 
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Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
UNE_EN 60947-3 94 “Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.” 
Subministrament 
En caixes. 
L’interruptor diferencial ha de portar una placa on s’indiqui de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial. 
- Tipus. 
- Tensió d’alimentació i naturalesa del corrent. 
- Intensitat. 
- Intensitat de defecte nominal (sensibilitat). 
S’emmagatzemarà en llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per unitats subministrades a l’obra i col·locades. 
Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
2.6.9. Interruptors manuals 
Definició 
Interruptor manual de 15 a 20 A, tripolar més neutre i amb indicador lluminós o de 
comandament. 
Característiques 
L’interruptor de superfície ha d’estar format per una caixa estanca de plàstic o d’alumini dins la 
qual hi han d’haver els borns de connexió i el mecanisme de tall omnipolar simultani. 
L’element d’accionament ha de sobresortir de la tapa. Al fons de la caixa hi han d’haver forats 
per a la fixació. 
El comandament ha de ser manual. 
Tots els elements amb tensió han d’estar suportats per peces aïllants. 
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
El poder de ruptura ha de ser l’indicat a l’UNE 20-353. 
Amb indicador lluminós a l’exterior de la caixa ha d’haver-hi una làmpada pilot de color 
vermell per a indicar la posició tancada o oberta dels circuits. 
Aïllament: Ha de complir UNE 20-353. 
Resistència mecànica: Ha de complir UNE 20-353. 
Resistència al foc: Ha de complir UNE 20-353. 
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Subministrament 
En caixes i s’emmagatzemarà en llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
Ha de portar indicades de forma indeleble les dades següents: 
- Nom del fabricant. 
- Tensió d’alimentació. 
- Intensitat nominal. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per unitats subministrades a l’obra i col·locades. 
Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
UNE 20-353-89 “Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso doméstico y 
análogos”. 
UNE_EN 60947-3 94 “Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.” 
2.7. Obres portuàries 
2.7.1. Esculleres 
Definició 
Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de 
forma irregular per a formació de defensa marítima. 
Ha de tenir la secció prevista a la DT.  
Ha de ser estable.  
Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT.  
Com a mínim, el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT.  
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT.  
Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària: ± 3%.  
- Amplària: ± 3%.  
- Planor: - 120 mm + 300 mm.  
- Alçària: ± 5%.  
Es consideren les unitats d’obra següents: 
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons submergit. 
- Esculleres amb acropods de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de l'escullera.  
- Protecció de la zona de treball.  
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- Subministrament dels blocs.  
- Transport fins al lloc de col·locació.  
- Col·locació dels blocs.  
- Retirada de runa i material sobrant.  
Procedència de la pedra natural 
De pedreres prèviament autoritzades per la Direcció de les obres, que acompleixin el que 
disposa la Llei 12/1981 i el Decret 343/1983 de la Generalitat de Catalunya. 
És responsabilitat del Contractista l’elecció de pedreres per a la seva obtenció, a més serà 
responsable de l’explotació de la mateixa, així com de la qualitat dels materials i del volum 
explotable dels mateixos. 
S’hauran de tenir en compte els següents punts: 
- El Contractista presentarà a la Direcció d’Obra, per a la seva aprovació, el plànol 
corresponent al traçat d’accessos i enllaços entre pedreres i obra. 
- El Contractista presentarà, abans de l’inici de l’explotació de la pedrera, la següent 
informació:  
- Justificant dels permisos i autoritzacions que siguin necessaris per a procedir a 
l’explotació de la pedrera, i en el seu cas dels accessos a la pedrera. 
- Documentació tècnica, consistent en el plànol topogràfic indicant la zona 
d’explotació i el resultat dels assajos de qualitat exigits en aquest plec. 
- Pla complet d’explotació de pedreres. 
Durant l’explotació de la pedrera, el Contractista s’atindrà en tot moment a les normes 
acordades amb la Direcció d’Obra. 
El Contractista està obligat a eliminar els materials de qualitat inferior a l’exigida que 
apareguin durant els treballs d’explotació de la pedrera. 
Seran a càrrec del Contractista, sense que per això pugui reclamar cap indemnització, els danys 
que pugui ocasionar amb motiu de la presa, extracció, preparació, transport i dipòsit dels 
materials. 
El Contractista es farà càrrec de les senyals i marques que col·loqui, sent responsable de la 
seva vigilància i conservació. 
Condicions del procés d’execució 
Abans de començar la col·locació, ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de 
la DT.  
Si l'escullera es de blocs prefabricats de formigó, no es permet l'abocament dels blocs.  
L'edat mínima dels blocs en el moment de la seva col·locació ha de ser de 28 dies.  
Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres.  
En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha 
d'enrasar, massissant-se els forats amb material disposat, de forma que es proporcioni als 
blocs la fonamentació més regular possible.  
Prèviament a l'abocada de l'escullera situada per sota de la cota +2, s'ha de col·locar una xarxa 
subjecta a boies en ambdós costats del dic i per davant del front d'avanç, amb la finalitat de no 
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permetre que fustes, plàstics o qualsevol altre element estrany flotant surti fora de la zona de 
les obres. Periòdicament s'han de retirar aquells elements que flotin en els recintes limitats per 
les xarxes.  
Les esculleres s'han d'abocar directament amb gànguils, barcasses basculants o grues de 
suficient llargària, ajustant-se a les dimensions i talussos indicats en els plànols.  
Abans de procedir a l'abocada d'un mantell de recobriment, s'ha de procedir a prendre perfils 
de la part de la obra sobre la que ha de descansar aquest mantell.  
Les esculleres dels mantells exteriors de recobriment s'han de col·locar de manera que entre 
els blocs hi hagi la màxima travada i el menor nombre de forats possibles, que no es podran 
reomplir amb cantells ni blocs de menor pes.  
La plataforma de treball ha de quedar protegida en tota la seva longitud, excepte l'avanç, 
d'acord amb una cadència dels successius mantells. L'avanç s'ha de reforçar davant la 
possibilitat de successius mantells.  
Les esculleres s'han d'abocar de forma desordenada amb l'objectiu de que existeixi la màxima 
percolació possible i es dissipi l’energia de les onades.  
L'execució de l'obra s'ha de fer avançant una secció completa, a excepció del desfasament 
entre les diferents classes d'escullera, que ha de ser:  
- Entre el nucli i el mantell successiu, entre 7 i 10 m.  
- Entre dos mantells consecutius, entre 10 i 13 m.  
- Si l'escullera té el seu origen en una ja existent, abans de començar l'abocada de 
l'escullera sense classificar, s'han de retirar les pedres dels mantells superiors en les 
seves zones d'entroncament per donar continuïtat als nuclis finals.  
Unitat i criteris d’amidament 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. Inclou el pagament de llicències de 
disposició de la ubicació definitiva. 
Únicament seran d’abonament les esculleres col·locades d’acord als perfils del Projecte. 
Per a això, s’abonaran a compte pel seu pes en bàscula, deduint de l’esmentat abonament a 
compte les quantitats que quedin fora de les toleràncies fixades en aquest plec. 
Per mesurar el que quedi fora de tolerància, es prendran perfils abans i després de col·locar el 
material en obra, calculant una densitat mitja, resultant de dividir el pes total en bàscula pel 
volum total resultant en obra, i multiplicant-la pels volums que hi hagués fora de tolerància. 
En cas que a més s’hagués de retirar aquest material fora de tolerància, aquesta despesa 
correria a càrrec del Contractista. 
Els vehicles, plataformes o vagons utilitzats per al transport de les esculleres i material granular 
des dels llocs d’extracció fins a les bàscules, estaran prèviament tarats i numerats. 
S’aixecarà oportunament acta de tots els elements que hagin de ser utilitzats en el transport, 
havent-se de donar compte al Contractista de tota la modificació que qualsevol d’ells pogués 
sofrir per a rectificar la seva tara. 
No es podran utilitzar els vehicles o vagons no tarats o modificats sense comprovació de tara, 
sota penalitat de donar per vessades les esculleres i materials transportats pels mateixos des 
de la seva darrera verificació. 
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Totes les despeses d’instal·lació, conservació i comprovació de les bàscules que sigui precís 
posar en funcionament per a la pesada de l’escullera, seran a càrrec del Contractista. 
En el preu de l’escullera i del tot-u està inclòs l’import de la pedra, classificació, mescla, 
transport des de la pedrera, i la seva col·locació en obra, fins a arribar a les dimensions 
definitives en el projecte. 
Per aplicar a les esculleres i material granular el preu corresponent, es precís, a més a més, que 
es trobin col·locades en la zona de l’obra, que pel seu pes i lloc que expressi el preu que els 
correspongui. 
No s’admetrà que es col·loqui escullera d’un pes inferior en zona prevista per a un determinat 
pes, no sent en aquest cas d’abonament el material col·locat i quedant el Contractista obligat a 
substituir el material. 
2.7.2. Enràs d’escullera en cimentació d’espatller 
L’enràs d’escullera en la cara superior del massís d’escullera que fa de cimentació de 
l’espatller, s’efectuarà en l’amplada que ha d’ocupar l’espatller més, com a mínim, 30 cm en 
les parts interiors i exterior de la banqueta de l’escullera de cimentació. 
El material a utilitzar serà balast de qualitat similar al de l’escullera. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metre quadrat (m2) de superfície d’enràs i el seu preu comprèn el 
subministrament, transport i col·locació del material necessari (balast), mà d’obra, adquisició 
de mitjans auxiliars i demés elements per executar aquesta unitat d’obra, fins i tot 
rectificacions d’enràs, amb arranjament de condicions. 
No seran d’abonament els excessos d’enràs que es realitzin sobre l’ample teòric de la 
banqueta establert en el Projecte. 
2.7.3. Construcció de l’espatller 
Espatller 
El Contractista presentarà a la Direcció d’Obra, per a la seva aprovació, un sistema constructiu 
de l’espatller i els molls de blocs de formigó, de manera que s’aconsegueixi la màxima 
estabilitat possible del conjunt a pesar dels moviments que puguin produir-se per l’efecte dels 
assentaments diferencials, i que estigui d’acord amb els plànols de projecte. 
El formigonat de l’espatller i dels molls de blocs s’ajustarà estrictament al sistema aprovat que, 
en principi, no contemplarà l’ús d’elements prefabricats. Amb aquesta finalitat, el Contractista 
confeccionarà un programa de formigonat que haurà d’aprovar la Direcció d’Obra. 
L’espatller s’executarà un cop s’hagi construït l’estructura a la vora del moll i la capa de 
regularització a la cota teòrica de superfície d’assentament, que anirà a càrrec del Contractista. 
S’evitarà la caiguda lliure del formigó des de més d’un metre i mig (1.5 m) d’alçada. El formigó 
haurà de caure, en planta, en un lloc que com a màxim estigui a dos metres (2 m) del seu 
emplaçament definitiu un cop s’hagi fraguat. Queda proscrit desplaçar-lo amb pales o 
vibradors. El sistema de compactació serà l’adequat per aconseguir un formigó compacte, 
sense porus i coqueres. 
Els paraments definitius hauran de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense 
defectes apreciables i sense que sigui necessari el lluït. Les operacions que la Direcció d’Obra 
consideri necessàries per reparar o millorar l’aspecte exterior de les superfícies vistes de 
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l’espatller, que cregui que tenen algun defecte, aniran a càrrec del Contractista. El formigó de 
l’espatller tindrà una densitat mínima de dos coma trenta (2.30). 
Juntes de formigonat 
Les juntes de formigonat de l’espatller s’executaran seguint un pla de treball que el 
Contractista haurà sotmès prèviament a l’aprovació del Director d’Obra i tal com s’indica en 
aquest plec. 
2.7.4. Rasanteig de banqueta d’escullera en cimentació de blocs en molls i pantalans i calaixos de 
formigó 
El rasanteig de la superfície de banqueta d’escullera de 200-300 kg, que fa de cimentació dels 
blocs de formigó que formen el moll vertical massís i les piles de blocs de formigó en el moll en 
talús i els pantalans així com els calaixos de formigó del dic vertical, s’efectuarà en l’amplada 
que han d’ocupar els blocs en cada cas més, com a mínim, 30 cm al voltant dels blocs sobre la 
banqueta de l’escullera de cimentació. 
El rasanteig s’efectuarà amb l’ajuda de submarinistes o bussos, col·locant en el sentit 
longitudinal sobre les puntes col·locades al nivell convenient, dues files de carrils sobre les que 
lliscarà un rengló de pes adequat de manera que arrossegant-lo, vagi enrasant la superfície, 
havent-se de col·locar en els forats que acusi, material de filtre similar a l’escullera. 
La tolerància en el rasanteig serà com a màxim de dos centímetres (2 cm) cada sis metres (6 
m). 
S’haurà de prestar especial atenció a què, un cop efectuat l’enràs, no es dipositin fangs sobre 
la banqueta d’escullera de cimentació abans de començar a construir o col·locar els blocs de 
formigó, segons sigui el cas. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metre quadrat (m2) de superfície de rasanteig i el seu preu comprèn 
el subministrament, transport i col·locació del material necessari, mà d’obra, adquisició de 
mitjans auxiliars i demés elements per executar aquesta unitat d’obra, fins i tot rectificacions 
d’enràs, amb arranjament de condicions. 
No seran d’abonament els excessos d’enràs que es realitzin sobre l’ample teòric de la 
banqueta establert en el Projecte. 
2.7.5. Blocs prefabricats de formigó 
Definició 
Element de formigó prefabricat i alleugerit per a la formació de les piles sobre les quals es 
recolzaran les plaques alveolades que formaran els molls i pantalans. 
Procedència 
Prefabricat en taller especialitzat. 
Característiques generals 
Les dimensions dels blocs seran de 5.50 x 3.00 x 3.80 m i de 30 cm de gruix de paret i se’ls 
donarà una forma tal que s’encaixaran els uns amb els altres per tal de facilitar la seva 
col·locació formant una pila el més uniforme possible. Totes aquestes dimensions es poden 
veure als plànols del Projecte. 
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Col·locació 
No es donarà principi a la col·locació dels blocs de formigó sobre les banquetes d’escullera 
abans que la superfície d’aquestes estigui ben regularitzada. 
Els blocs es col·locaran mitjançant medis marítims pel cas dels pantalans i medis terrestres pel 
cas dels molls. Un cop col·locats es comprovarà la seva correcta situació sobre la banqueta de 
regularització d’escullera de 300 kg, i posteriorment es formigonarà l’interior dels blocs amb 
formigó HM-20 resistent a l’aigua de mar per massissar el conjunt de la pila. 
Norma de qualitat 
Estarà construït amb formigó resistent a l’aigua de mar. 
Recepció 
No seran de recepció els blocs que no compleixin l’estipulat en aquest Plec. 
Mesurament i abonament 
S’abonarà per unitat (u) de bloc col·locat formant la pila. 
2.7.6. Norais 
Definició 
Element de fosa que, ancorat al moll, serveix per a l'amarrament de les embarcacions. 
Procedència 
Fabricat per empresa especialitzada i amb el vist-i-plau de la Direcció de les obres. 
Característiques generals 
El norai tindrà un pes no inferior a 12 Kg. 
El norai i la seva placa d'ancoratge seran de fosa de qualitat d'una sola peça. Els elements 
d’ancoratge a la llosa seran d’acer galvanitzat. L’ancoratge tindrà que resistir un esforç tallant 
no inferior als 1.000 Kg. 
Mesurament i abonament 
Els norais s’abonaran per unitat instal·lada en obra. 
2.7.7. Defenses 
Definició 
Taulons de fusta de pi roig tractada en autoclau d’escairada de 6 x 20 cm amb arestes 
bisellades, per col·locar en molls i pantalans amb fixació mecànica. 
La unitat inclou el subministrament del material necessari per a la seva instal·lació i la seva 
completa col·locació a l’obra. 
Amidament i abonament 
S’amidaran i abonaran per metre (m) de defensa col·locat en el moll o pantalà, segons el preu 
que apareix en el Quadre de Preus núm. 1. 
2.7.8. Abalisament marítim 
Definició 
Les balises que es col·locaran a la nova bocana seran fixes i de tipus torre metàl·lica. 
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA MARINA DE PALAMÓS 
 
 
Doc. 3. Plec de prescripcions tècniques Pàgina 88 de 104 
  
 
La torre és generalment de formigó en massa, de forma troncocònica i de les dimensions 
necessàries. En l’interior hi haurà una cavitat per a l’accés amb un marc d’acer galvanitzat amb 
pestanyes per a candau, on s’ubicarà la bateria, el regulador de càrrega i el comprovador de 
filaments. La cavitat tindrà un forat en el centre de la teulada per on sortiran els cables 
d’alimentació de la llanterna. El terra de la cavitat tindrà una lleugera inclinació per a poder 
evacuar l’aigua que entri. 
La base anirà ancorada al paviment mitjançant una barra d’acer en forma d’arc de mig punt, 
embegut en la massa de formigó i que penetrarà en el terreny natural en una longitud 
suficient. 
La torre estarà formada per una columna d’acer galvanitzat, la part inferior de la qual anirà 
soldada a una base quadrada de xapa d’acer amb quatre (4) orificis per a ser subjectada amb 
ancoratges d’espàrrec i femelles a la base de formigó. La part superior té soldada una base de 
xapa d’acer a la que es cargola la llanterna. Aquesta base estarà envoltada per un anell de 
protecció d’acer i tindrà un forat que permetrà la sortida dels cables de la llanterna. 
Si la balisa s’alimentés amb energia solar, la columna haurà de tenir un marc d’acer inoxidable 
per a poder sustentar el panell solar. 
La torre es pintarà d’acord amb el color que li correspongui per la seva situació. La llanterna, 
que és l’element òptic de la balisa, es cargolarà a la torre. Serà del tipus i emetrà la llum de 
color que s’indiqui a la Memòria. La llanterna anirà connectada a la bateria d’alimentació amb 
cable de secció mínima de dos per dos i mig mil·límetres quadrats (2x2.5 mm2). 
La connexió a terra de la instal·lació elèctrica es farà de tipus lineal i es tindrà especial compte 
de què existeixi una placa terminal difusora per a més seguretat. També el Contractista podrà 
proposar fer una presa a l’aigua, però per a això haurà d’obtenir l’aprovació del Director 
d’obra. 
Els aparells d’abalisament compliran l’especificat en les “Normas Técnicas sobre Obras e 
Instalaciones de Ayuda a la Navegación, 1986”. Als extrems de cada pantalà, així com dels 
elements de protecció als extrems del contradic i del dic d’abric, s’instal·larà una balisa de llum 
blanca, descrita a la Memòria i als Plànols. 
Amidament i abonament 
L’abalisament de la nova bocana es considera com una partida alçada a justificar. 
Les balises de llum blanca s’amidaran i abonaran per unitat (u) col·locada en obra i 
connectada. 
2.8. Senyalització 
2.8.1. Marques vials longitudinals 
Definició 
Marques longitudinals amb pintura reflectant realitzades sobre els paviments per a la 
senyalització horitzontal. 
Es consideren marques longitudinals les que tenen una llargària molt més gran que l’amplària. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Neteja del paviment. 
- Replanteig previ. 
- Reparació dels defectes existents a la superfície d'aplicació. 
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- Pintat de les marques. 
- Operacions de protecció del trànsit. 
Condicions generals 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
Valors de retrorreflexió (o visibilitat nocturna) (UNE-EN-1436 / UNE 135-270): 
- Dins dels primers 30 dies: ....................................................................... ≥ 300 mcd/lx m2 
- Als 6 mesos de l'aplicació: ...................................................................... ≥ 200 mcd/lx m2 
- Als 2 anys de l’aplicació: ......................................................................... ≥ 100 mcd/lx m2 
Factor de luminància (color blanc) (UNE-EN-1436 / UNE 135-200/1): 
- Sobre paviment bituminós ..................................................................................... ≥  0.30 
- Sobre paviment de formigó ................................................................................... ≥  0.40 
Valor SRT (UNE-EN-1436) .......................................................................................................... 45 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 
- Dins dels primers 30 dies .......................................................................................... ≥ 2.3 
- Als 12 mesos de l'aplicació ....................................................................................... ≥ 1.9 
- Als 18 mesos de l’aplicació ....................................................................................... ≥ 1.7 
- Condició general ....................................................................................................... ≥ 1.7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) .......................................................................... ≥ 0.45 
Grau de deteriorament als 7 mesos d'aplicació (UNE 135-271): 
- Línies d'eix .............................................................................................................. ≤ 20 % 
- Separació de carrils ................................................................................................ ≤ 20 % 
- Vora calçada ........................................................................................................... ≤ 15 % 
- Al llarg de la vida útil .............................................................................................. ≤ 30 % 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig .............................................................................................................. ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes ............................................................ - 0%; + 12% 
Condicions dels procés d’execució 
La D.O. podrà prohibir l’aplicació de materials en els que el temps comprès entre la fabricació i 
la posta en obra superi els 6 mesos, o encara que no superin aquest termini, quan les 
condicions d’emmagatzematge no siguin adients. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que ha de ser aprovat per la 
D.O. Quan no existeixi cap referència adequada, es crearà una línia de base (pre-marcatge), 
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contínua o discontínua o bé mitjançant tants punts com es considerin necessaris, separats 
entre sí per una distància no superior a 50 cm. 
No es pot començar a pintar fins que la D.O. disposi dels resultats dels assaigs de la pintura i de 
les microesferes fet per un laboratori acreditat, i aquests resultin conformes a les 
especificacions del plec de condicions. 
No s’aplicarà la marca vial quan la temperatura del substrat no superi, com a mínim, en 3 ºC la 
temperatura de gebrada. Tampoc s’aplicarà quan el paviment estigui humit o la temperatura 
ambient no estigui compresa entre 5 i 40 ºC, o si la velocitat del vent supera els 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.O. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del tràfic i 
les senyalitzacions auxiliars. Les màquines per a executar el pintat de les marques han de 
disposar de comptaquilòmetres per tal de controlar la dosificació de pintura executada. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
La marca vial que s’apliqui serà, necessàriament, compatible amb el substrat (paviment o 
marca vial existent); en cas contrari, s’efectuarà el tractament superficial adient. 
Immediatament abans de l'aplicació s'ha d'eliminar la pols amb un raig d'aire, incorporat a la 
màquina de neteja. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions 
alcalines. S’hauran d’eliminar, en aquest cas, els materials utilitzats en el procés de curat. Si el 
factor de luminància del paviment supera el valor 0.15 (UNE-EN-1436), es vorejarà la marca 
vial a aplicar amb un material de color negre a ambdós costats i amb una amplada 
aproximadament igual a la meitat de la corresponent a la marca vial. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha 
de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant 
material del mateix tipus que el paviment existent. 
Durant l'aplicació de la pintura s’obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la D.O. 
Aquestes mostres seran com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0.2 cm 
s’hauran de disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit 
transversal. 
S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
Amidament i abonament 
m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa al 
terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i condicionament del paviment a 
pintar, i les prèvies del replanteig, així com el premarcatge. 
Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 
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5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 
28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales" UNE 135-200-94 (1) EXP "Equipamiento 
para la señalización vial. Señalización horizontal: marcas viales. Características y métodos de 
ensayo. Parte 1: Requisitos esenciales". 
UNE 135-280-94 EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: 
Microesferas de vídrio. Características y métodos de ensayo". 
2.8.2. Marques vials superficials 
Definició 
Marques superficials sobre el paviment, executades amb pintura reflectant, com ara senyals 
de trànsit, fletxes, lletres, símbols, zebrejats, illetes o icones, ja sigui per mitjans mecànics o 
manuals. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Neteja del paviment. 
- Replanteig previ. 
- Reparació dels defectes existents a la superfície d'aplicació. 
- Pintat de les marques. 
- Operacions de protecció del trànsit. 
Condicions generals 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
Valors de retrorreflexió (o visibilitat nocturna) (UNE-EN-1436 / UNE 135-270): 
- Dins dels primers 30 dies: ....................................................................... ≥ 300 mcd/lx m2 
- Als 6 mesos de l'aplicació: ...................................................................... ≥ 200 mcd/lx m2 
- Als 2 anys de l’aplicació: ......................................................................... ≥ 100 mcd/lx m2 
Factor de luminància (color blanc) (UNE-EN-1436 / UNE 135-200/1): 
- Sobre paviment bituminós ..................................................................................... ≥  0.30 
- Sobre paviment de formigó ................................................................................... ≥  0.40 
Valor SRT (UNE-EN-1436) .......................................................................................................... 45 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 
- Dins dels primers 30 dies .......................................................................................... ≥ 2.3 
- Als 12 mesos de l'aplicació ....................................................................................... ≥ 1.9 
- Als 18 mesos de l’aplicació ....................................................................................... ≥ 1.7 
- Condició general ....................................................................................................... ≥ 1.7 
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Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) .......................................................................... ≥ 0.45 
Grau de deteriorament als 7 mesos d'aplicació (UNE 135-271): 
- Línies d'eix .............................................................................................................. ≤ 20 % 
- Separació de carrils ................................................................................................ ≤ 20 % 
- Vora calçada ........................................................................................................... ≤ 15 % 
- Al llarg de la vida útil .............................................................................................. ≤ 30 % 
Dosificació 
El fabricant indicarà la dosificació per tal de complir les condicions indicades al plec. Com a 
criteri general, en el cas de pintures convencionals, la dosificació serà de 720 g/m2 (± 10%) en 
pintura, i 480 g/m2 (± 15%) en microesferes de vidre per a ferms flexibles. En ferms rígids, la 
dosificació de pintura s’augmentarà fins a 1000 g/m2. En el cas de termoplàstics, la dosificació 
per tal d’aconseguir un gruix mínim de 1.5 mm, serà entre 2.8 i 3.2 kg/m2, amb un contingut 
mínim de microesferes d’un 25 %. Finalment, en el cas de materials plàstics d’aplicació en fred, 
la dosificació serà tal que permeti obtenir marques de gruix mínim igual a 1,5 mm, si l’aplicació 
és manual, i de 0.35 mm si és mecànica, amb una proporció de microesferes que permeti 
obtenir el valor de retrorreflexió exigit. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig .............................................................................................................. ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes ............................................................. - 0%; + 12% 
Condicions del procés d’execució 
La D.O. podrà prohibir l’aplicació de materials en els que el temps comprès entre la fabricació i 
la posta en obra superi els 6 mesos, o encara que no superin aquest termini, quan les 
condicions d’emmagatzematge no siguin adients. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que ha de ser aprovat per la 
D.O. Quan no existeixi cap referència adequada, es crearà una línia de base (pre-marcatge), 
continua o discontinua o bé mitjançant tants punts com es considerin necessaris, separats 
entre sí per una distància no superior a 50 cm. 
No es pot començar a pintar fins que la D.O. disposi dels resultats dels assaigs de la pintura i de 
les microesferes fet per un laboratori acreditat, i aquests resultin conformes a les 
especificacions del plec de condicions. 
No s’aplicarà la marca vial quan la temperatura del substrat no superi, com a mínim, en 3 ºC la 
temperatura de gebrada. Tampoc s’aplicarà quan el paviment estigui humit o la temperatura 
ambient no estigui compresa entre 5 i 40 ºC, o si la velocitat del vent supera els 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.O. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del tràfic i 
les senyalitzacions auxiliars. Les màquines per a executar el pintat de les marques han de 
disposar de comptaquilòmetres per tal de controlar la dosificació de pintura executada. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
La marca vial que s’apliqui serà, necessàriament, compatible amb el substrat (paviment o 
marca vial existent); en cas contrari, s’efectuarà el tractament superficial adient. 
Immediatament abans de l'aplicació s'ha d'eliminar la pols amb un raig d'aire, incorporat a la 
màquina de neteja. 
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Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions 
alcalines. S’hauran d’eliminar en aquest cas, els materials utilitzats en el procés de curat. Si el 
factor de luminància del paviment supera el valor 0.15 (UNE-EN-1436), es vorejarà la marca 
vial a aplicar amb un material de color negre a ambdós costats i amb una amplada 
aproximadament igual a la meitat de la corresponent a la marca vial. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha 
de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant 
material del mateix tipus que el paviment existent. 
Durant l'aplicació de la pintura s’obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la D.O. 
Aquestes mostres seran com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0.2 cm 
s’hauran de disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit 
transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
Amidament i abonament 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i condicionament del paviment a 
pintar, i les prèvies del replanteig, així com el premarcatge. 
Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 
28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales".  
UNE 135-200-94 (1) EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: 
marcas viales. Características y métodos de ensayo. Parte 1: Requisitos esenciales". 
2.8.3. Senyals de perill, preceptius i de regulació 
Definició 
Subministrament i col·locació d'elements de senyalització vertical de tipus reflectant, sobre 
plaques d'acer galvanitzat, amb formes circular, quadrada, octogonal o triangular, per a 
senyals de perill, preceptius i de regulació d'acord amb el codi de circulació. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig previ. 
- Subministrament de les plaques i els elements auxiliars de fixació. 
- Fixació de les plaques als suports. 
Condicions generals 
El senyal ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
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Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat i una pressió de vent de 
200 kp/m2, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
La distància al pla del paviment ha de ser ≥ 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
Distància a la calçada ........................................................................................................ ≥ 50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat ................................................................................................................. ± 1° 
Condicions del procés d’execució 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de ser d'acer galvanitzat. 
Amidament i abonament 
Unitats realment col·locades a l'obra segons les especificacions de la D.T., i aprovades per la 
D.F. 
No s'inclou en aquesta unitat d'obra el subministrament ni la col·locació dels suports per a les 
senyals. 
Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 
28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
Orden Circular 325/97T “Sobre señalización, balizamiento y defensas de las carreteras” 
Ministerio de Fomento. 
8.1-IC "Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical de tráfico". 
8.3-IC “Instrucción de Carreteras. Señalización de obras”. 
2.8.4. Elements auxiliars per a senyalització vertical 
Definició 
Subministrament i col·locació d'elements de suport de senyals verticals de trànsit. S’han 
considerat els suports formigonats. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig previ. 
- Preparació de la superfície a formigonar. 
- Muntatge i desmuntatge de l'encofrat dels fonaments. 
- Col·locació de les armadures dels fonaments, en el seu cas. 
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA MARINA DE PALAMÓS 
 
 
Doc. 3. Plec de prescripcions tècniques Pàgina 95 de 104 
  
 
- Formigonat. 
- Col·locació del suport. 
Condicions generals 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la D.T., amb les correccions de replanteig 
aprovades per la D.F. 
Ha de sobresortir del terreny una alçària suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçària mínima d'un metro respecte a la rasant del paviment, 
excepte en el cas de pòrtics, en que l’alçària mínima ha de ser l’especificada com a gàlib a la 
D.T. o, en el seu defecte, la que indiqui la D.F. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li 
correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 Kp aplicats al centre 
de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui. 
Les perforacions en el suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 
posició correcta. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig .............................................................................................................. ± 5 cm 
- Alçària ........................................................................................................... + 5 cm; 0 cm 
- Verticalitat .................................................................................................................. ± 1° 
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies.............................. ≥ 0.9·fck kp/cm
2 
Fondària d'ancoratge ........................................................................................................ > 40 cm 
Condicions del procés d’execució 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F. 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5 °C. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
No s’ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
Amidament i abonament 
Longitud en metres (m) de suport realment col·locat. 
Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 
28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
8.1-IC "Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical de tráfico". 
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2.9. Zones verdes 
2.9.1. Excavació de sot de plantació 
Definició 
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant excavació de cavitats aproximadament 
prismàtiques de dimensions que permetin que les arrels de les plantes puguin desenvolupar-se 
adequadament. 
Condicions de l’execució 
El treball de l’obertura de sots ha de realitzar-se amb el sòl humit i una antelació suficient en el 
moment de la plantació que permeti la bona meteorització d’aquest. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per unitat (u) executada. 
2.9.2. Subministrament i estesa de terra vegetal 
Definició 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
L'execució de la unitat d´obra inclou les operacions següents: 
- Aportació a l´obra de terra vegetal provinent de préstec o d´aplec. 
- Estesa de la terra vegetal. 
- Tractament de la terra vegetal, si és el cas. 
Característiques generals 
La terra vegetal haurà de complir els següents requisits: 
- Menys d’un 20% d’argila. 
- Sorra: 15-60%. 
- Llims: 10-40%. 
- Matèria orgànica: superior al 2%. 
- Cap element de diàmetre superior als 20 mm. 
- pH entre 5.5 i 7.5. 
- Conductivitat inferior a 2 miliohms/cm. 
- Menys de 138 ppm de clorurs. 
- N total: superior al 0.1%. 
- Fòsfor total: (P2O5): mínim 100 ppm. 
- Carbonat càlcic (CaCO3): Inferior al 10%. 
Condicions generals 
L’aportació i l’estesa de terra vegetal, i els seus correctors si és el cas, ha de ser uniforme sobre 
la totalitat de la superfície indicada a la D.T., així com en els talussos dels terraplens i en els 
llocs que assenyali la D.F. 
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El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el 
substrat existent. 
La superfície acabada ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial. No 
ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament .......................................................................................................... ± 3 cm 
Condicions generals del procés d’execució 
Quan la terra vegetal s’hagi de col·locar sobre sòls permeables, s´ha d’estendre primer una 
capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva d’aquesta. 
L’estesa de la terra vegetal es realitzarà sobre els punts on s’efectuaran les plantacions. 
S’estendrà un gruix de 25 cm de terra. 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir 
danys a les plantacions existents. 
L’estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines de condicionament del terreny. 
Les superfícies utilitzades per l’apilament de terra vegetal s’han de netejar, després de la 
retirada d’aquesta, fent una llaurada de la superfície i una explanació i anivellament del 
terreny. 
Terra vegetal amb adobs 
Abans d’estendre els adobs, la D.F. ha de donar la seva aprovació. 
S´ha d’aportar directament al sòl, abans o a la vegada que les feines de condicionament físic 
del terreny. 
L’aplicació de l’adob s´ha de fer amb el terra lleugerament humit. 
El repartiment s´ha de fer amb passades creuades i de forma uniforme a tota la superfície. 
Després d’haver adobat el terreny s´ha de regar. 
La irrigació ha de ser uniforme a tot el terreny. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) de terra vegetal realment col·locada, mesurada 
sobre plànol en planta. 
Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
2.9.3. Plantes i arbrat 
Definició 
Es consideren les espècies següents: 
- Cica, en contenidor. 
- Plataner, en contenidor. 
Condicions de les espècies 
Hauran de pertànyer a les espècies i varietats indicades en el present plec i als plànols. 
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Estaran ben conformades, amb un desenvolupament normal i sense presentar símptomes de 
raquitisme o retràs. Les arrels de les plantes presentaran talls nets i recents sense ferides ni 
marcadures. 
Serà necessari que siguin sanes i completes, de copa normal i ben ramificada. Les de fulla 
persistent presentaran el fullatge complet sense decoloració o símptomes de clorosis. Poden 
rebutjar-se per haver estat en el viver amb falta d’espai, per danys de transport, per embalatge 
defectuós o perquè el pa de terra sigui massa petit o desequilibrat. 
Es rebutjaran totes aquelles plantes que pateixin símptomes d’haver sofert alguna malaltia 
criptogàmica o atac d’insectes, així com les que presentin ferides o desperfectes en la seva 
part aèria o radical, com a conseqüència de la falta de compte en la preparació al viver i en el 
transport. 
El Contractista haurà de reposar les plantes rebutjades i pagar totes les despeses ocasionades, 
no admetent cap retràs en el termini d’execució de l’obra. 
Procedència 
La planta procedirà de viver forestal acreditat. I les plantes que es comprin aniran degudament 
etiquetades peu a peu amb el nom de l’espècie i la indicació de la seva procedència. 
Transport i recepció 
La preparació de la planta per al seu transport al lloc de plantació s’efectuarà d’acord amb les 
exigències de l’espècie, edat de la planta i sistema de transport escollit. 
El transport de les plantes s’haurà d’efectuar el més ràpidament possible i s’hauran de prendre 
totes les precaucions necessàries per a no deteriorar cap de les seves parts. 
Per al transport dels exemplars amb contenidor, aquests es disposaran de manera que els 
envasos quedin fixos i suficientment separats, per a què les plantes no es deteriorin i no es 
produeixin trencaments de les seves parts aèries. 
Les plantes quedaran als contenidors fins al mateix instant de la seva plantació, transportant-
les fins al forat de plantació o la jardinera sense que el recipient es deteriori. 
Mesurament i abonament 
Les espècies presentades en contenidor es mesuraran i abonaran per unitats (u) 
subministrades a l’obra. 
2.9.4. Plantacions 
Definició 
Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial, que consisteix en col·locar 
en el terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada 
en un altre lloc. 
Es plantaran plataners als forats de plantació excavats, i ciques a les jardineres, prèviament 
incorporada la terra vegetal. 
Condicions de la plantació 
La plantació no s’efectuarà en moments de gelades ni de forts vents. 
Durant el moment de la plantació, es prendran les precaucions per evitar cops, ruptures o 
altres danys físics a les arrels, troncs o rames de les plantes. 
Es seguirà la bona pràctica jardinera, tenint especial atenció de: 
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- Al emplenar els forats no quedin bosses d’aire entre les arrels i la terra per evitar 
podriments. 
- Centrar els arbres i arbustos i, a la vegada, fer que quedin rectes i orientats 
adequadament, tenint en compte l’alçada de la cota final per a què el coll de l’arbre o 
arbust pugui estar el més a prop possible de la superfície. 
- Per a les plantes presentades en contenidor, trencar el contenidor amb compte de no 
danyar les arrels. 
- Un cop finalitzada la plantació, es procedirà a la neteja de la zona i es transportaran a 
l’abocador autoritzat més proper, o lloc d’ús, els materials que sobrin. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per número d’unitats (u) realment plantats a obra i que es trobin en 
condicions satisfactòries, al seu preu corresponent del Quadre de Preus. 
2.10. Mobiliari 
El mobiliari urbà constarà de: 
- Bancs de formigó prefabricat de 2,00 m, recolzats a terra. 
- Papereres de fosa de 37 l. 
- Aparca bicicletes de 4 places, de ferro galvanitzat en calent. 
- Fonts de cos de ferro i base i suport de fosa. 
- Jardineres de planta quadrada i gran capacitat. 
També es poden incloure elements amb altres funcions com: 
- Pilones de fosa per delimitar espais reservats a vianants. 
- Armaris de serveis per a les embarcacions en els molls i pantalans. 
El nombre i punt d’instal·lació de tots aquests elements s’especifica en els plànols del projecte. 
Mesurament i abonament 
Tots aquests elements s’amidaran i abonaran per unitat (u) realment col·locada a l’obra, amb 
el vist i plau de la Direcció d’Obra, segons s’especifica en els Quadres de Preus. 
3. DISPOSICIONS GENERALS 
3.1. Obligacions del contractista 
3.1.1. General 
És obligació de l’Adjudicatari de les obres executar tot el que calgui per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament estipulat en aquest Plec de 
Condicions, complint igualment el que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, 
disposi per escrit la Direcció de l’obra. 
El Contractista designarà el seu "Delegat d'obra" en les condicions que determinen les 
clàusules 5 i 6 del “Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de 
l'Estat” aprovades per Decret de 31 de desembre de 1970. 
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3.1.2. Diari de les obres 
A partir de l’ordre d’iniciació de l’obra, s’obrirà un llibre en el que es facin constar les 
incidències que succeeixin a l’obra, fent referència expressa a les consultes o aclariments 
sol·licitades per l’Adjudicatari, i a les instruccions i ordres donades a aquest. 
En relació a "l'Oficina d'obra" i el "Llibre d'ordres" hom es regirà pel que disposen les clàusules 
7, 8, i 9 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres 
de l’Estat”. 
Les ordres a l’Adjudicatari es donaran per escrit i estaran numerades correlativament; 
l’Adjudicatari estarà obligat a subscriure, amb la seva conformitat o objeccions, el rebut en el 
duplicat de l’ordre. 
El Director de les obres iniciarà les seves comunicacions a l’Adjudicatari en el Llibre d'Ordres, 
assenyalant la llista del seu personal col·laborador més significatiu amb les atribucions pròpies 
de cada persona i senyalant qui haurà de suplir-lo en les seves absències. Així mateix, 
assenyalarà seguidament la relació nominal dels seus superiors jeràrquics dins de l’Entitat 
Contractant a efectes de la inspecció de les obres que s’inicien, tot això limitat a les persones 
que per als assumptes relatius al càrrec que ostenten o per la funció que exerceixen tenen 
facultats per accedir al llibre esmentat i transcriure en el mateix, dins de les seves 
competències, el que consideri necessari comunicar a l’Adjudicatari. 
Les ordres emanades de la superioritat jeràrquica del Director, llevat de reconeguda urgència, 
es comunicaran a l’Adjudicatari per mitjà del Director. En cas de donar-se l’excepció abans 
referida, l’autoritat promotora de l’ordre la comunicarà simultàniament al Director amb la 
mateixa urgència. 
Quan l’Adjudicatari consideri que les prescripcions d’una ordre sobrepassen les seves 
obligacions dimanats del Contracte, haurà de presentar la seva reclamació, per escrit i 
degudament justificada, en un termini de 10 dies, transcorregut el qual no serà atendible. La 
reclamació no suspendrà el compliment de l’ordre, llevat que es decideixi el contrari pel 
Director. 
3.1.3. Permisos i llicències 
L’Adjudicatari haurà de proveir-se amb l’antelació suficient dels permisos, llicències, etc. que 
calguin per a l’execució de les obres, però no aquells que afectin a la propietat dels mateixos. 
Totes les despeses que origini el compliment del preceptuat al present article seran a compte 
de l’Adjudicatari. 
3.1.4. Inspecció de l’obra 
L’Adjudicatari haurà de donar al Director de les obres tota classe de facilitats, així com als seus 
subalterns o representants, per a la inspecció de materials, dels treballs d’execució de les 
obres realitzades, la realització de mesuraments, replanteigs i quantes comprovacions 
consideri necessàries realitzar, permetent-li i facilitant-li l’accés a totes les parts de l’obra, així 
com a les fàbriques, tallers, etc, on es construeixin, elaborin i assagin elements o materials 
relacionats amb ella, per comprovar el compliment de les condicions establertes en el Projecte 
i les ordres donades per ell. 
3.1.5. Responsabilitats de l’Adjudicatari 
Tant l’Adjudicatari com el tècnic titulat que es trobi davant dels treballs seran responsables 
dels accidents, perjudicis o infraccions que puguin ocórrer durant les obres, tant si els danys 
afecten a la pròpia obra com si es tracta d’altres ocasionats a tercers, inclús en el cas de què 
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afectin a les instal·lacions de serveis públics o privats existents a la via pública. En aquest cas, 
amb l’objecte de determinar la responsabilitat de l’Adjudicatari davant de les companyies 
subministradores de serveis públics, en el moment en què s’efectuï el replanteig de l’obra, 
haurà de recaptar-se la situació dels seus respectius serveis efectuant-se, abans de l’inici de les 
obres, les cates necessàries per tal de situar exactament aquests serveis, tant en planta com en 
profunditat. L’import d’aquests treballs serà abonat a les certificacions d’obres que es lliurin. 
L’Adjudicatari és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, sense dret a 
indemnització per un major preu a què li poguessin resultar les diferents unitats d’obra, ni per 
les maniobres que pogués cometre durant la seva execució. 
També és responsable davant dels tribunals dels accidents que, per inexperiència, descuit o 
desig immoderat de lucre tinguessin lloc, tant a la construcció com a les bastides, 
estintolaments, mitjans auxiliars, motors, maquinària, instal·lacions, etc. 
3.1.6. Obligacions laborals i socials de l’Adjudicatari 
L’Adjudicatari està obligat al compliment de la totalitat de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de Seguretat Social i de Seguretat i Higiene en el Treball. 
L’Adjudicatari estarà obligat a la conservació de l’obra durant el termini de garantia i fins a la 
recepció definitiva de les obres, realitzant tots els treballs que calguin per mantenir totes les 
obres en perfecte estat de conservació, sense que obstaculitzin l’ús públic o el servei 
corresponent de l’obra, d’acord amb les instruccions del Director. 
L’Adjudicatari respondrà dels danys o deterioraments que es puguin produir a l’obra durant el 
termini de garantia i complirà les seves obligacions de vigilància i policia fins a la recepció 
definitiva de l’obra. 
Les despeses derivades del compliment del disposat en aquest apartat, s’abonaran a 
l’Adjudicatari a càrrec de la partida alçada que al respecte figuri en el pressupost del projecte, 
multiplicada pel coeficient d’adjudicació del Contracte. 
3.1.7. Coneixement del lloc i circumstàncies de les obres 
L’Adjudicatari té l’obligació d’inspeccionar i estudiar l’emplaçament de les obres i de les seves 
rodalies i d’informar-se de la naturalesa del terreny, de les condicions hidrològiques i 
climàtiques, de la configuració i naturalesa de l’emplaçament de les obres, del nombre i 
naturalesa dels treballs a realitzar i dels materials necessaris per a l’execució de les obres, de 
les canteres i jaciments de materials, dels accessos a l’emplaçament, dels mitjans que pugui 
necessitar i en general, de tota la informació necessària pel que fa als riscos, contingències i 
altres factors i circumstàncies que puguin incidir directa o indirectament en l’execució, en els 
terminis o en el cost de les obres. 
Cap defecte o error d’interpretació que pogués sorgir de l’ús de documents, estudis previs, 
informes tècnics o suposicions establertes en el projecte, i en general, de tota informació 
addicional subministrada als licitadors per l’Entitat Contractant amb caràcter informatiu o 
procurada per aquests directament, eximirà a l’Adjudicatari de les obligacions dimanants del 
Contracte. 
L’Adjudicatari no tindrà dret a eludir les seves responsabilitats ni a formular cap reclamació 
que es fonamenti en dades o antecedents del projecte que puguin resultar equivocats o 
incomplets. 
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3.2. Compliments de les disposicions vigents 
Hom es regirà pel que s'estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat”. 
Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets 
malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista 
adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació del medi ambient per l'acció de 
combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 
causar. 
El Contractista haurà de mantenir, durant l'execució de l'obra, i refer ,a la seva finalització, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat”, essent a càrrec seu els 
treballs necessaris. 
3.3. Despeses a càrrec del contractista 
A més de les despeses i taxes que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat”, aniran a càrrec del 
Contractista, si al Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes. 
- Despeses de lloguers o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament 
d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, 
taxes o impostos de connexió, comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses 
d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució de les obres, excepte 
dels corresponents a expropiacions i serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 
unitaris contractats. 
3.4. Assegurança a formalitzar pel contractista 
El Contractista està obligat a formalitzar una assegurança de responsabilitat civil, després de la 
comprovació del replanteig, i abans de l’inici de l’obra. Facilitarà a la Direcció d’Obra la 
documentació que acrediti haver formalitzat la pòlissa de l’assegurança que cobreixi la 
responsabilitat civil d’ell mateix, a més de cobrir danys a tercers o qualsevol esdeveniment que 
succeeixi durant l’execució de l’obra. 
A més de l’assegurança de responsabilitat civil i de les assegurances a què estigui obligat per la 
Llei, el Contractista establirà una pòlissa d’assegurances que cobrirà, com a mínim, els riscos 
sobre els equips i maquinària que estiguin adscrits a l’obra i sobre els que hagin estat 
abonades les quantitats a compte. 
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El Contractista serà el responsable de qualsevol dany a tercers que es produeixi a 
conseqüència de l’obra, en persones, béns o al seu propi personal. 
3.5. Subcontractació de l’obra 
Tret que en el Contracte es disposi el contrari o que de la seva naturalesa i condicions es 
dedueixi que l’obra ha de ser executada directament per l’Adjudicatari, aquest podrà concertar 
amb tercers la realització de determinades unitats de l’obra, cenyint-se sempre a l’especificat 
en el Capítol VI de la Llei de Contractes de l’Estat i al Capítol VII del Reglament per a la seva 
aplicació. 
La mediació dels subcontractes estarà sotmesa al compliment dels següents requisits: 
1) Que es faci saber per escrit a la propietat del subcontracte a mediar, amb indicació de 
les parts de l’obra a realitzar i les seves condicions econòmiques, amb la finalitat que 
aquella l’autoritzi prèviament, tret que el Contracte habiliti ja a l’empresari a aquests 
efectes. 
2) Que les unitats d’obra que l’adjudicatari contracti amb tercers no excedeixi del 50 % 
del pressupost total de l’obra principal, tret que s’hagi autoritzat expressament una 
altra cosa al Contracte originari. 
3.6. Propietat industrial i comercial 
Està contemplada en la Clàusula 16 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 
contractació d’obres de l’Estat”. 
El Contractista serà responsable de tota mena de reivindicacions que es refereixin a 
subministrament de materials, procediments i mitjans utilitzats en l’execució de l’obra i que 
procedeixin de titulars de patents, llicències, plànols, models o marques de fàbrica o de 
comerços. 
En el cas que sigui necessari, correspon al Contractista obtenir les llicències o autoritzacions 
precises i suportar la càrrega dels drets i indemnitzacions corresponents. 
Les reclamacions de tercers titulars de llicències, patents, autoritzacions, plànols, models, 
marques de fàbrica o de comerç utilitzats, hauran de ser resoltes pel Contractista, qui es farà 
càrrec de les conseqüències que se’n derivin. 
3.7. Retirada de les instal·lacions provisionals de l’obra 
A la terminació dels treballs, el Contractista retirarà el més aviat possible les instal·lacions 
provisionals, a excepció de les balises i altres senyals col·locades pel mateix, a terra, que 
permetin la senyalització i correcte funcionament de l’obra, a menys que es disposi una altra 
cosa per la Direcció d’Obra. 
Si el Contractista refusés o mostrés negligència o demora en el compliment d’aquests requisits, 
les instal·lacions podran ser retirades per la Direcció d’Obra. El cost de dita retirada seria a 
càrrec del Contractista. 
3.8. Recepció provisional 
Un cop acabades satisfactòriament les obres, es procedirà a realitzar la Recepció Provisional de 
les mateixes, amb la comprovació de la total identificació entre el projecte presentat i els 
elements subministrats i treballs realitzats, exceptuant aquelles modificacions que s’hagin 
introduït durant el transcurs dels mateixos d’acord amb les disposicions legals. 
La recepció provisional implica haver efectuat els assajos i proves que es relacionen en altres 
articles d’aquest plec i que el resultat del mateixos hagi estat totalment satisfactori, la qual 
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cosa haurà de ser recollida en les corresponents Actes complementàries de la recepció 
provisional. 
Així mateix, per poder efectuar la recepció provisional, el Contractista haurà aportat 
prèviament tots els certificats, resultat d’anàlisis, proves, etc., que puguin exigir-se als 
materials i equips que hagin estat subministrats per les corresponents empreses 
especialitzades. 
Aquest tràmit estarà subjecte al previst a l’article 147 de la “Llei de Contractació de les 
Administracions Públiques” i a la Clàusula 71 del "Plec de Clàusules Administratives Generals 
per a la contractació d’obres de l’Estat”. 
3.9. Termini d’execució i garantia 
El termini d'execució de les obres a partir de la data de l'acta de replanteig serà de quinze (15) 
mesos. 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció de les obres, 
llevat que al Plec de Clàusules Administratives Particulars o en el Contracte es modifiqui 
expressament aquest termini. 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra 
principal, obres auxiliars, etc). En cas de recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa 
l’article 171 del Reglament General de Contractació de l’Estat. 
Durant el termini de garantia, el Contractista adjudicatari farà front a tot tipus de defectes que 
es presentin o sorgeixin. 
3.10. Recepció definitiva 
Un cop transcorregut el termini de garantia es farà la recepció definitiva, de la qual s’aixecarà 
l’oportuna Acta amb l’aprovació de la qual el Contractista quedarà rellevat de tota 
responsabilitat, tret del disposat a la Legislació vigent. 
Estarà subjecta al previst a les Clàusules 76 i 77 del "Plec de Clàusules Administratives Generals 
per a la contractació d’obres de l’Estat”. 
3.11. Liquidació definitiva 
Estarà subjecta al previst en les Clàusules 78 i 79 del "Plec de Clàusules Administratives”. 
 
Barcelona, octubre 2012 
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Projecte d´Ampliació de la Marina de Palamós
AMIDAMENTS Pàg.:10/10/12 1Data:
PRESSUPOST  1OBRA 01
INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIACAPÍTOL 01
OBRES D'ABRICTITOL 3 01
DIC PRINCIPALTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma prismàtica de 30 t de pes1 G3J31150
AMIDAMENT DIRECTE 49.980,000
t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua2 G3J42920
AMIDAMENT DIRECTE 91.647,640
t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora3 G3J42710
AMIDAMENT DIRECTE 41.954,450
t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària sense classificar, col·locats amb pala carregadora4 G3J42G10
AMIDAMENT DIRECTE 174.116,900
m3 Mur de bloc prefabricat de formigó armat, per a molls, de 3x2x1 m i de 15 t de pes, col·locat amb grua5 G4671331
AMIDAMENT DIRECTE 7.000,000
PRESSUPOST  1OBRA 01
INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIACAPÍTOL 01
OBRES D'ABRICTITOL 3 01
PROLONGACIÓ DIC DE LLEVANTTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma prismàtica de 30 t de pes1 G3J31150
AMIDAMENT DIRECTE 2.051,070
t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua2 G3J42920
AMIDAMENT DIRECTE 2.636,430
t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària sense classificar, col·locats amb pala carregadora3 G3J42G10
AMIDAMENT DIRECTE 2.073,160
PRESSUPOST  1OBRA 01
INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIACAPÍTOL 01
MOLLS I PANTALANSTITOL 3 02
MOLL DIC PRINCIPALTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
Projecte d´Ampliació de la Marina de Palamós
AMIDAMENTS Pàg.:10/10/12 2Data:
t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora1 G3J42610
AMIDAMENT DIRECTE 11.026,200
t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària sense classificar, col·locats amb pala carregadora2 G3J42G10
AMIDAMENT DIRECTE 3.915,520
m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment
3 G4EZQ024
AMIDAMENT DIRECTE 22.198,000
m3 Mur de bloc prefabricat de formigó armat, per a molls, de 3x2x1 m i de 15 t de pes, col·locat amb grua4 G4671331
AMIDAMENT DIRECTE 2.365,290
m2 Pantalà flotant alumini + fusta tropical + form.polimèric 2.5 x 10 m5 B4Q336C0
AMIDAMENT DIRECTE 350,000
PRESSUPOST  1OBRA 01
INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIACAPÍTOL 01
MOLLS I PANTALANSTITOL 3 02
MOLL CENTRALTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora1 G3J42610
AMIDAMENT DIRECTE 15.436,396
t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària sense classificar, col·locats amb pala carregadora2 G3J42G10
AMIDAMENT DIRECTE 375.070,643
m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment
3 G4EZQ024
AMIDAMENT DIRECTE 4.617,178
PRESSUPOST  1OBRA 01
INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIACAPÍTOL 01
MOLLS I PANTALANSTITOL 3 02
MOLL ACTUAL CONTRADICTITOL 4 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora1 G3J42610
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 16.493,275
t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària sense classificar, col·locats amb pala carregadora2 G3J42G10
AMIDAMENT DIRECTE 6.887,300
m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment
3 G4EZQ024
AMIDAMENT DIRECTE 8.234,817
PRESSUPOST  1OBRA 01
XARXES DE SERVEISCAPÍTOL 02
XARXA D'AIGÜES RESIDUALSTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa de clavegueram existent1 PA90002
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat
2 G222C223
AMIDAMENT DIRECTE 1.678,557
m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa
3 GD7F7375
AMIDAMENT DIRECTE 479,588
u Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de bombament de 126 m3/h a 6 mca, formada
per impulsor, motor elèctric amb una potència de 3,1 kW, dobles juntes, anell de desgast, vàlvules de autoneteja, sòcol de
descàrrega de 150 mm de diàmetre nominal, reguladors de nivell i part proporcional d'equip elèctric per a connexió,
arrencada, protecció, protecció i comandament automàtic de la bomba, inclosa part proporcional de canonades d'elevació
fins a la sortida del pou de 100 mm de diàmetre nominal, totalment col·locada, per a funcionar al fons del pou humit
4 GNN2U010
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària
80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre la solera de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons
5 GDD1U130
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada
6 GN12B424
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Estació depuradora7 GESTDEP
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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PRESSUPOST  1OBRA 01
XARXES DE SERVEISCAPÍTOL 02
XARXA D'AIGÜES PLUVIALSTITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat
1 G222C223
AMIDAMENT DIRECTE 1.662,705
m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa
2 GD7F6375
AMIDAMENT DIRECTE 475,059
u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària
80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre la solera de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons
3 GDD1U130
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Separador de greixos4 GD00000
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
PRESSUPOST  1OBRA 01
XARXES DE SERVEISCAPÍTOL 02
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUATITOL 3 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa d'abastament municipal existent1 PA90001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat
2 G222C223
AMIDAMENT DIRECTE 3.143,595
m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa
3 GFB1A625
AMIDAMENT DIRECTE 1.761,346
u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada
4 GN32B424
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Pala metàl·lica de reg de 50 cm, inclòs marc, instal·lada i provada5 GJSSU062
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000
u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior
6 GM213628
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embridades de 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h
(n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs
7 FK241FF6
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  1OBRA 01
XARXES DE SERVEISCAPÍTOL 02
XARXA D'ELECTRICITAT I ENLLUMENATTITOL 3 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat
1 G222C223
AMIDAMENT DIRECTE 3.564,705
m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada
2 GG22TH1K
AMIDAMENT DIRECTE 1.599,320
m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada
3 GG22TL1K
AMIDAMENT DIRECTE 1.158,487
u Col·locació de lluminària de globus esfèric amb semicor
superior tancat tipus REFLUX ILGL50AP, amb equip
incorporat per a l'ampada de vpor de sodi de pressió alta de
100 W, inclòs el connexionat
4 GH3KLED21
AMIDAMENT DIRECTE 51,000
u Mòdul de comptadors totalment equipat i instal·lat5 GC000000
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Armari6 GHAGM004
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra
7 GGD1421E
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 61,000
u Escomesa8 GE00000
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  1OBRA 01
INSTAL·LACIONS PORTUÀRIESCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratge1 GQQ11102
AMIDAMENT DIRECTE 162,000
u Armari de serveis2 GQN17032
AMIDAMENT DIRECTE 81,000
u Col·locació balisa3 GHN00001
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
pa Partida balisament bocana4 PPA0007
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  1OBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 04
PAVIMENTSTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland
1 F9E1111G
AMIDAMENT DIRECTE 3.105,000
m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM III/A 32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora
2 G9372310
AMIDAMENT DIRECTE 4.744,600
t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall
3 G9H18213
AMIDAMENT DIRECTE 8.540,280
m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM4 F928101F
AMIDAMENT DIRECTE 15.742,750
Euro
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PRESSUPOST  1OBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 04
MOBILIARI URBÀTITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Paperera1 GQ2214567
AMIDAMENT DIRECTE 23,000
u Banc2 GQ115FOR
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
u Aparcabicicletes3 GQ006BIC
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Font4 GQFONT1
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Pilona5 GQ32V45
AMIDAMENT DIRECTE 180,000
u Plataner6 GR45PLA1
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
u Subministrament de ciques7 GR45CIC2
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
u Jardinera model J-268 GQ213JAR
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
PRESSUPOST  1OBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 04
SENYALITZACIÓTITOL 3 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 10 cm, amb pintura reflectant i microesferes de vidre, inclús
formació de bandes transversals de 50X50X3 mm, amb màquina autopropulsada
1 GBA1U011
AMIDAMENT DIRECTE 1.089,520
m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes de vidre,
incluent-hi el premarcat
2 GBA1U311
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 2.179,040
m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual
3 GBA31110
AMIDAMENT DIRECTE 293,000
u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
4 GBB11111
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
5 GBB11241
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
6 GBB11351
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat7 GBBZ1120
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
PRESSUPOST  1OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió1 G2212101
AMIDAMENT DIRECTE 33.256,800
PRESSUPOST  1OBRA 01
ESTUDI SEGURITAT I SALUTCAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Estudi de Seguretat i Salut1 H0000001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €537,35m2B4Q336C0 Pantalà flotant alumini + fusta tropical + form.polimèric 2.5 x 10 mP- 1
(CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €18,45m3F928101F Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 2
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €34,30m2F9E1111G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l i beurada de ciment pòrtland
P- 3
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €2.151,97uFK241FF6 Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embridades de 150 mm de
diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs
P- 4
(DOS MIL  CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €2,55m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 5
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €8,77m3G222C223 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat
P- 6
(VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €514,01m3G3J31150 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma prismàtica de 30 t de pesP- 7
(CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB UN CENTIMS)
 €15,97tG3J42610 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora
P- 8
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €16,87tG3J42710 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora
P- 9
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
 €28,73tG3J42920 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb gruaP- 10
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €16,00tG3J42G10 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària sense classificar, col·locats amb pala carregadoraP- 11
(SETZE EUROS)
 €77,19m3G4671331 Mur de bloc prefabricat de formigó armat, per a molls, de 3x2x1 m i de 15 t de pes, col·locat amb
grua
P- 12
(SETANTA-SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €129,72m3G4EZQ024 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment
P- 13
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
 €69,71m3G9372310 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM III/A 32,5 N, additiu inclusor d'aire i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora
P- 14
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
 €53,34tG9H18213 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall
P- 15
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €2,51mGBA1U011 Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 10 cm, amb pintura reflectant i
microesferes de vidre, inclús formació de bandes transversals de 50X50X3 mm, amb màquina
autopropulsada
P- 16
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €2,22mGBA1U311 Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
P- 17
(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €8,18m2GBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual
P- 18
(VUIT EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €70,22uGBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
P- 19
(SETANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
 €38,60uGBB11241 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
P- 20
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €92,10uGBB11351 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament
P- 21
(NORANTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €18,79mGBBZ1120 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonatP- 22
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €3.200,00uGC000000 Mòdul de comptadors totalment equipat i instal·latP- 23
(TRES MIL DOS-CENTS EUROS)
 €229,49uGD00000 Separador de greixosP- 24
(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €10,93mGD7F6375 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa
P- 25
(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €13,07mGD7F7375 Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa
P- 26
(TRETZE EUROS AMB SET CENTIMS)
 €255,45uGDD1U130 Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre
interior 100 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran anells de pou
prefabricats, col·locada sobre la solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós
col·locació de graons
P- 27
(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €1.366,36uGE00000 EscomesaP- 28
(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €6.000,00uGESTDEP Estació depuradoraP- 29
(SIS MIL EUROS)
 €15,31mGFB1A625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa
P- 30
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €2,84mGG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
P- 31
(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €3,91mGG22TL1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
P- 32
(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €23,52uGGD1421E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
P- 33
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
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 €408,04uGH3KLED21 Col·locació de lluminària de globus esfèric amb semicor
superior tancat tipus REFLUX ILGL50AP, amb equip
incorporat per a l'ampada de vpor de sodi de pressió alta de
100 W, inclòs el connexionat
P- 34
(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
 €2.345,00uGHAGM004 ArmariP- 35
(DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)
 €243,55uGHN00001 Col·locació balisaP- 36
(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €42,19uGJSSU062 Pala metàl·lica de reg de 50 cm, inclòs marc, instal·lada i provadaP- 37
(QUARANTA-DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €487,50uGM213628 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior
P- 38
(QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €204,09uGN12B424 Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
P- 39
(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €263,82uGN32B424 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
P- 40
(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
 €2.355,83uGNN2U010 Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de bombament de 126
m3/h a 6 mca, formada per impulsor, motor elèctric amb una potència de 3,1 kW, dobles juntes,
anell de desgast, vàlvules de autoneteja, sòcol de descàrrega de 150 mm de diàmetre nominal,
reguladors de nivell i part proporcional d'equip elèctric per a connexió, arrencada, protecció,
protecció i comandament automàtic de la bomba, inclosa part proporcional de canonades
d'elevació fins a la sortida del pou de 100 mm de diàmetre nominal, totalment col·locada, per a
funcionar al fons del pou humit
P- 41
(DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €140,97uGQ006BIC AparcabicicletesP- 42
(CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €320,94uGQ115FOR BancP- 43
(TRES-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €79,69uGQ213JAR Jardinera model J-26    P- 44
(SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
 €136,59uGQ2214567 PapereraP- 45
(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €46,22uGQ32V45 PilonaP- 46
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
 €373,41uGQFONT1 FontP- 47
(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €731,45uGQN17032 Armari de serveisP- 48
(SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €67,75uGQQ11102 Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratgeP- 49
(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €154,00uGR45CIC2 Subministrament de ciquesP- 50
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS)
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 €280,00uGR45PLA1 PlatanerP- 51
(DOS-CENTS VUITANTA EUROS)
 €350.022,35uH0000001 Estudi de Seguretat i SalutP- 52
(TRES-CENTS CINQUANTA MIL VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €6.000,00paPA90001 Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa d'abastament municipal existentP- 53
(SIS MIL EUROS)
 €6.000,00paPA90002 Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa de clavegueram existentP- 54
(SIS MIL EUROS)
 €10.000,00paPPA0007 Partida balisament bocanaP- 55
(DEU MIL EUROS)
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m2B4Q336C0 Pantalà flotant alumini + fusta tropical + form.polimèric 2.5 x 10 mP- 1  €537,35
Sense descomposició 537,35 €
m3F928101F Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM
P- 2
 €18,45
B0111000 Aigua
 €0,05550
B03D1000 Terra seleccionada
 €11,38500
Altres conceptes 7,01 €
m2F9E1111G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment pòrtland
P- 3
 €34,30
B0111000 Aigua
 €0,00111
B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm
 €0,89531
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
 €0,32783
B9E11100 Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu superior
 €6,37500
Altres conceptes 26,70 €
uFK241FF6 Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions
embridades de 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de
manxa i muntat entre tubs
P- 4
 €2.151,97
BK241FF0 Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions per a
embridar 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de manxa
 €2.111,58000
Altres conceptes 40,39 €
m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
P- 5
 €2,55
Altres conceptes 2,55 €
m3G222C223 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
de trànsit, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat
P- 6
 €8,77
Altres conceptes 8,77 €
m3G3J31150 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma prismàtica de
30 t de pes
P- 7
 €514,01
B35C1150 Bloc prefabricat de formigó en massa de forma prismàtica de 30 tones de
pes
 €73,91268
Altres conceptes 440,10 €
tG3J42610 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora
P- 8
 €15,97
B0442600 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 100 a 400 kg
de pes
 €12,60000
Altres conceptes 3,37 €
tG3J42710 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora
P- 9
 €16,87
B0442700 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400 a 800 kg
de pes
 €12,90000
Altres conceptes 3,97 €
tG3J42920 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes,
col·locats amb grua
P- 10
 €28,73
B0442900 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 1200 a 4000
kg de pes
 €14,07000
Altres conceptes 14,66 €
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tG3J42G10 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària sense classificar, col·locats
amb pala carregadora
P- 11
 €16,00
B0442G00 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària sense classificar
 €9,97000
Altres conceptes 6,03 €
m3G4671331 Mur de bloc prefabricat de formigó armat, per a molls, de 3x2x1 m i de 15 t de
pes, col·locat amb grua
P- 12
 €77,19
B4671330 Bloc prefabricat per a murs de molls, de formigó armat, de 3x2x1 m i de 15 t
de pes
 €70,34000
Altres conceptes 6,85 €
m3G4EZQ024 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment
P- 13
 €129,72
Altres conceptes 129,72 €
m3G9372310 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM III/A 32,5 N,
additiu inclusor d'aire i granulat de pedra calcària de grandària màxima 40
mm, col·locat i vibrat amb estenedora
P- 14
 €69,71
Altres conceptes 69,71 €
tG9H18213 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa
S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada
al 97 % de l'assaig marshall
P- 15
 €53,34
B9H18210 Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració
 €49,86000
Altres conceptes 3,48 €
mGBA1U011 Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 10 cm, amb pintura
reflectant i microesferes de vidre, inclús formació de bandes transversals de
50X50X3 mm, amb màquina autopropulsada
P- 16
 €2,51
BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització
 €1,94500
BBA1M000 Microesferes de vidre
 €0,14326
Altres conceptes 0,42 €
mGBA1U311 Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent
i reflectan amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
P- 17
 €2,22
BBA12000 Pintura no reflectora per a senyalització
 €1,72500
BBA1M000 Microesferes de vidre
 €0,22620
Altres conceptes 0,27 €
m2GBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
P- 18
 €8,18
BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització
 €3,88844
BBA1M000 Microesferes de vidre
 €0,94212
Altres conceptes 3,35 €
uGBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
P- 19
 €70,22
BBM11102 Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
 €54,59000
Altres conceptes 15,63 €
uGBB11241 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
P- 20
 €38,60
BBM12502 Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
 €22,97000
Altres conceptes 15,63 €
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uGBB11351 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
P- 21
 €92,10
BBM13602 Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
 €76,47000
Altres conceptes 15,63 €
mGBBZ1120 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra
formigonat
P- 22
 €18,79
BBMZ1B20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical
 €13,52000
Altres conceptes 5,27 €
uGC000000 Mòdul de comptadors totalment equipat i instal·latP- 23  €3.200,00
Sense descomposició 3.200,00 €
uGD00000 Separador de greixosP- 24  €229,49
Sense descomposició 229,49 €
mGD7F6375 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa
P- 25
 €10,93
BD7F6370 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà
 €10,27000
Altres conceptes 0,66 €
mGD7F7375 Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa
P- 26
 €13,07
BD7F7370 Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà
 €12,37000
Altres conceptes 0,70 €
uGDD1U130 Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de
formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de goma,
sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre la
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de
graons
P- 27
 €255,45
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
 €6,13320
BDD1U130 Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 80 cm d'alçària per a
base pou circular, amb junta de goma
 €219,19000
BDDZ51A0 Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D= 18 mm
 €8,54000
Altres conceptes 21,59 €
uGE00000 EscomesaP- 28  €1.366,36
Sense descomposició 1.366,36 €
uGESTDEP Estació depuradoraP- 29  €6.000,00
Sense descomposició 6.000,00 €
mGFB1A625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al
fons de la rasa
P- 30
 €15,31
BFB1A620 Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN
12201-2, soldat
 €3,64140
Altres conceptes 11,67 €
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mGG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada
P- 31
 €2,84
BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
 €1,63200
Altres conceptes 1,21 €
mGG22TL1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
P- 32
 €3,91
BG22TL10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades
 €2,70300
Altres conceptes 1,21 €
uGGD1421E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra
P- 33
 €23,52
BGD14210 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargària, de 14.6 mm de diàmetre, estàndard
 €7,66000
BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra
 €3,93000
Altres conceptes 11,93 €
uGH3KLED21 Col·locació de lluminària de globus esfèric amb semicor
superior tancat tipus REFLUX ILGL50AP, amb equip
incorporat per a l'ampada de vpor de sodi de pressió alta de
100 W, inclòs el connexionat
P- 34
 €408,04
Sense descomposició 408,04 €
uGHAGM004 ArmariP- 35  €2.345,00
Sense descomposició 2.345,00 €
uGHN00001 Col·locació balisaP- 36  €243,55
Sense descomposició 243,55 €
uGJSSU062 Pala metàl·lica de reg de 50 cm, inclòs marc, instal·lada i provadaP- 37  €42,19
B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4
 €3,63720
BJSSU062 Conjunt de marc metàl·lic i pala de reg de 50 cm d'amplada
 €29,73000
Altres conceptes 8,82 €
uGM213628 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior
P- 38
 €487,50
BM213620 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada
 €351,08000
BMY21000 Part proporcional d'elements especials per a hidrants
 €1,77000
Altres conceptes 134,65 €
uGN12B424 Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
P- 39
 €204,09
BN12B420 Vàlvula de comporta manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt
 €153,82000
Altres conceptes 50,27 €
uGN32B424 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar
de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
P- 40
 €263,82
Projecte d´Ampliació de la Marina de Palamós
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5Data: 10/10/12
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
BN32B420 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt
 €213,55000
Altres conceptes 50,27 €
uGNN2U010 Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de
bombament de 126 m3/h a 6 mca, formada per impulsor, motor elèctric amb
una potència de 3,1 kW, dobles juntes, anell de desgast, vàlvules de
autoneteja, sòcol de descàrrega de 150 mm de diàmetre nominal, reguladors
de nivell i part proporcional d'equip elèctric per a connexió, arrencada,
protecció, protecció i comandament automàtic de la bomba, inclosa part
proporcional de canonades d'elevació fins a la sortida del pou de 100 mm de
diàmetre nominal, totalment col·locada, per a funcionar al fons del pou humit
P- 41
 €2.355,83
BNN2U020 Estació de bombament de tipus estacionaria composta per 2 bombes
submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 100
mm, motor de 2 kW per a un cabal de 11 l/s a una alçària d'elevació de 6 m,
provistes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna,
sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapes de doble accés i
jocs de tubs-guia
 €1.303,83000
BNNZU010 Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevació
 €92,50000
BNNZU060 Regulador de nivell per comandament de posada en marxa i parada de la
bomba
 €227,72000
BNNZU120 Trapa d'accés a pou d'elevació
 €366,76000
Altres conceptes 365,02 €
uGQ006BIC AparcabicicletesP- 42  €140,97
Sense descomposició 140,97 €
uGQ115FOR BancP- 43  €320,94
Sense descomposició 320,94 €
uGQ213JAR Jardinera model J-26     P- 44  €79,69
Sense descomposició 79,69 €
uGQ2214567 PapereraP- 45  €136,59
Sense descomposició 136,59 €
uGQ32V45 PilonaP- 46  €46,22
Sense descomposició 46,22 €
uGQFONT1 FontP- 47  €373,41
Sense descomposició 373,41 €
uGQN17032 Armari de serveisP- 48  €731,45
Sense descomposició 731,45 €
uGQQ11102 Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratgeP- 49  €67,75
BQQ11110 Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes, per a amarratge
 €50,59000
Altres conceptes 17,16 €
uGR45CIC2 Subministrament de ciquesP- 50  €154,00
Sense descomposició 154,00 €
uGR45PLA1 PlatanerP- 51  €280,00
Sense descomposició 280,00 €
uH0000001 Estudi de Seguretat i SalutP- 52  €350.022,35
Sense descomposició 350.022,35 €
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paPA90001 Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa d'abastament municipal
existent
P- 53
 €6.000,00
Sense descomposició 6.000,00 €
paPA90002 Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa de clavegueram
existent
P- 54
 €6.000,00
Sense descomposició 6.000,00 €
paPPA0007 Partida balisament bocanaP- 55  €10.000,00
Sense descomposició 10.000,00 €
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MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,02h Oficial 1aA0121000
 €23,02h Oficial 1a paletaA0122000
 €23,78h Oficial 1a electricistaA012H000
 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000
 €23,02h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €20,41h Ajudant electricistaA013H000
 €20,44h Ajudant muntadorA013M000
 €19,25h ManobreA0140000
 €19,92h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €56,03h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWC1311120
 €78,44h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWC1311270
 €174,93h Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kWC1311280
 €421,00h Retroexcavadora gran, equipada amb urpa prensoraC1315031
 €182,49h Retroexcavadora gran sobre eruguesC1315230
 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100
 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0
 €42,60h Camió cisterna de 8 m3C1502E00
 €46,00h Camió gruaC1503000
 €43,58h Camió grua de 3 tC1503300
 €97,11h Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargàriaC150GB06
 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600
 €2,87h Formigonera de 250 lC1705700
 €78,42h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00
 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00
 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
C170D0A0
 €90,77h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20Q0
 €38,40h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsadaC1B02A00
 €29,37h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualC1B02B00
 €37,39h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàsticaC1B0UV10
 €33,98h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
C1B0UV20
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,11m3 AiguaB0111000
 €18,12t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010
 €20,37t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020
 €19,94t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500
 €16,54t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
40 mm, per a formigons
B0331P10
 €16,71t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0331Q10
 €9,90m3 Terra seleccionadaB03D1000
 €12,60t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 100 a 400 kg de pes
B0442600
 €12,90t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 400 a 800 kg de pes
B0442700
 €14,07t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 1200 a 4000 kg de pes
B0442900
 €9,97t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
sense classificar
B0442G00
 €105,75t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €106,66t Ciment amb escòries de forn alt CEM III/A 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, a granel
B0518302
 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310
 €64,56m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300C
 €90,93m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4B071U003
 €1,43kg Additiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma
UNE-EN 934-2
B0811020
 €1.997,64u Bloc prefabricat de formigó en massa de forma prismàtica de
30 tones de pes
B35C1150
 €70,34m3 Bloc prefabricat per a murs de molls, de formigó armat, de
3x2x1 m i de 15 t de pes
B4671330
 €6,25m2 Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu superiorB9E11100
 €49,86t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració
B9H18210
 €7,78kg Pintura reflectora per a senyalitzacióBBA11000
 €5,75kg Pintura no reflectora per a senyalitzacióBBA12000
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 €3,77kg Microesferes de vidreBBA1M000
 €54,59u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
BBM11102
 €22,97u Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM12502
 €76,47u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat
BBM13602
 €13,52m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical
BBMZ1B20
 €10,27m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
BD7F6370
 €12,37m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
BD7F7370
 €219,19u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 80
cm d'alçària per a base pou circular, amb junta de goma
BDD1U130
 €4,27u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm
BDDZ51A0
 €3,57m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat
BFB1A620
 €1,60m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
BG22TH10
 €2,65m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
BG22TL10
 €7,66u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure,
de 2500 mm de llargària, de 14.6 mm de diàmetre,
estàndard
BGD14210
 €3,93u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra
BGYD1000
 €29,73u Conjunt de marc metàl·lic i pala de reg de 50 cm d'ampladaBJSSU062
 €2.111,58u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb
connexions per a embridar 150 mm de diàmetre, de 250
m3/h (n), com a màxim, de manxa
BK241FF0
 €351,08u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada
BM213620
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 €1,77u Part proporcional d'elements especials per a hidrantsBMY21000
 €153,82u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt
BN12B420
 €213,55u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt
BN32B420
 €1.303,83u Estació de bombament de tipus estacionaria composta per 2
bombes submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de
pas de l'impulsor de 100 mm, motor de 2 kW per a un cabal
de 11 l/s a una alçària d'elevació de 6 m, provistes amb 10
m de cable elèctric especial submergible cadascuna, sòcols
de descàrrega i acoblament de les bombes, trapes de doble
accés i jocs de tubs-guia
BNN2U020
 €92,50u Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevacióBNNZU010
 €113,86u Regulador de nivell per comandament de posada en marxa i
parada de la bomba
BNNZU060
 €366,76u Trapa d'accés a pou d'elevacióBNNZU120
 €50,59u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes, per a amarratgeBQQ11110
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 €60,56m3 Formigó magre amb 140 kg/m3 de ciment CEM III/A 32,5 N,
additiu inclusor d'aire i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb planta
formigonera de 60 m3/h
D053MYXK Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,98000/R 19,920000,250A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,98000 4,98000
Maquinària:
1,40075/R 56,030000,025C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh
1,54309/R 90,770000,017C17A20Q0 =xPlanta de formigó per a 60 m3/hh
Subtotal... 2,94384 2,94384
Materials:
0,177601,110000,160B0111000 =xAiguam3
19,9320018,120001,100B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
16,5400016,540001,000B0331P10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
40 mm, per a formigons
t
14,93240106,660000,140B0518302 =xCiment amb escòries de forn alt CEM III/A 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, a granel
t
1,001001,430000,700B0811020 =xAdditiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma
UNE-EN 934-2
kg
Subtotal... 52,58300 52,58300
0,049801,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 60,55664
60,55664COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €73,14m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
D060M022 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,92800/R 19,920000,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,92800 17,92800
Maquinària:
1,29150/R 2,870000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh
Subtotal... 1,29150 1,29150
Materials:
0,199801,110000,180B0111000 =xAiguam3
11,7780018,120000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
25,9005016,710001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
15,86250105,750000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 53,74080 53,74080
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0,179281,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 73,13958
73,13958COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €84,87m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060Q021 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,91200/R 19,920001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 21,91200 21,91200
Maquinària:
1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:
0,199801,110000,180B0111000 =xAiguam3
11,7780018,120000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
25,9005016,710001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
23,79375105,750000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 61,67205 61,67205
0,219121,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 84,86517
84,86517COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €110,95m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
D070A4D1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,91600/R 19,920001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 20,91600 20,91600
Maquinària:
1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:
0,222001,110000,200B0111000 =xAiguam3
31,1661020,370001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
21,15000105,750000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
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36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg
Subtotal... 88,53810 88,53810
0,209161,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 110,94651
110,94651COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €537,35m2 Pantalà flotant alumini + fusta tropical + form.polimèric 2.5 x
10 m
B4Q336C0 Rend.: 1,000P- 1
 €18,45m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM
F928101F Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,96250/R 19,250000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,96250 0,96250
Maquinària:
1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,97900/R 66,200000,045C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,06500/R 42,600000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 6,03725 6,03725
Materials:
0,055501,110000,050B0111000 =xAiguam3
11,385009,900001,150B03D1000 =xTerra seleccionadam3
Subtotal... 11,44050 11,44050
0,014441,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 18,45469
0,00%DESPESES INDIRECTES
18,45469COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,30m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
pòrtland
F9E1111G Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,81200/R 23,020000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,04750/R 19,250000,470A0140000 =xManobreh
Subtotal... 22,85950 22,85950
Materials:
0,001111,110000,001B0111000 =xAiguam3
0,8953119,940000,0449B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt
0,32783105,750000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
6,375006,250001,020B9E11100 =xPanot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu superiorm2
3,49482110,946510,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
m3
Subtotal... 11,09407 11,09407
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0,342891,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 34,29646
0,00%DESPESES INDIRECTES
34,29646COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2.151,97u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb
connexions embridades de 150 mm de diàmetre, de 250
m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs
FK241FF6 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,40200/R 23,780000,900A012M000 =xOficial 1a muntadorh
18,39600/R 20,440000,900A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 39,79800 39,79800
Materials:
2.111,580002.111,580001,000BK241FF0 =xComptador de designació G160 segons UNE 60510 amb
connexions per a embridar 150 mm de diàmetre, de 250
m3/h (n), com a màxim, de manxa
u
Subtotal... 2.111,58000 2.111,58000
0,596971,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2.151,97497
0,00%DESPESES INDIRECTES
2.151,97497COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,55m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
G2212101 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19250/R 19,250000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,19250 0,19250
Maquinària:
2,35320/R 78,440000,030C1311270 =xPala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWh
Subtotal... 2,35320 2,35320
0,002891,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,54859
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,54859COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,77m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat
G222C223 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,19250/R 19,250000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,19250 0,19250
Maquinària:
8,57703/R 182,490000,047C1315230 =xRetroexcavadora gran sobre eruguesh
Subtotal... 8,57703 8,57703
0,002891,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 8,77242
0,00%DESPESES INDIRECTES
8,77242COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €514,01m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de
forma prismàtica de 30 t de pes
G3J31150 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,23075/R 19,250000,999A0140000 =xManobreh
Subtotal... 19,23075 19,23075
Maquinària:
420,57900/R 421,000000,999C1315031 =xRetroexcavadora gran, equipada amb urpa prensorah
Subtotal... 420,57900 420,57900
Materials:
73,912681.997,640000,037B35C1150 =xBloc prefabricat de formigó en massa de forma prismàtica de
30 tones de pes
u
Subtotal... 73,91268 73,91268
0,288461,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 514,01089
0,00%DESPESES INDIRECTES
514,01089COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,97t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100 a
400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora
G3J42610 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,39134/R 23,020000,017A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 0,39134 0,39134
Maquinària:
2,97381/R 174,930000,017C1311280 =xPala carregadora gran sobre erugues, de 119 kWh
Subtotal... 2,97381 2,97381
Materials:
12,6000012,600001,000B0442600 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 100 a 400 kg de pes
t
Subtotal... 12,60000 12,60000
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0,005871,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 15,97102
0,00%DESPESES INDIRECTES
15,97102COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,87t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 400 a
800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora
G3J42710 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,46040/R 23,020000,020A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 0,46040 0,46040
Maquinària:
3,49860/R 174,930000,020C1311280 =xPala carregadora gran sobre erugues, de 119 kWh
Subtotal... 3,49860 3,49860
Materials:
12,9000012,900001,000B0442700 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 400 a 800 kg de pes
t
Subtotal... 12,90000 12,90000
0,006911,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 16,86591
0,00%DESPESES INDIRECTES
16,86591COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,73t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a
4000 kg de pes, col·locats amb grua
G3J42920 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,75966/R 23,020000,033A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 0,75966 0,75966
Maquinària:
13,89300/R 421,000000,033C1315031 =xRetroexcavadora gran, equipada amb urpa prensorah
Subtotal... 13,89300 13,89300
Materials:
14,0700014,070001,000B0442900 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 1200 a 4000 kg de pes
t
Subtotal... 14,07000 14,07000
0,011391,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 28,73405
0,00%DESPESES INDIRECTES
28,73405COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €16,00t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària sense
classificar, col·locats amb pala carregadora
G3J42G10 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,25322/R 23,020000,011A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 0,25322 0,25322
Maquinària:
5,77269/R 174,930000,033C1311280 =xPala carregadora gran sobre erugues, de 119 kWh
Subtotal... 5,77269 5,77269
Materials:
9,970009,970001,000B0442G00 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
sense classificar
t
Subtotal... 9,97000 9,97000
0,003801,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 15,99971
0,00%DESPESES INDIRECTES
15,99971COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €77,19m3 Mur de bloc prefabricat de formigó armat, per a molls, de
3x2x1 m i de 15 t de pes, col·locat amb grua
G4671331 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,92500/R 19,250000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,92500 1,92500
Maquinària:
4,85550/R 97,110000,050C150GB06 =xGrua autopropulsada de 40 t i 20 de llargàriah
Subtotal... 4,85550 4,85550
Materials:
70,3400070,340001,000B4671330 =xBloc prefabricat per a murs de molls, de formigó armat, de
3x2x1 m i de 15 t de pes
m3
Subtotal... 70,34000 70,34000
0,067383,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 77,18788
0,00%DESPESES INDIRECTES
77,18788COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €129,72m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment
G4EZQ024 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,20800/R 23,020000,400A0122000 =xOficial 1a paletah
Projecte d´Ampliació de la Marina de Palamós
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 10/10/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
30,80000/R 19,250001,600A0140000 =xManobreh
Subtotal... 40,00800 40,00800
Materials:
89,1084384,865171,050D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 89,10843 89,10843
0,600121,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 129,71655
0,00%DESPESES INDIRECTES
129,71655COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €69,71m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment
CEM III/A 32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb
estenedora
G9372310 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,92080/R 23,020000,040A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,02125/R 19,250000,105A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,94205 2,94205
Maquinària:
3,13680/R 78,420000,040C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh
Subtotal... 3,13680 3,13680
Materials:
63,5844760,556641,050D053MYXK =xFormigó magre amb 140 kg/m3 de ciment CEM III/A 32,5 N,
additiu inclusor d'aire i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb planta
formigonera de 60 m3/h
m3
Subtotal... 63,58447 63,58447
0,044131,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 69,70745
0,00%DESPESES INDIRECTES
69,70745COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €53,34t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de
l'assaig marshall
G9H18213 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,36832/R 23,020000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,38600/R 19,250000,072A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,75432 1,75432
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
0,66200/R 66,200000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,43192/R 53,990000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,60520/R 60,520000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 1,69912 1,69912
Materials:
49,8600049,860001,000B9H18210 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració
t
Subtotal... 49,86000 49,86000
0,026311,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 53,33975
0,00%DESPESES INDIRECTES
53,33975COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,51m Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 10
cm, amb pintura reflectant i microesferes de vidre, inclús
formació de bandes transversals de 50X50X3 mm, amb
màquina autopropulsada
GBA1U011 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18416/R 23,020000,008A0121000 =xOficial 1ah
0,07700/R 19,250000,004A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,26116 0,26116
Maquinària:
0,15360/R 38,400000,004C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial autopropulsadah
Subtotal... 0,15360 0,15360
Materials:
1,945007,780000,250BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,143263,770000,038BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 2,08826 2,08826
0,003921,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,50694
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,50694COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,22m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes de
vidre, incluent-hi el premarcat
GBA1U311 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11510/R 23,020000,005A0121000 =xOficial 1ah
0,07968/R 19,920000,004A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 0,19478 0,19478
Maquinària:
0,03739/R 37,390000,001C1B0UV10 =xMàquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàsticah
0,03398/R 33,980000,001C1B0UV20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,07137 0,07137
Materials:
1,725005,750000,300BBA12000 =xPintura no reflectora per a senyalitzaciókg
0,226203,770000,060BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,95120 1,95120
0,002921,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,22027
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,22027COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,18m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
GBA31110 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,61140/R 23,020000,070A0121000 =xOficial 1ah
0,67375/R 19,250000,035A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,28515 2,28515
Maquinària:
1,02795/R 29,370000,035C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh
Subtotal... 1,02795 1,02795
Materials:
3,888447,780000,4998BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,942123,770000,2499BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 4,83056 4,83056
0,034281,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 8,17794
0,00%DESPESES INDIRECTES
8,17794COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €70,22u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
GBB11111 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,40000/R 19,250000,800A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,40000 15,40000
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
54,5900054,590001,000BBM11102 =xPlaca triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
u
Subtotal... 54,59000 54,59000
0,231001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 70,22100
0,00%DESPESES INDIRECTES
70,22100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,60u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular
de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
GBB11241 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,40000/R 19,250000,800A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,40000 15,40000
Materials:
22,9700022,970001,000BBM12502 =xPlaca circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 22,97000 22,97000
0,231001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 38,60100
0,00%DESPESES INDIRECTES
38,60100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €92,10u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
GBB11351 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,40000/R 19,250000,800A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,40000 15,40000
Materials:
76,4700076,470001,000BBM13602 =xPlaca octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 76,47000 76,47000
0,231001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 92,10100
0,00%DESPESES INDIRECTES
92,10100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,79m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col·locat a terra formigonat
GBBZ1120 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
1,15100/R 23,020000,050A0122000 =xOficial 1a paletah
1,92500/R 19,250000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,07600 3,07600
Materials:
13,5200013,520001,000BBMZ1B20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical
m
2,1503073,139580,0294D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
m3
Subtotal... 15,67030 15,67030
0,046141,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 18,79244
0,00%DESPESES INDIRECTES
18,79244COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3.200,00u Mòdul de comptadors totalment equipat i instal·latGC000000 Rend.: 1,000P- 23
 €229,49u Separador de greixosGD00000 Rend.: 1,000P- 24
 €10,93m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa
GD7F6375 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,35670/R 23,780000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,28875/R 19,250000,015A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,64545 0,64545
Materials:
10,2700010,270001,000BD7F6370 =xTub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
m
Subtotal... 10,27000 10,27000
0,009681,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 10,92513
0,00%DESPESES INDIRECTES
10,92513COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,07m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa
GD7F7375 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:
0,38048/R 23,780000,016A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,30800/R 19,250000,016A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,68848 0,68848
Materials:
12,3700012,370001,000BD7F7370 =xTub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
m
Subtotal... 12,37000 12,37000
0,010331,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 13,06881
0,00%DESPESES INDIRECTES
13,06881COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €255,45u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça
prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i
d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es
col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre la
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós
col·locació de graons
GDD1U130 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,74760/R 23,020000,380A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,31500/R 19,250000,380A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,06260 16,06260
Maquinària:
5,06000/R 46,000000,110C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 5,06000 5,06000
Materials:
6,1332064,560000,095B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
219,19000219,190001,000BDD1U130 =xCubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 80
cm d'alçària per a base pou circular, amb junta de goma
u
8,540004,270002,000BDDZ51A0 =xGraó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm
u
0,22189110,946510,002D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
m3
Subtotal... 234,08509 234,08509
0,240941,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 255,44863
0,00%DESPESES INDIRECTES
255,44863COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.366,36u EscomesaGE00000 Rend.: 1,000P- 28
 €6.000,00u Estació depuradoraGESTDEP Rend.: 1,000P- 29
 €15,31m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa
GFB1A625 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,18280/R 23,780000,260A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,31440/R 20,440000,260A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 11,49720 11,49720
Materials:
3,641403,570001,020BFB1A620 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat
m
Subtotal... 3,64140 3,64140
0,172461,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 15,31106
0,00%DESPESES INDIRECTES
15,31106COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,84m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada
GG22TH1K Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,78474/R 23,780000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,40820/R 20,410000,020A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,19294 1,19294
Materials:
1,632001,600001,020BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
m
Subtotal... 1,63200 1,63200
0,017891,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,84283
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,84283COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,91m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada
GG22TL1K Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,78474/R 23,780000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,40820/R 20,410000,020A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,19294 1,19294
Materials:
2,703002,650001,020BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
m
Subtotal... 2,70300 2,70300
0,017891,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,91383
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,91383COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,52u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra
GGD1421E Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,32548/R 23,780000,266A012H000 =xOficial 1a electricistah
5,42906/R 20,410000,266A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 11,75454 11,75454
Materials:
7,660007,660001,000BGD14210 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 14.6 mm de diàmetre, estàndard
u
3,930003,930001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra
u
Subtotal... 11,59000 11,59000
0,176321,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 23,52086
0,00%DESPESES INDIRECTES
23,52086COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €408,04u Col·locació de lluminària de globus esfèric amb semicor
superior tancat tipus REFLUX ILGL50AP, amb equip
incorporat per a l'ampada de vpor de sodi de pressió alta de
100 W, inclòs el connexionat
GH3KLED21 Rend.: 1,000P- 34
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 €2.345,00u ArmariGHAGM004 Rend.: 1,000P- 35
 €243,55u Col·locació balisaGHN00001 Rend.: 1,000P- 36
 €42,19u Pala metàl·lica de reg de 50 cm, inclòs marc, instal·lada i
provada
GJSSU062 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,75600/R 23,780000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,85000/R 19,250000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,60600 8,60600
Materials:
3,6372090,930000,040B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3
29,7300029,730001,000BJSSU062 =xConjunt de marc metàl·lic i pala de reg de 50 cm d'ampladau
Subtotal... 33,36720 33,36720
0,215152,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 42,18835
0,00%DESPESES INDIRECTES
42,18835COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €487,50u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior
GM213628 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
71,34000/R 23,780003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
61,32000/R 20,440003,000A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 132,66000 132,66000
Materials:
351,08000351,080001,000BM213620 =xHidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada
u
1,770001,770001,000BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu
Subtotal... 352,85000 352,85000
1,989901,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 487,49990
0,00%DESPESES INDIRECTES
487,49990COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €204,09u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 80 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada
GN12B424 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
26,63360/R 23,780001,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
22,89280/R 20,440001,120A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 49,52640 49,52640
Materials:
153,82000153,820001,000BN12B420 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt
u
Subtotal... 153,82000 153,82000
0,742901,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 204,08930
0,00%DESPESES INDIRECTES
204,08930COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €263,82u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 80
mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada
GN32B424 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
26,63360/R 23,780001,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
22,89280/R 20,440001,120A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 49,52640 49,52640
Materials:
213,55000213,550001,000BN32B420 =xVàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt
u
Subtotal... 213,55000 213,55000
0,742901,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 263,81930
0,00%DESPESES INDIRECTES
263,81930COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2.355,83u Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb
una capacitat de bombament de 126 m3/h a 6 mca, formada
per impulsor, motor elèctric amb una potència de 3,1 kW,
dobles juntes, anell de desgast, vàlvules de autoneteja,
sòcol de descàrrega de 150 mm de diàmetre nominal,
reguladors de nivell i part proporcional d'equip elèctric per a
connexió, arrencada, protecció, protecció i comandament
automàtic de la bomba, inclosa part proporcional de
canonades d'elevació fins a la sortida del pou de 100 mm de
diàmetre nominal, totalment col·locada, per a funcionar al
fons del pou humit
GNN2U010 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:
184,16000/R 23,020008,000A0121000 =xOficial 1ah
154,00000/R 19,250008,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 338,16000 338,16000
Maquinària:
21,79000/R 43,580000,500C1503300 =xCamió grua de 3 th
Subtotal... 21,79000 21,79000
Materials:
1.303,830001.303,830001,000BNN2U020 =xEstació de bombament de tipus estacionaria composta per 2
bombes submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de
pas de l'impulsor de 100 mm, motor de 2 kW per a un cabal
de 11 l/s a una alçària d'elevació de 6 m, provistes amb 10 m
de cable elèctric especial submergible cadascuna, sòcols de
descàrrega i acoblament de les bombes, trapes de doble
accés i jocs de tubs-guia
u
92,5000092,500001,000BNNZU010 =xSòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevacióu
227,72000113,860002,000BNNZU060 =xRegulador de nivell per comandament de posada en marxa i
parada de la bomba
u
366,76000366,760001,000BNNZU120 =xTrapa d'accés a pou d'elevacióu
Subtotal... 1.990,81000 1.990,81000
5,072401,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2.355,83240
0,00%DESPESES INDIRECTES
2.355,83240COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €140,97u AparcabicicletesGQ006BIC Rend.: 1,000P- 42
 €320,94u BancGQ115FOR Rend.: 1,000P- 43
 €79,69u Jardinera model J-26       GQ213JAR Rend.: 1,000P- 44
 €136,59u PapereraGQ2214567 Rend.: 1,000P- 45
 €46,22u PilonaGQ32V45 Rend.: 1,000P- 46
 €373,41u FontGQFONT1 Rend.: 1,000P- 47
 €731,45u Armari de serveisGQN17032 Rend.: 1,000P- 48
 €67,75u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns
d'ancoratge
GQQ11102 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,20800/R 23,020000,400A0121000 =xOficial 1ah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 10/10/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,70000/R 19,250000,400A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,90800 16,90800
Materials:
50,5900050,590001,000BQQ11110 =xNorai de fosa de 10 a 20 kg de pes, per a amarratgeu
Subtotal... 50,59000 50,59000
0,253621,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 67,75162
0,00%DESPESES INDIRECTES
67,75162COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €154,00u Subministrament de ciquesGR45CIC2 Rend.: 1,000P- 50
 €280,00u PlatanerGR45PLA1 Rend.: 1,000P- 51
 €350.022,35u Estudi de Seguretat i SalutH0000001 Rend.: 1,000P- 52
 €6.000,00pa Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa
d'abastament municipal existent
PA90001 Rend.: 1,000P- 53
 €6.000,00pa Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa de
clavegueram existent
PA90002 Rend.: 1,000P- 54
 €10.000,00pa Partida balisament bocanaPPA0007 Rend.: 1,000P- 55
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OBRA PRESSUPOST  101
CAPÍTOL INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIA01
TITOL 3 OBRES D'ABRIC01
TITOL 4 DIC PRINCIPAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G3J31150 m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma
prismàtica de 30 t de pes (P - 7)
49.980,000514,01 25.690.219,80
2 G3J42920 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000
kg de pes, col·locats amb grua (P - 10)
91.647,64028,73 2.633.036,70
3 G3J42710 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg
de pes, col·locats amb pala carregadora (P - 9)
41.954,45016,87 707.771,57
4 G3J42G10 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària sense classificar,
col·locats amb pala carregadora (P - 11)
174.116,90016,00 2.785.870,40
5 G4671331 m3 Mur de bloc prefabricat de formigó armat, per a molls, de 3x2x1
m i de 15 t de pes, col·locat amb grua (P - 12)
7.000,00077,19 540.330,00
TITOL 4TOTAL 01.01.01.01 32.357.228,47
OBRA PRESSUPOST  101
CAPÍTOL INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIA01
TITOL 3 OBRES D'ABRIC01
TITOL 4 PROLONGACIÓ DIC DE LLEVANT02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G3J31150 m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma
prismàtica de 30 t de pes (P - 7)
2.051,070514,01 1.054.270,49
2 G3J42920 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000
kg de pes, col·locats amb grua (P - 10)
2.636,43028,73 75.744,63
3 G3J42G10 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària sense classificar,
col·locats amb pala carregadora (P - 11)
2.073,16016,00 33.170,56
TITOL 4TOTAL 01.01.01.02 1.163.185,68
OBRA PRESSUPOST  101
CAPÍTOL INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIA01
TITOL 3 MOLLS I PANTALANS02
TITOL 4 MOLL DIC PRINCIPAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G3J42610 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg
de pes, col·locats amb pala carregadora (P - 8)
11.026,20015,97 176.088,41
2 G3J42G10 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària sense classificar,
col·locats amb pala carregadora (P - 11)
3.915,52016,00 62.648,32
3 G4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària
de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment (P - 13)
22.198,000129,72 2.879.524,56
4 G4671331 m3 Mur de bloc prefabricat de formigó armat, per a molls, de 3x2x1
m i de 15 t de pes, col·locat amb grua (P - 12)
2.365,29077,19 182.576,74
5 B4Q336C0 m2 Pantalà flotant alumini + fusta tropical + form.polimèric 2.5 x 10 m
(P - 1)
350,000537,35 188.072,50
TITOL 4TOTAL 01.01.02.01 3.488.910,53
Euro
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OBRA PRESSUPOST  101
CAPÍTOL INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIA01
TITOL 3 MOLLS I PANTALANS02
TITOL 4 MOLL CENTRAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G3J42610 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg
de pes, col·locats amb pala carregadora (P - 8)
15.436,39615,97 246.519,24
2 G3J42G10 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària sense classificar,
col·locats amb pala carregadora (P - 11)
375.070,64316,00 6.001.130,29
3 G4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària
de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment (P - 13)
4.617,178129,72 598.940,33
TITOL 4TOTAL 01.01.02.02 6.846.589,86
OBRA PRESSUPOST  101
CAPÍTOL INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIA01
TITOL 3 MOLLS I PANTALANS02
TITOL 4 MOLL ACTUAL CONTRADIC03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G3J42610 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg
de pes, col·locats amb pala carregadora (P - 8)
16.493,27515,97 263.397,60
2 G3J42G10 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària sense classificar,
col·locats amb pala carregadora (P - 11)
6.887,30016,00 110.196,80
3 G4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària
de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment (P - 13)
8.234,817129,72 1.068.220,46
TITOL 4TOTAL 01.01.02.03 1.441.814,86
OBRA PRESSUPOST  101
CAPÍTOL XARXES DE SERVEIS02
TITOL 3 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PA90002 pa Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa de
clavegueram existent (P - 54)
1,0006.000,00 6.000,00
2 G222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat (P - 6)
1.678,5578,77 14.720,94
3 GD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa (P - 26)
479,58813,07 6.268,22
4 GNN2U010 u Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una
capacitat de bombament de 126 m3/h a 6 mca, formada per
impulsor, motor elèctric amb una potència de 3,1 kW, dobles
juntes, anell de desgast, vàlvules de autoneteja, sòcol de
descàrrega de 150 mm de diàmetre nominal, reguladors de nivell
i part proporcional d'equip elèctric per a connexió, arrencada,
protecció, protecció i comandament automàtic de la bomba,
inclosa part proporcional de canonades d'elevació fins a la
sortida del pou de 100 mm de diàmetre nominal, totalment
col·locada, per a funcionar al fons del pou humit (P - 41)
1,0002.355,83 2.355,83
Euro
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5 GDD1U130 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça
prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària
80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran anells de
pou prefabricats, col·locada sobre la solera de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons (P -
27)
4,000255,45 1.021,80
6 GN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal
80 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó
de canalització soterrada (P - 39)
3,000204,09 612,27
7 GESTDEP u Estació depuradora (P - 29) 1,0006.000,00 6.000,00
TITOL 3TOTAL 01.02.01 36.979,06
OBRA PRESSUPOST  101
CAPÍTOL XARXES DE SERVEIS02
TITOL 3 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat (P - 6)
1.662,7058,77 14.581,92
2 GD7F6375 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa (P - 25)
475,05910,93 5.192,39
3 GDD1U130 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça
prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària
80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran anells de
pou prefabricats, col·locada sobre la solera de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons (P -
27)
3,000255,45 766,35
4 GD00000 u Separador de greixos (P - 24) 3,000229,49 688,47
TITOL 3TOTAL 01.02.02 21.229,13
OBRA PRESSUPOST  101
CAPÍTOL XARXES DE SERVEIS02
TITOL 3 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PA90001 pa Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa
d'abastament municipal existent (P - 53)
1,0006.000,00 6.000,00
2 G222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat (P - 6)
3.143,5958,77 27.569,33
3 GFB1A625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 30)
1.761,34615,31 26.966,21
4 GN32B424 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 80
mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 40)
10,000263,82 2.638,20
5 GJSSU062 u Pala metàl·lica de reg de 50 cm, inclòs marc, instal·lada i
provada (P - 37)
8,00042,19 337,52
6 GM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100
mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior (P - 38)
4,000487,50 1.950,00
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7 FK241FF6 u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb
connexions embridades de 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h
(n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs (P - 4)
1,0002.151,97 2.151,97
TITOL 3TOTAL 01.02.03 67.613,23
OBRA PRESSUPOST  101
CAPÍTOL XARXES DE SERVEIS02
TITOL 3 XARXA D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat (P - 6)
3.564,7058,77 31.262,46
2 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 31)
1.599,3202,84 4.542,07
3 GG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 32)
1.158,4873,91 4.529,68
4 GH3KLED21 u Col·locació de lluminària de globus esfèric amb semicor
superior tancat tipus REFLUX ILGL50AP, amb equip
incorporat per a l'ampada de vpor de sodi de pressió alta de
100 W, inclòs el connexionat (P - 34)
51,000408,04 20.810,04
5 GC000000 u Mòdul de comptadors totalment equipat i instal·lat (P - 23) 1,0003.200,00 3.200,00
6 GHAGM004 u Armari (P - 35) 1,0002.345,00 2.345,00
7 GGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 33)
61,00023,52 1.434,72
8 GE00000 u Escomesa (P - 28) 1,0001.366,36 1.366,36
TITOL 3TOTAL 01.02.04 69.490,33
OBRA PRESSUPOST  101
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS PORTUÀRIES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GQQ11102 u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratge (P
- 49)
162,00067,75 10.975,50
2 GQN17032 u Armari de serveis (P - 48) 81,000731,45 59.247,45
3 GHN00001 u Col·locació balisa (P - 36) 5,000243,55 1.217,75
4 PPA0007 pa Partida balisament bocana (P - 55) 1,00010.000,00 10.000,00
CAPÍTOLTOTAL 01.03 81.440,70
OBRA PRESSUPOST  101
CAPÍTOL URBANITZACIÓ04
Euro
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TITOL 3 PAVIMENTS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F9E1111G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 3)
3.105,00034,30 106.501,50
2 G9372310 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM
III/A 32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora (P -
14)
4.744,60069,71 330.746,07
3 G9H18213 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall
(P - 15)
8.540,28053,34 455.538,54
4 F928101F m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM (P - 2)
15.742,75018,45 290.453,74
TITOL 3TOTAL 01.04.01 1.183.239,85
OBRA PRESSUPOST  101
CAPÍTOL URBANITZACIÓ04
TITOL 3 MOBILIARI URBÀ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GQ2214567 u Paperera (P - 45) 23,000136,59 3.141,57
2 GQ115FOR u Banc (P - 43) 7,000320,94 2.246,58
3 GQ006BIC u Aparcabicicletes (P - 42) 2,000140,97 281,94
4 GQFONT1 u Font (P - 47) 4,000373,41 1.493,64
5 GQ32V45 u Pilona (P - 46) 180,00046,22 8.319,60
6 GR45PLA1 u Plataner (P - 51) 12,000280,00 3.360,00
7 GR45CIC2 u Subministrament de ciques (P - 50) 28,000154,00 4.312,00
8 GQ213JAR u Jardinera model J-26 (P - 44) 28,00079,69 2.231,32
TITOL 3TOTAL 01.04.02 25.386,65
OBRA PRESSUPOST  101
CAPÍTOL URBANITZACIÓ04
TITOL 3 SENYALITZACIÓ03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA1U011 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 10 cm,
amb pintura reflectant i microesferes de vidre, inclús formació de
bandes transversals de 50X50X3 mm, amb màquina
autopropulsada (P - 16)
1.089,5202,51 2.734,70
2 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes de vidre,
incluent-hi el premarcat (P - 17)
2.179,0402,22 4.837,47
3 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 18)
293,0008,18 2.396,74
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4 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 19)
9,00070,22 631,98
5 GBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 20)
10,00038,60 386,00
6 GBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de
60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 21)
1,00092,10 92,10
7 GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 22)
20,00018,79 375,80
TITOL 3TOTAL 01.04.03 11.454,79
OBRA PRESSUPOST  101
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)
33.256,8002,55 84.804,84
CAPÍTOLTOTAL 01.05 84.804,84
OBRA PRESSUPOST  101
CAPÍTOL ESTUDI SEGURITAT I SALUT06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H0000001 u Estudi de Seguretat i Salut (P - 52) 1,000350.022,35 350.022,35
CAPÍTOLTOTAL 01.06 350.022,35
Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/10/12 Pàg.: 1
NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.01.01.01  Dic principal 32.357.228,47
Titol 4 01.01.01.02  Prolongació dic de llevant 1.163.185,68
Titol 3 01.01.01  Obres d'abric 33.520.414,15
Titol 4 01.01.02.01  Moll dic principal 3.488.910,53
Titol 4 01.01.02.02  Moll central 6.846.589,86
Titol 4 01.01.02.03  Moll actual contradic 1.441.814,86
Titol 3 01.01.02  Molls i pantalans 11.777.315,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
45.297.729,40
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  Obres d'abric 33.520.414,15
Titol 3 01.01.02  Molls i pantalans 11.777.315,25
Capítol 01.01  Infraestructura portuària 45.297.729,40
Titol 3 01.02.01  Xarxa d'aigües residuals 36.979,06
Titol 3 01.02.02  Xarxa d'aigües pluvials 21.229,13
Titol 3 01.02.03  Xarxa d'abastament d'aigua 67.613,23
Titol 3 01.02.04  Xarxa d'electricitat i enllumenat 69.490,33
Capítol 01.02  Xarxes de serveis 195.311,75
Titol 3 01.04.01  Paviments 1.183.239,85
Titol 3 01.04.02  Mobiliari urbà 25.386,65
Titol 3 01.04.03  Senyalització 11.454,79
Capítol 01.04  Urbanització 1.220.081,29
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
46.713.122,44
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Infraestructura portuària 45.297.729,40
Capítol 01.02  Xarxes de serveis 195.311,75
Capítol 01.03  Instal·lacions portuàries 81.440,70
Capítol 01.04  Urbanització 1.220.081,29
Capítol 01.05  Moviment de terres 84.804,84
Capítol 01.06  Estudi seguritat i salut 350.022,35
Obra 01 Pressupost 1 47.229.390,33
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
47.229.390,33
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 1 47.229.390,33
47.229.390,33
euros
Projecte d´Ampliació de la Marina de Palamós
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
47.229.390,33PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................
6.139.820,7413,00 % Despeses generals SOBRE 47.229.390,33.............................................................................................. ...... ..............................
8 % Benefici industrial SOBRE 47.229.390,33....................................................................................................................................3.778.351,23
Subtotal 57.147.562,30
21,00 % IVA SOBRE 57.147.562,30....................................................................................................................................12 000 988,08
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 69.148.550,38
€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( SEIXANTA-NOU MILIONS  CENT QUARANTA-VUIT MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB
TRENTA-VUIT CENTIMS )
